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RED DE RIEGO. CONDUCCIONES
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RED DE RIEGO. PERFILES LONGITUDINALES.







RAMAL A-2 RAMAL A-2-1
Red de Riego
Conducciones Red Distribución
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RED DE RIEGO. VALVULERIA
Red de Riego
Conducciones Red Distribución
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Todos los rellenos se realizarán con la extensión y compactación de tongadas,




Øext + 0,50 m
h ≥ 1 m
CAMA DE MATERIAL GRANULAR SIN COMPACTAR
??????????????????????????? ??????????
RELLENO ORDINARIO COMPACTADO 95%P.M.
RELLENO EN CONTACTO CON LAS CONDUCCIONES,
???????????????????????????????????????????????????h > 2,0m
 - COMPACTADO POR LOS LATERALES 95% P.M.
  - A mano con Material Seleccionado ( tamaño < 20mm)
  - A máquina con Material Seleccionado y cribado ( tamaño < 20mm)
  - A máquina con material granular (arena o gravilla de tamaño < 20mm).
En zanjas con más de 3,0m de profundidad, siempre se realizará con
materiales de préstamos.
Dimensiones estandarizadas para las conducciones del presente Proyecto:























H ≤ 2,20 m




No compactar con vibración hasta h > 2,0m
CAMA DE MATERIAL GRANULAR  SIN COMPACTAR
Arena y gravilla de tamaño menor a 2cm




RELLENO EN CONTACTO CON LAS CONDUCCIONES,
COMPACTADO POR LOS LATERALES 95% P.M.:
  - A mano con Material Seleccionado ( tamaño < 20mm)
  - A máquina con Material Seleccionado y cribado ( tamaño < 20mm)
  - A máquina con material granular (arena o gravilla de tamaño < 20mm).
En zanjas con más de 3,0m de profundidad, siempre se realizará con
materiales de préstamos.
H > 2,20 m
90 0,65 1,30
63 0,65 1,30
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FILTRO MALLAS 90 M3/H
CONTADOR WOLTMAN 6"
B. INYECTORAS 600 W
Y EQUIPOS DE MEDIDA DE C.E. Y PH
DESAGÜE
PVC Ø25mm PN 1.6MPa
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2 ramas Ø8 s/10 cm
8Ø20 (Simétrico)
2 ramas Ø8 s/10 cm
8Ø20 (Simétrico)
2 ramas Ø8 s/10 cm
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SEGUN ART. 3 R.C-97
DESIGNACION








































































CABEZAL DE RIEGO. ESTRUCTURAVARIAS
5.3
ESTRUCTURA PORTANTE. E 1:40



















Zapata Centrada 2,0 x 2,0 x 0,7 m
Zunchos 0,3 x 0,4 m
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SEGUN ART. 3 R.C-97
DESIGNACION








































































CABEZAL DE RIEGO. CIMENTACIONES
VARIAS5.4
ALZADO CIMENTACIONES   E 1:40






de chapa de acero
Panel prefabricado de hormigón
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CABEZAL DE RIEGO. DETALLES CONSTRUCTIVOS
1:505.5
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NAVE ALOJAMIENTO. EMPLAZAMIENTO
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Dintel IPE-360 Acartelamiento IPE-360/520
Cubierta Chapa de
Acero e = 1mm
Correas IPE-140
Solera HA-25 con Mallazo
Ø8x8 #15x15
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Zapata Centrada 2,0 x 2,0 x 0,7 m
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SEGUN ART. 3 R.C-97
DESIGNACION










































































ALZADO CIMENTACIONES   E 1:40
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NAVE ALOJAMIENTO. DETALLES CONSTRUCTIVOS
VARIAS
6.5
DETALLE ACARTELAMIENTO CUMBRERA 1:20
DETALLE ACARTELAMIENTO ESQUINA 1:20
ALZADO PLACA ANCLAJE 1:10
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Área ocupada = 544 m2
Vol. Efectivo = 570 m3
Talud interior = 1:1
Talud Exterior = 1:1
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BALSA PURINES. TOPOGRAFICO FINAL
7.3 1:100
 PC=486.00
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CAJA GENERAL DE PROTECCION
FUSIBLES: 100 A
LINEA GENERAL DE ALIMENTACION: 4x35+TTx16mm2Cu
Unipolares  Ent.Bajo Tubo D=110 mm 100 m.
0.6/1 kV,XLPE+Pol, XZ1
Prevision cajetin ICP
INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO: 100 A,IV
Termico regulable.Ireg: 90 A
Rele y Tranf., Dif:300 mA, AC
EQUIPO DE MEDIDA
DERIVACION INDIVIDUAL: 4x25+TTx16mm2Cu
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INSTALACIÓN FONTANERIA. VISTA 3D1:50
8.2.3
Agua fría
∅ 40 ∅ 32
Acumulador auxiliar de A.C.S.
∅ 40 ∅ 32 ∅ 25
Cuarto húmedo (tipo 1)
∅ 32
Cuarto húmedo (tipo 2)
∅ 40
Cuarto húmedo (tipo 3)
Agua caliente
Acumulador auxiliar de A.C.S.
∅ 32 ∅ 20
Cuarto húmedo (tipo 1)
∅ 25
Cuarto húmedo (tipo 2)






























































Cuarto húmedo Tipo 2
Agua fría



























Cuarto húmedo Tipo 3
HS 4: Esquema de la instalación interior
Simbología
Tubería de agua fría





Ugt Urinario con grifo temporizado
Gg Grifo en garaje
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A DOS AGUAS P = 10 %
CANALON PVC Ø330
CANALON PVC Ø330
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CAPÍTULO I 
1 DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO. 
1.1 Ámbito de aplicación. 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales tiene por objeto definir las obras y establecer las 
condiciones técnicas que deben satisfacer los materiales que forman parte de la misma, así como la forma 
correcta de ejecución de las distintas partidas y las condiciones generales que han de regir en la ejecución 
de las Obras objeto del Proyecto: “PROYECTO DE EXPLOTACIÓN INTEGRAL PARA RUMIANTES 
BAJO EL SISTEMA DE ROTACIÓN DE CULTIVOS EN EL T.M. DE ONTENIENTE (VALENCIA)”. 
 
Las cláusulas de este Pliego son aplicables a todos y cada uno de los contratos que se efectúan para la 
ejecución de las obras e instalaciones objeto del proyecto. 
1.2 Documentos que definen las obras. 
Documentos contractuales 
Los documentos que queden incorporados al Contrato como documentos contractuales son los siguientes: 
- Planos, que constituyen los documentos gráficos que definen las obras geométricamente. 
- Pliego de Condiciones, que establece la definición de las obras en cuanto a su naturaleza y características 
físicas 
- Cuadro de precios nº1. 
- Presupuestos parciales y totales. 
La inclusión en el Contrato de las cubicaciones y mediciones no implica necesariamente su exactitud 
respecto a la realidad. 
 
Documentos informativos 
Los datos sobre estudios de suelos, procedencia de los materiales, ensayos de programación, justificación 
de precios y en general, todos los que puedan incluirse habitualmente en la Memoria de los Proyectos, 
son documentos informativos. 
 
Dichos documentos representan una opinión fundada del proyectista; sin embargo, ello no supone que se 
responsabilice de la certeza de los datos que se suministran y, en consecuencia, deberán aceptarse tan 
sólo, como complemento de la información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios 
medios. 
 
Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia 
en la consecuencia de todos los datos que afectan al Contrato, al planteamiento y a la ejecución de las 
obras. 
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1.3 Compatibilidad y prelación entre dichos documentos. 
El Documento nº 2, "Planos", tiene prelación sobre los demás documentos en lo que a dimensionado se 
refiere en caso de incompatibilidad entre los mismos. 
 
El Documento nº 3, "Pliego de Prescripciones Técnicas", tiene prelación sobre los demás en lo que se 
refiere a materiales a emplear, ejecución, medición y forma de valoración de las unidades de obra. 
 
El Cuadro de Precios nº 1 tiene prelación sobre cualquier otro documento en lo que se refiere a precios de 
las unidades de obra. 
 
Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser considerado como 
si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté perfectamente definida 
en uno u otro documento, y que ella tenga precio en el documento Presupuesto. 
 
Las omisiones en Planos y Pliegos, o las descripciones erróneas en los detalles de la obra que sean 
manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en los Planos y Pliegos 
de Prescripciones, o que por uso y costumbre deban ser realizados, no solo no eximen al Contratista de 
la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el 
contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los 
Planos y Pliegos. 
1.4 Representantes de la propiedad y el contratista. 
Ingeniero Director de las Obras: 
Se nombrará como su representante a un Ingeniero que estará encargado  directamente de la dirección, 
control y vigilancia de las obras de este Proyecto. El Contratista proporcionará al Ingeniero Encargado de 
la Administración o a sus subalternos o delegados, toda clase de facilidades para los replanteos, 
reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como para la inspección de la mano de obra de 
todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este 
Pliego, permitiendo los accesos a todas partes de la obra e incluso  a los talleres o fábricas donde se 
producen los materiales o se realizan trabajos para las obras. 
 
Representantes del Contratista 
El Contratista designará una persona, con capacidad técnica suficiente, que asuma la dirección de los 
trabajos que se ejecuten y que actúe como representante suyo ante la Propiedad a todos los efectos que 
se requieran, durante la ejecución de las obras. 
 
Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos y no podrá ausentarse sin ponerlo 
en conocimiento de la Dirección de Obra. 
 
La Dirección de Obra podrá recusar a dicho representante del Contratista, si a su juicio así lo estimara. 
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1.5 Alteración y/o limitaciones del programa de trabajos. 
Cuando del Programa de Trabajos se deduzca la necesidad de modificar cualquier condición contractual, 
dicho programa deberá ser redactado contradictoriamente por el Contratista y la Dirección de Obra. 
1.6 Documentación reglamentaria. 
El presente Pliego de Prescripciones, estará complementado por las condiciones económicas que puedan 
fijarse en el Anuncio del Concurso, Bases de Ejecución de las Obras o en el Contrato de Escritura. 
 
Las condiciones de este Pliego serán preceptivas en tanto no sean anuladas o modificadas en forma 
expresa por las Bases, Anuncios, Contrato o Escritura antes citada. 
1.7 Confrontación de planos y medidas. 
El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos que le hayan sido 
facilitados, y deberá informar prontamente al Ingeniero Director sobre cualquier contradicción. 
 
Las cotas de los planos tendrán, en general, preferencia a las medidas a escala. Los planos a mayor escala 
deberán, en general, ser preferidos a los de menor escala. El Contratista deberá confrontar los Planos y 
comprobar las cotas antes de aparejar la obra, y será responsable de cualquier error que hubiera podido 
evitar de haber hecho la confrontación. 
1.8 Disposiciones a tener en cuenta. 
Además del presente  Pliego, serán de aplicación las siguientes disposiciones: 
- Real Decreto Legislativo 2/2.000 de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contrato de las Administraciones públicas. 
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 
- Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para 
adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras. 
- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.  
- Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción 
de cementos (RC-16). 
JAVIER MAS COLINA    PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 
 
PROYECTO DE EXPLOTACION BAJO EL SISTEMA DE "ROTACION DE CULTIVOS" EN EL T.M. DE ONTENIENTE (VALENCIA). 4 
- Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción 
sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). 
- Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 
para baja tensión. 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales. 
- Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención. 
- Real Decreto 485/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
- Real Decreto 486/1.997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
- Real Decreto 773/1.997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
- Real Decreto 1.215/1.997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- Real decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción.  
- Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje, de la Comunitat Valenciana . 
- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Aguas (BOE núm. 176, de 24 de julio de 2001). 
- Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 
- Ley 7/1986, de 22 de diciembre, sobre la utilización de aguas para riego. 
- Real Decreto 261/1.996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la 
contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. 
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 
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- Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental.  
- Decreto 127/2006, de 15 de septiembre, del Consell, por el que se desarrolla la Ley 2/2006, 
de 5 de mayo, de la Generalitat, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental. 
- Ley 25/1.988, de 29 de julio, de Carreteras. 
- Ley 6/1.991, de 27 de marzo, de Carreteras de la Comunidad Valenciana. 
- Real Decreto 1.812/1.994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Carreteras. 
- Real Decreto 597/1999, de 16 de abril, por el que se modifica el Reglamento General de 
Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre. 
- Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero, por el que se modifica el Reglamento General de 
Carreteras, aprobado por el Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre. 
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
- Real Decreto 1131/1988 de 30 de Septiembre por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de Junio de Evaluación de Impacto 
Ambiental (B.O.E. nº 239). 
- Ley 2/1989 de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana de Impacto Ambiental (D.G.O.V. nº 
1021). 
- Decreto 162/1990 de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se 
aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989 de 3 de marzo de Impacto 
Ambiental (D.G.O.V. nº 1412). 
- Orden de 3 de enero de 2005, de la Consellería de Territorio y Vivienda por la que se 
establece el contenido mínimo de los estudios de impacto ambiental que se hayan de tramitar 
ante esta Consellería. (DOGV nº 4922, de 12.01.05). 
- Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios 
y Navegación. 
- Decreto 98/1995, de 16 de mayo, Reglamento de la Ley Forestal. DO. Generalitat Valenciana 
1 junio 1995, núm.2520/1995. 
- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
- Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios Naturales 
Protegidos De La Comunidad Valenciana (DOGV núm. 2423, de 09.01.95) 
- Decreto 7/2.004 de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el pliego 
JAVIER MAS COLINA    PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 
 
PROYECTO DE EXPLOTACION BAJO EL SISTEMA DE "ROTACION DE CULTIVOS" EN EL T.M. DE ONTENIENTE (VALENCIA). 6 
general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la 
ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones 
(2004/689) 
- Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. 
- Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de 
junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.  
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, 
aprobado por O.M. de 28 de Julio de 1.974, M.O.P.U. (B.O.E. de 2 de Octubre de 1.974) 
- Pliego de Condiciones Facultativas Generales para las obras de abastecimiento de agua 
(MOPU 7-3-1974) y para saneamiento (MOPU 23-8-1949). 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3-
1975) aprobados por O.M. de 6 de Febrero de 1.976, para las obras de excavaciones, rellenos 
y hormigones. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Conservación de Carreteras 
(PG-4-1988) aprobados por O.M. de 21 de Enero de 1.988 y mediante Orden Circular de 27 
de diciembre de 2001. 
- Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura (1.960). 
- Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación compuesto por el Centro Experimental 
de Arquitectura en 1.948 y reimpreso por EXCO en 1.971. 
- Pliego General de Fabricación, Transporte y Montaje de Tuberías de Hormigón de la 
Asociación Técnica de Derivados del Cemento (TDC). 
- Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se aprueba el Pliego General de Condiciones para 
la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción (RY-85). 
Asimismo queda obligado el Contratista al cumplimiento de toda la legislación vigente sobre protección a 
la  Industria Nacional  y fomento del consumo de artículos nacionales. 
De todas estas normas, en caso de dualidad, tendrá valor preferente, en cada caso, la más restrictiva. 
La anterior enumeración es a título orientativo, quedando el contratista obligado a cumplir todas aquellas 
disposiciones, que afecten a la ejecución de la Obra proyectada, y que por omisión no se hayan 
especificado.  
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CAPÍTULO II 
2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
La creación de la infraestructura a la que se refiere la solución técnica adoptada contempla las siguientes 
obras e instalaciones: 
- Preparación del terreno para cultivo. 
o Desarbolado: esta operación constará de la corta manual de los cultivos existentes. 
o Eliminación de pies: posterior a la corta de la parte aérea de los árboles, se procederá a 
la eliminación de los pies. 
o Preparación del terreno: previo a la roturación del terreno, se eliminarán todas las 
especies vegetales de menor envergadura (arbustos en márgenes y vegetación herbácea) 
y piedras que puedan dificultar los trabajos de la maquinaria. 
o Roturación del terreno: por ultimo, y previo a la plantación de los nuevos cultivos, se 
prepara el terreno mediante un despedregado y un gradeo de roturación. 
o Plantación del cultivo. Se lleva a cabo mediante siembra de semilla seleccionada. En la 
hojas que correspondan a cultivos forrajeros, mediante maquinaria sembradora de 
precisión y en aquellas praderas artificiales el sistema a seguir es a voleo. En ambos casos 
mediante aperos acoplados al tractor.  
- Instalación de riego por aspersión 
o Red de distribución: la nueva red de riego se proyecta desde la salida de la balsa 
existente llevando el agua hasta cada sector a partir de una red de distribución de caudales 
a presión de PVC. 
o Red terciaria: se ejecuta mediante conducciones de PEAD y aspersores de giro completo 
distribuidos uniformemente en las parcelas de cultivo. 
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o Elementos de filtrado y fertilización: con el fin de centralizar las tareas de fertilización y 
filtrado de la finca, se proyectan todos los elementos necesarios para ello en el interior de 
la caseta que compone el cabezal de hormigón armado. 
- Obra civil: 
o Nave Cabezal: los elementos que componen el cabezal de riego se integran en una 
edficación de hormigón armado de planta cuadrada y 8 m de lado. En ella, además está 
previsto que se alberguen los aperos de la maquinaria necesaria para las labores de la 
finca 
o Nave de Alojamiento: para albergar el ganado y las distintas instalaciones de gestión de 
la finca, se proyecta una nave de estructura metálica de 60 x 24 m de planta sin 
cerramientos. La nave contará con todas las instalaciones necesarias para llevar cabo las 
tareas y garantizar el bienestar animal y de los trabajadores de la instalación. 
- Balsa de purines: para cumplir con la normativa vigente, se proyecta una balsa de materiales 
sueltos para recoger los residuos procedentes de las deyecciones del ganado. Esta tendrá un 
volumen de unos 550 m3, suficiente para la recogida de los residuos durante 3 meses. 
- Instalaciones: 
o Instalación eléctrica en baja tensión: se diseña y dimensiona la instalación eléctrica en 
baja tensión desde el transformador existente tanto para la nave de alojameinto como para 
los elementos del cabezal de riego. 
o Instalación de fontanería y ACS: se diseña una red de fontanería y ACS a fin de cumplir 
con las exigencias básicas del CTE correspondientes a su DB SH 4 
o Instalación de saneamiento y pluviales: se diseña una red de evacuación de aguas 
residuales y pluviales a fin de cumplir con las exigencias básicas del CTE 
correspondientes a su DB SH 5 
- Medidas de control y actuaciones ambientales, son trabajos necesarios para el conocimiento 
del terreno previo a la ejecución de la obra, así como para la integración paisajística de la obra y 
la regeneración del medio afectado. 
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2.1 Preparación del terreno para cultivo. 
2.1.1 Desarbolado. 
Debido a que en las parcelas donde se pretenden ubicar los nuevos cultivos actualmente existen cultivos 
leñosos (Almendros y caquis), es necesario la eliminación de los árboles frutales mediante la corta manual, 
troceado y desrame para carga a camión para su retirada y aprovechamiento. Estos residuos generados 
no se llevan a vertedero ya que se utilizarán como elemento de cama en virutas para los animales. 
2.1.2 Eliminación de pies. 
Para que la maquinaria de movimiento de tierras y roturación del terreno pueda trabajar con comodidad, 
es importante dejar toda la superficie sin tocones ni raíces que en un futuro puedan afectar al desarrollo 
de los nuevos cultivos. Esta partida si se retirara a vertedero puesto que no es reutilizable para las camas. 
2.1.3 Preparación del terreno. 
Con el fin de eliminar la vegetación herbácea que pueda existir en la parcela, se lleva a cabo un desbroce 
de la misma mediante una retroexcavadora de orugas acumulando los residuos en la zona de acopio 
cercana para su posterior retirada a vertedero autorizado. 
2.1.4 Roturación del terreno 
Previo a la siembra de los nuevos cultivos, es importante preparar el terreno para que la siembra se lleve 
a cabo con comodidad. Para ello se efectua un gradeo de roturación de 40 cm de profundidad. 
2.1.5 Plantación del cultivo 
La primera siembra de cultivos lleva asociada una serie de semillas compuestas principalmente por 
variedades de las familias de las gramineas y las fabáceas. La superficie a sembrar en inicio es de 14 ha, 
dejando libres el resto para cultivo hortícola de verano. Esta siembra se lleva a cabo mediante sembradora 
de siembra directa.  
Esta partida aparecerá en el presupuesto al ser la primera y pertenecer a la obra. No obstante, la siembra 
de los siguientes ciclos no es objeto del presente proyecto. 
2.2 Instalación de riego por aspersión. 
A continuación se describe la totalidad de las obras a realizar para llevar a cabo la red de riego por 
aspersión. Se describe el tipo de conducciones,válvuleria y el resto de elementos y dispositivos asi como 
el proceso de instalación de las mismas. 
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2.2.1 Conducciones. 
Las conducciones correspondientes a la red de distribución se han proyectado aprovechando en todo 
momento el trazado de los caminos interiores de la finca (caminos sin asfaltar) puesto que su instalación es 
más económica y en caso de averias éstos son zonas de fácil acceso. Todas las tuberías se instalarán 
enterradas.  
En los siguientes apartados se describe y cuantifica los diversos procedimientos para la instalación de las 
nuevas conducciones proyectadas. 
2.2.1.1 Preparación del terreno. 
Antes de proceder a abrir las zanjas en las que se instalarán enterradas las tuberías se ha de preparar el 
terreno a lo largo del trazado proyectado, para dejarlo en las condiciones adecuadas para comenzar los 
trabajos de excavación. 
Prácticamente la totalidad del trazado de la nueva red de riego discurre por los caminos agrícolas 
propios de la finca.  
2.2.1.2 Movimiento de tierras. 
Para la instalación enterrada de las conducciones se procederá a la excavación de zanjas de sección 
rectangular, tras lo que se realizará un refino, limpieza y compactación de fondo de la misma. 
El ancho mínimo de las zanjas a excavar para la conducción proyectada deberá guardar una separación 
mínima entre las paredes laterales de la zanja y la tubería de 25 cm a cada lado. Las distintas anchuras que 
adopta la zanja en función del diámetro exterior de la tubería son las que se presentan en el siguiente cuadro. 






La profundidad de la zanja será aquella que asegure que la generatriz superior de la tubería quede siempre a 
un mínimo de 1,00 m de la superficie del terreno. Para evitar tramos horizontales en las conducciones, y 
reducir al mínimo el número de puntos altos y de cambios de pendiente en las mismas, se ha trazado la 
rasante del fondo de la zanja, que se muestra en las tablas del anejo correspondiente y también gráficamente 
en los planos de perfiles longitudinales. 
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Las alturas mínimas que debe adoptar la rasante en función del diámetro de la tubería colocado en cada tramo 
son las siguientes: 






Para la determinación de la naturaleza de los materiales a excavar en las zanjas, se ha elaborado un estudio 
geotécnico a partir de varias catas realizadas a lo largo del trazado de las conducciones proyectadas. Los 
materiales que se ha previsto excavar, se han clasificado en: 
- Excavación en terreno duro o roca, que se ha de excavar con martillo neumático. 
- Excavación en terreno compacto o tránsito, excavable a máquina mediante cazo. 
- Excavación en terreno flojo o disgregado, fácilmente excavable a máquina mediante cazo. 
Se han determinado las siguientes distribuciones de terreno a excavar para la conducción: 
T. ROCOSO  T. COMPACTO T. FLOJO 
5 % 20 % 75 % 
Una vez preparados los fondos de las zanjas se proyecta para el total de la longitud de las conducciones, que 
éstas apoyen sobre material granular, que será arena caliza. 
Para ello se deberá extender en el fondo de la zanja una tongada de arena de 20 centímetros de espesor 
como mínimo, a modo de una cama asiento para la tubería evitando así el contacto directo con elementos 
gruesos que puedan dañarla. 
El relleno de las zanjas tras la colocación de la tubería se realizará de dos fases, pero siempre por tongadas 
de un espesor máximo de 20 cm. 
La primera fase, se considera al relleno en contacto con la conducción y hasta alcanzar una cota de 0,30 m 
por encima de la generatriz superior de la tubería. Se realizará por medio del relleno manual con material de 
la excavación seleccionado (sin elementos gruesos ni piedras de tamaño ≥ 2cm).  
Tal como se justifica y calcula en el anejo “Movimiento de Tierras”, los volúmenes totales en 
metros cúbicos a excavar en las zanjas para las conducciones proyectadas son: 
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Parámetro Valor 
Volumen Total de Excavación (m³)  2.086,10 
Volumen Excavación en Terreno Rocoso (m3) 104,31 
Volumen Excavación en Terreno Compacto (m3) 417,22 
Volumen Excavación en Terreno Flojo (m3) 1.564,57 
Superficie Refino Fondo de Zanja (m²)  1.268,20 
La segunda fase, que comprenderá hasta el tapado completo de la zanja se hará con medios mecánicos 
mediante el material ordinario de excavación pero sin elementos mayores de 20 cm. 
El relleno en contacto con la tubería con las tierras propias seleccionadas ó arena, se compactará con bandeja 
vibradora por los laterales del tubo, pero nunca en la misma vertical del tubo.  
Todos los materiales sobrantes de las excavaciones de las zanjas que no puedan reutilizarse en los rellenos, 
serán retirados y transportados hasta vertedero adecuado y autorizado. 
A continuación se indican las mediciones de los rellenos: 
Parámetro Valor 
Volumen de Relleno Arena Cama Asiento Tuberías (m³)  253,80 
Volumen de Relleno Suelo Seleccionado Excavación (m³)  519,50 
Volumen de Relleno Material Ordinario de Excavación(m³)  1.286,40 
Volumen Material Ordinario Sobrante (m3) 26,40 
2.2.1.3 Tuberias.  
Las red de tuberías a instalar se divide en red de distribución hasta cada una de las parcelas y 
la red terciaria compuesta por cada una de las subunidades. Atendiendo a diversas 
consideraciones (costes, facilidad de instalación, capacidad mecánica, etc), los materiales que 
se propone utilizar para las conducciones a instalar son los siguientes: 
- Red de distribución: Tuberías a presión : PVC de Ø 63 mm hasta Ø 140 mm. 
- Red Terciaria: Tuberías a presión : PEAD 100 (Ømin 40 mm) 
En el anejo correspondiente se define y dimensiona cada una de las nuevas conducciones 
proyectadas. Así mismo, en los planos se representan gráficamente las diferentes conducciones 
a ejecutar, indicando los diámetros y materiales a utilizar en cada tramo. 
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A continuación se incluye el resumen con los tipos de tubería y mediciones a instalar en cada 
uno de los tramos previstos: 
- Red de distribución: 
DN (mm) PN (atm) L. Red (m) 
 
DN (mm) PN (atm) L. Red (m) 
DN 140 10 1.287,88 DN 90 10 940,09 
DN 125 10 224,25 DN 75 10 329,80 
DN 110 10 303,20 DN 63 10 116,44 
 
 








63 PEAD 10 65,50 
75 PEAD 10 329,80 
90 PEAD 10 844,00 
Total 1.239,30 
2.2.2 Elementos de la red. 
2.2.2.1 Aspersores. 
Como emisores de caudal se colocan aspersores de largo alcance con un rango de caudales de 2.000 a 
3.240 L/h en cuadrado cada 15 m con un rango de alcances de 10 a 13 m en función de la boquilla 
seleccionada y radio de giro de hasta 360º. Como sujeción del mismo para que estén a una altura mínima 
de 1 m se colocan sobre un tubo de acero galvanizado de de 1” de diámetro con sufiente anclaje en el 
suelo (min 0,5 m) para hacer frente a los impulsos dinámicos del agua y la acción del viento. 
 
El total de aspersores a instalar es de 673. 
2.2.2.2 Contador General. 
Para poder medir el caudal trasegado en la red, se instalan un contador tipo Woltman en el cabezal de 
riego. Los contadores de agua se seleccionan en función de su caudal instantáneo demandado, y de los 
caudales nominales. 
 
JAVIER MAS COLINA    PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 
 
PROYECTO DE EXPLOTACION BAJO EL SISTEMA DE "ROTACION DE CULTIVOS" EN EL T.M. DE ONTENIENTE (VALENCIA). 14 
El contador a instalar es: 
 







150 Woltman 150,0 41,67 300,0 
 
2.2.2.3 Piezas especiales. 
Se entiende por piezas especiales aquellas que se colocan en las tuberías para solucionar uniones, 
derivaciones, conexiones, cambios de sección y cambios de alineación. Estos elementos son conocidos 
generalmente como Codos, Tes, Uniones con bridas o portabridas, Conos de ampliación y reducción, etc. 
En el caso del presente proyecto se precisará montar las siguientes piezas especiales: 
• Codos de 45º y 90º. 
• Conos de Ampliación. 
• Uniones con portabridas. 
• Derivaciones para los ramales de la red de distribución. 
• Derivaciones en la red de distribución para desagües y ventosas. 
 
Dado que las tuberías a instalar dentro del presente Proyecto son todas de PVC, las piezas especiales a 
utilizar serán en todos los casos de PVC con junta elástica de los cuales existen multitud de soluciones. 
2.2.2.4 Valvuleria. 
Como elementos para la protección y regulación de las conducciones de transporte, y para 
asegurar su normal funcionamiento, así como para facilitar las labores de mantenimiento o de 
reparación en caso de rotura ó avería, se proyecta la instalación de una serie de válvulas de 
paso, ventosas y desagües.  
Se describe a continuación la valvulería proyectada dentro de las conducciones nuevas. 
Válvulas de paso o de corte 
De cara a facilitar el mantenimiento y manejo de la red, se proyecta la instalación de una serie 
de llaves de paso, cuya finalidad es la de poder aislar tramos del resto de la instalación. Estas 
válvulas se utilizarán en caso de tener alguna avería, fuga o trabajo de mantenimiento, de manera 
que se cierre el ramal afectado para proceder a trabajar en él, y mientras se pueda mantener en 
funcionamiento el resto de la red. 
Se proyecta instalar unas 5 válvulas de paso situadas en ramales más importantes que tiene la red de 
distribución, de modo que se puedan aislar tramos de la red en caso necesario, manteniendo el 
funcionamiento del resto de la instalación. 
 
Las válvulas serán de mariposa de PN 1,6 MPa. Estarán conformadas con cuerpo de fundición y eje de 
acero inoxidable, tendrán doble empacadura de estanqueidad, cuerpo y tapa con protección epoxi. 
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A continuación se listan las válvulas a instalar en los ramales de la red de distribución, así como el DN de 
la conducción y el punto del perfil longitudinal donde deben ir instaladas.. 
 
TRAMO P. DEL PERFIL DN CONDUCCIÓN MATERIAL CONDUCCIÓN DN VÁLVULA 
A 
1 140 PVC 150 
A 33 140 PVC 150 
A1 1 140 PVC 150 
A1 8 110 PVC 100 
A2 1 125 PVC 125 
 
Por lo que se requiere en total: 
• 3 válvulas de DN150 
• 1 válvula de DN125 
• 1 válvula de DN100 
Ventosas 
Para proteger a las conducciones de las roturas “por aire” se instalarán ventosas a lo largo de su traza. 
Serán ventosas automáticas de triple efecto y con cuerpo metálico.  
 
Se montarán siempre con una válvula de paso previa, que permita aislarlas de la conducción en carga, y 
todo el conjunto quedará bajo arqueta de dimensiones adecuadas.  
 
Los puntos donde se instalarán las ventosas y las dimensiones de las mismas se han determinado 
mediante el estudio del perfil longitudinal, atendiendo a las presiones y caudales de funcionamiento.  
A continuación se resumen las mediciones de las ventosas a instalar en la conducción: 
 
El DN del cuerpo viene dado por el DN de la conducción donde van instaladas, es decir: 
 
DN de la conducción 80 – 250 mm 300 – 400 mm 450 – 550 mm 
DN de la ventosa 50 mm 80 mm 100 mm 
 
Por lo que las ventosas del presente proyecto serán todas de DN 50. 
 
A continuación se listan las ventosas a instalar en los ramales de la red de distribución, así como el DN de 
la conducción y el punto del perfil longitudinal donde deben ir instaladas. 
TRAMO P. DEL PERFIL DN CONDUCCIÓN MATERIAL CONDUCCIÓN DN VENTOSA 
A 3 140 PVC 50 
A 10 140 PVC 50 
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TRAMO P. DEL PERFIL DN CONDUCCIÓN MATERIAL CONDUCCIÓN DN VENTOSA 
A 19 140 PVC 50 
A 34 140 PVC 50 
A2 4 110 PVC 50 
 
Se instalan un total de 5 ventosas trifuncionales de DN 50. 
Válvula de desagüe 
Se proyecta la ejecución de 4 desagües repartidos por los distintos ramales de la red de distribución, 
situados en el punto más bajo de cada tramo.  
 
Tendrá la función del vaciado de la conducción en el caso de avería o para la realización de trabajos de 
mantenimiento que así lo requieran. Los caudales de vaciado se derivarán de la tubería principal por medio 
de una Te reducida seguida de una válvula de paso de diámetros comprendidos entre 80-50 mm de, 
realizándose la descarga por medio de una tubería de PVC Ø90-63mm que se ha de montar hasta un 
punto adecuado para hacer la descarga. 
 
A continuación se listan las válvulas de desagüe a instalar en los ramales de la red de distribución, así 
como el DN de la conducción y el punto del perfil longitudinal donde deben ir instaladas. 
 







17 140 PVC 80 90 
A 28 140 PVC 80 90 
A1 11 110 PVC 80 90 
A2-1 2 63 PVC 50 63 
 
2.2.2.5 Electroválvulas. 
Con el fin de poder controlar la sectorización propuesta en anejos anteriores, se instala una 
electroválvula en cada una de las tuberías terciarias. La misma queda instalada en una arqueta 
de dimensiones adecuadas y de fácil acceso por las averias que puedan ocurrir. La alimentación 
de las mismas será via radio mediante el sistema que se expone en el siguiente punto. 
 
Esta será una Electro-válvula hidráulica con piloto metálico reductor de presión y tubos para mando 
hidráulico también metálicos. 
 
Las electroválvulas a instaralar son: 
- 1 electroválvula de 2” 
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- 3 electroválvulas de 2 ½ “ 
- 8 electroválvulas de 3” 
2.2.2.6 Obras auxiliares. 
Para albergar y proteger la diversa valvulería proyectada en las conducciones, como son las 
llaves de paso, las ventosas y las válvulas de desagüe, se proyecta la ejecución de arquetas que 
han de quedar completamente enterradas. 
Sus dimensiones variarán en función del tipo de elemento y del tamaño de las válvulas a montar. 
Las profundidades dependerán de la rasante de la zanja en ese punto. 
Las arquetas se conformarán del siguiente modo: solera de hormigón armado HA-25 y acero B-
500-SD en redondos; fábrica de bloque ligero de 20 x 20 x 40 cm, enfoscado y bruñido por el 
interior; cono truncado de hormigón armado HA-20 prefabricado en remate superior y tapa de 
fundición para tráfico de 60 cm, con marco cuadrado de fundición con anclajes. 
Para entrar y salir de la arqueta se montarán pates interiores situados justo debajo de la tapa de 
acceso. 
2.2.3 Elementos del cabezal. 
Caldereria y Valvuleria. 
CALDERERÍA: La calderería será de chapa de acero galvanizada DIN2448/1629 con 
revestimiento epoxi interior y exterior. Unión por medio de bridas PN-10. La conducción principal 
en la que se insertan todos los elementos será de 6” de diámetro nominal y un espesor de 8 mm. 
Se requiere un total de 8 m. 
Puesto que el sistema de filtrado se encuentra a distinta altura de los demás alementos, se 
requiere de 4 codos de 45º (dos a la entrada y dos a la salida) acero sin soldadura de 6" de paso. 
VÁLVULAS DE MARIPOSA: Se instalarán dos válvulas de mariposa de DN 150 y PN 16, cuerpo 
de fundición gris, al objeto de poder independizar el sistema de filtrado y en caso de necesidad, 
poder realizar variaciones en las impulsiones y/o cortar el suministro de agua de una forma 
manual. 
VENTOSAS: Se instalará una válvula ventosa de 2” trifuncional o de doble efecto en el interior 
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del cabezal. Estas válvulas permiten la eliminación del posible aire acumulado en la tubería, 
admisión de aire cuando la presión interior es menor que la atmosférica y la eliminación del aire 
que circula en suspensión en el flujo bajo presión. 
Estación de filtrado. 
Dado que en el presente Proyecto se plantea utilizar agua procedente de la balsa donde puede 
estar acumulada durante días y la salida del flujo es por el fondo, hay que tener en cuenta que 
esta agua arrastrará normalmente una importante cantidad de sólidos disueltos procedentes de 
la decantación, además de la materia orgánica que pueda generarse por estancamiento dentro 
de la balsa. 
Por lo tanto resulta más que conveniente realizar un filtrado del agua de forma previa a su 
distribución en la red de riego. 
Como condicionantes para su diseño, hay que tener en cuenta que es conveniente disponer de 
una presión mínima para garantizar su correcto funcionamiento (y limpieza), que en este caso es 
de 2,0 kg/cm2. 
La estación de filtrado consiste en un Filtro automático de velas de DN 150 conexión por bridas 
PN 16 para caudal máximo de 90 m³/h, con sistema de lavado automático a contracorriente. 
La salida de la limpieza del filtro tendrá un diámetro nominal de 65 mm, a ella se conectará  una 
conducción de Ø75mm de PEAD con unión por electrosoldadura, para conducir el agua de la 
limpieza hasta un punto de vertido adecuado. 
Sistema de fertirrigación. 
Se proyecta un sistema de fertirrigación en el interior del cabezal de riego. Esta técnica consiste 
en suministrar los fertilizantes o elementos nutritivos que requiera el cultivo, disueltos en el agua 
de riego, distribuyéndolos uniformemente, para que, prácticamente, cada gota de agua contenga 
la misma cantidad de fertilizante.  
El sistema de fertirrigación se encuentra formado por los siguientes elementos: 
- Para la inyección de los macro-elementos, → 1 bomba inyectora alternativa de pistón 
accionada eléctricamente de las siguientes características:  
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o Caudal máx:  600 L/h 
o Caudal mín:  60 L/h 
o Ciclos por mínuto  90 
o Potencia del motor  596 W 
o Tensión   220/380 V CA 
o Pistón y cuerpo de acero inox. Presión nominal hasta 10 atm 
 
- Para la inyección de los micro-elementos, → 1 bomba inyectora alternativa de pistón 
accionada eléctricamente de las siguientes características:  
o Caudal máx:  300 L/h 
o Caudal mín:  30 L/h 
o Ciclos por mínuto  90 
o Potencia del motor  596 W 
o Tensión   220/380 V CA 
o Pistón y cuerpo de acero inox. Presión nominal hasta 10 atm 
 
- Periódicamente se efectuarán limpiezas de la red de distribución con ácido. Con este fin se 
proyecta el siguiente elemento, → 1 bomba inyectora alternativa de pistón accionada 
eléctricamente de las siguientes características:  
o Caudal máx:  50 L/h 
o Caudal mín:  5 L/h 
o Ciclos por mínuto  90 
o Potencia del motor  94 W 
o Tensión   220/380 V CA 
o Pistón y cuerpo de acero inox. Presión nominal hasta 10 atm 
 
- Debido a la posible variación del caudal demandado por la red se proyecta la instalación de 1 
programador-controlador por inyector proporcional de fertirrigación. Sus características 
técnicas más sobresalientes son las siguientes:  
o Fuente de alimentación de 24 V CA 
o Entrada para caudalímetros, por señal 4/20 mA. 
o Entradas por sondas de PH y CE, por señal de 4/20 mA. 
o 1 salida para relé auxiliar de accionamiento de motores. 
o Control de la bomba de fertirrigación por medio de variador de frecuencia incorporado 
en el propio equipo. 
- También será necesario instalar 2 sondas en la tubería general del cabezal. La primera será 
para la medición del pH, y la otra para la medición de la conductividad eléctrica. Así mismo en 
la conducción principal se instalará un caudalímetro rotativo. Las mediciones proporcionadas 
por estos elementos se utilizarán en el programa de abonado, para calibrar los volúmenes a 
inyectar.  
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- Se proyecta la instalación de 4 depósitos para almacenar los fertilizantes y productos 
químicos, y en los cuales pueda caber el abono a usar al menos durante tres días. Estos 
depósitos serán verticales de poliéster de fibra de vidrio, y deberán tener las siguientes 
capacidades:  
o 2 Depósitos de 10.000 L para macroelementos. 
o 1 Depósito de 7.500 L para microelementos y abonos simples. 
o 1 Depósito de 2.000 L para ácidos de limpieza y corrección de pH. 
 
- Cada uno de los depósitos irá acompañado de una serie de conducciones para su llenado y 
vaciado. Las conducciones de este tipo que se monten fuera de la nave serán siempre de PE, 
mientras que las que se monten en el interior podrán ser de PE ó de PVC. En todo caso, serán 
todas de PN 16 atm y de 32/25 mm de diámetro mínimo. En todas las entradas y salidas, se 
montarán llaves manuales de paso. A continuación se describe cada una de ellas:  
o Para el llenado de los depósitos con agua limpia, se dispondrá de una derivación en 
la conducción general del cabezal tras el filtrado y con una llave de paso, que se 
dividirá para llegar a la entrada de cada uno de los depósitos. Se dispondrá de una 
llave de paso antes de la entrada en cada depósito.  
o Para el llenado de los depósitos con fertilizantes y productos químicos líquidos, se 
montarán unas tomas con conexiones adecuadas, desde el exterior hasta la boca de 
entrada de cada uno de estos depósitos.  
o Desde de las salidas principales de cada depósito, partirán las conducciones que 
transportarán el abono hasta cada una de las bombas inyectoras. Las 2 tuberías de 
los depósitos de macroelementos se unirán en una única tubería.  
o Todos los depósitos deberán tener en el fondo de los mismos, una salida con una llave 
para proceder al vaciado y limpieza de los mismos. Tras esta llave se montarán 
conducciones que se llevarán hasta un punto adecuado para el desagüe.  
 
- En las conducciones que transportan el abono desde los depósitos de macro y microelementos 
y ácidos, hasta cada una de sus bombas inyectoras, será necesario montar: 1 filtro de anillas, 
una electroválvula para productos químicos, y un contador volumétrico con emisor de pulsos. 
Tras la bomba inyectora se montará una válvula de retención.  
Grupo de bombeo 
Desde la balsa no existe suficiente energía potencial como para efectuar el riego por aspersión 
sin necesidad de bombeo, por ello es necesario la instalación de un grupo de bombeo que eleve 
el caudal de agua requerido por cada sector. Para ello se ha optado por la instalación de un 
grupo de bombeo de eje horizontal de 20 CV de potencia nominal para una altura manométrica 
de 40 mca y un caudal de 23 L/s tipo RNI-65-20 o similar. 
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La bomba quedará anclada sobre una solerá de hormigón armado HA-25 de 15 cm de espesor y un 
mallazo de redondos de 8 mm cada 15 cm. 
Elementos de automatización 
El objetivo principal de la automatización es permitir el funcionamiento programado y conjunto 
de todas las instalaciones proyectadas, de manera que estas puedan actuar de forma autómata 
en base a unos parámetros de funcionamiento previamente introducidos. 
Las diferentes operaciones que se pueden realizar y que requieren se automatizadas son: 
▪ Arranque y parada de la bomba. 
▪ Apertura y cierre de las válvulas de cada uno de los sectores. 
El sistema de automatización propuesto se divide en dos bloques principales, que son el Centro 
de Control y las Unidades de Campo, y cada una de ellas tiene las siguientes características. 
Centro de control 
Se compone de la Unidad Central y el ordenador personal mediante el cual se puede interactuar 
con el programador a partir de un software personalizado. 
Unidades de campo. 
Las Unidades de Campo también llamadas Terminales Remotas, son dispositivos electrónicos 
que tienen la capacidad de recibir y enviar información. Por lo que son capaces de comunicarse 
con un la Unidad Central o programador, para recibir las órdenes que esta determina, y enviarle 
la información recogida. 
Mediante su conexión a solenoides tipo Latch ó relees sirven para controlar válvulas hidráulicas 
ó activar y detener grupos de bombeo. Por otra parte,  si se conectan a diferentes tipos de 
transductores (como sondas de nivel, boyas de nivel, emisores de impulsos, manómetros, etc.) 
pueden recoger y transmitir las señales digitales que estos proporcionan. 
En tal se requiere de 12 unidades de campo. 
Protección contra incendios. 
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Para cumplir con las exigencias básicas que establece el DB SI-4 del CTE se incluyen en la nave del 
cabezal los siguientes elementos: 
• Junto al cuadro eléctrico se instalará un extintor de CO2 de 5 kg de carga y eficiencia 34B.  
• Junto a la puerta de acceso principal se instalará un extintor de polvo seco polivalente de 12 kg de 
carga y eficiencia mínima 21A. 
• Los extintores y las salidas estarán perfectamente señalizadas mediante luminarias especiales y 
placas de señalización debidamente colocodas. 
• 1 placa de seañlización interior, contra incendio, con indicaciones de las direcciones de salida. 
2.3 Obra civil. 
2.3.1 Nave Cabezal de Riego. 
En este punto, se describen las tareas a realizar en cuanto a obra civil se refiere para la confección de la 
nave en la que se alojarán los elementos que componen el cabezal de riego como sistema de filtrado, 
fertirrigación y automatización. 
2.3.1.1 Superficie. 
Para conformar el cabezal, se selecciona una nave de planta cuadrada de 8,0 metros de lado (64,0 
m2), con cubierta plana, y una altura de 3,0 m, que albergará la infraestructura necesaria para el 
funcionamiento y gestión de la red de riego (cuadros eléctricos, estación de filtrado, fertirrigación, 
grupo de bombeo, etc.) de la superficie regable. Ademas servirá, en caso de que se requiera, 
como almacen de aperos y material agrícola. 
2.3.1.2 Cimentación. 
La cimentación de la estructura se ha calculado en base a los datos relativos al estudio 
geológico/geotécnico realizado en el mismo emplazamiento en el cual se realiza la construcción 
de la nueva edificación, cuyas conclusiones se reflejan a continuación: 
Una vez realizado el replanteo con las dimensiones marcadas en los planos, se realizará en 
primer lugar la nivelación de la parcela y posteriormente se procederá a la excavación para las 
zapatas rectangulares hasta llegar a la cota de apoyo de la cimentación. 
En primer lugar, para establecer una superficie plana sobre la que apoye la zapata se vierte una 
capa de 5 cm de espesor de hormigón de limpieza HM-20. 
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La cimentación se soluciona mediante zapatas de hormigón armado HA-30, de sección cuadrada 
de 2,0 m de lado y 0,7 m de altura bajo cada uno de los pilares de hormigón, y armadas mediante 
acero B-400-S unidas por riostras de atado de 0,3 x 0,4 m de sección HA-30 distribuyéndose tal 
y como se establece en los correspondientes planos de cimentación.  
El número de zapatas iguales a colocar es de 9. 
Los requerimiento de materiales de construcción para dicha tarea son: 
Por otro lado, las mediciones de Hormigón armado HA-30 son: 
Elemento Nº  A (m) B (m) H (m) Valor presupuesto (kg) 
Zapatas 9 2,00 2,00 0,70 25,20 
Zunchos 12 3,75 0,40 0,30 5,40 
 
Por otro lado, las mediciones de Acero B-400S para armar son: 
Elemento kg/ml  L (m) Valor presupuesto (kg) 
Zapatas 0,92 954 877,68 
Zunchos 1,63 540 880,20 
2.3.1.3 Estructura. 
El cálculo de la estructura se ha llevado a cabo asignando a la estructura un predimensionado 
de perfiles, obteniendo los esfuerzos provocados por las cargas mediante el software SAP2000 
y comprobando las secciones asignadas y cambiando aquellas que no cumplian en primera 
instancia. 
La estructura se soluciona mediante 3 pórticos separados 4,0 m, y compuestos por 3 pilares de 
HA-30 de 0,30 x 0,30 m. 
Las vigas que unen los pilates se solucionan mediante una sección rectangular de dimensiones 
0,30 x 0,45 m de HA-30. 
Como cubierta se coloca un forjado unidireccional de viguetas pretensadas de 18 cm de canto 
(espesor total de 22+4 cm) a base de bovedillas de bloque de hormigón. La cubierta tendrá una 
pendiente del 0,5 % hacia el lado del canalón para facilitar la evacuación de aguas. 
La solera se realizará en hormigón armado HA-25 de 15 cm de canto mínimo, armada con malla 
electrosoldada de 8 mm y de 15 cm x 15 cm de acero B-500-S. 
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En resumen, los datos de la geometría de la estructura son: 
✓ Altura de los pilares:     3,00 m 
✓ Separación entre soportes del mismo pórtico:  4,0 m 
✓ Separación entre pórticos:    4,0 m 
✓ Pendiente de la cubierta:    Cubierta plana 
✓ Superficie interior     64,0 m2 
Los requerimientos de materiales de construcción para dicha tarea son: 
Por otro lado, las mediciones de Hormigón armado HA-30 son: 
Elemento Nº  A (m) B (m) H (m) Valor presupuesto (kg) 
Pilares 9 3,00 0,30 0,30 2,43 
Vigas 12 4,00 0,45 0,30 6,48 
 
Por otro lado, las mediciones de Acero B-400S para armar son: 
Elemento kg/ml  L (m) Valor presupuesto (kg) 
Pilares 2,47 270 666,90 
Vigas 2,47 432 1.067,04 
2.3.1.4 Cerramientos y accesos. 
Los cerramientos se realizan con paneles prefabricados, lisos, de hormigón armado de 12 cm de 
espesor y 3 m de anchura. 
En el interior, las paredes se terminan mediante una capa de pintura plástica de textura lisa, en 
color blanco y acabado mate. 
Por otro lado, y como acabado para la integración de la edificación en el medio rural, se ejecuta 
una fachada exterior a base de ladrillo cerámico cara vista color salmón. 
La impermeabilización de la cubierta se lleva a cabo mediante lámina impermeabilizante flexible, 
compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas 
caras revestidas de fibras de poliéster. 
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Finalmente, el acceso a la nave, se realiza por la puerta seccional de 2,40 x 2,40 m, levadiza, 
conformada con paneles de chapa de acero galvanizado, y la ventilación se soluciona mediante 
2 ventanas correderas de 2 hojas de aluminio situadas en los laterales de la nave. 
2.3.1.5 Saneamiento. 
Para el tratamiento de las aguas pluviales. 
Puesto que se trata de una cubierta plana, la solución prevista para la evacuación de las aguas pluviales 
es mediante un canalón de acero galvanizado de diámetro 250 mm colocado en todo un lateral de la nave 
con una pendiente del 1,0 % que desenboque en una bajante de tubo de acero galvanizado de diámetro 
80 mm.  
Finalmente se colocará un colector enterrado de PVC DN 110 que desenbocará en la red de saneamiento 
junto con el sistema de tratamiento de aguas de la nave de alojamiento. 
 
Para el tratamiento de las aguas residuales interiores. 
Al tratarse de un local húmedo donde pueden existir fugas de los elementos hidráulicos se coloca de forma 
transversal a la nave un imbornal continuo por medio de canaleta con rejilla metálica de 135 x 90 mm 
colocado sobre la solera de hormigón de 15 cm. 
2.3.1.6 Urbanización exterior de la parcela. 
Se proyecta un pavimento de 1,25 m de ancho alrededor de la superficie de la parcela mediante 
con losa prefabricada de hormigón gris de 8 cm de espesor, sentada sobre hormigón H-15 con 
mortero de asiento. El perímetro de la losa se rematará con bordillo de hormigón de 10x20x50 
cm asentado sobre un lecho de hormigón. 
2.3.2 Nave Alojamiento. 
En este punto, se describen las tareas a realizar en cuanto a obra civil se refiere para la confección de la 
nave en la que se alojará el ganado así como donde se dispondrá de todas las instalaciones necesarias 
para llevar a cabo las funciones que realizarán los trabajadores. 
2.3.2.1 Superficie. 
Para formarla, se proyecta una nave de estructura metálica de planta rectangular de 60,0 m de 
longitud por 24,0 m de luz (1.440 m2), con una cubierta a 2 aguas con 10 % de pendiente, una altura 
de pilares de 6,0 m formada por 11 pórticos idénticos separados 6,0 m que albergará la 
infraestructura necesaria el alojamiento del ganado e instalaciones para el desarrollo de todas 
las tareas necesarias (instalación eléctrica, fontanería, evacuación de aguas residuales y 
pluviales).  
La justificación de la superficie asignada y por la cual se deciden tales dimensiones, se puede 
ver expresada en el siguiente cuadro en función de las tareas. 
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ACTIVIDAD SUP (m2) 
Alojamiento de animales 720 
Tareas de gestión y mantenimiento de las instalaciones 20 
Seguridad y Salud en el trabajo 30 
Sala de ordeño 40 
Producción de lacteos 35 
Sala de espera 70 
Acumulación de forrajes, maquinaria y otros 350 
TOTAL 1.265 
Por ello, y teniendo en cuenta posibles ampliaciones de alojamiento de ganado, se decide 
mayorar la superficie anterior en un 10 % dando como resultado la nave que se describe a 
continuación. 
2.3.2.2 Cimentación. 
La cimentación de la estructura se ha calculado en base a los datos relativos al estudio 
geológico/geotécnico realizado en el mismo emplazamiento en el cual se realiza la construcción 
de la nueva edificación, cuyas conclusiones se reflejan a continuación: 
Una vez realizado el replanteo con las dimensiones marcadas en los planos, se realizará en 
primer lugar la nivelación de la parcela y posteriormente se procederá a la excavación para las 
zapatas rectangulares hasta llegar a la cota de apoyo de la cimentación. 
En primer lugar, para establecer una superficie plana sobre la que apoye la zapata se vierte una 
capa de 5 cm de espesor de hormigón de limpieza HM-20. 
La cimentación se soluciona mediante zapatas de hormigón armado HA-30, de sección cuadrada 
de 2,0 m de lado y 0,7 m de altura bajo cada uno de los pilares de hormigón, y armadas mediante 
acero B-400-S unidas por riostras de atado de 0,3 x 0,4 m de sección HA-30 distribuyéndose tal 
y como se establece en los correspondientes planos de cimentación.  
El número de zapatas iguales a colocar es de 22. 
Las mediciones de materiales son las siguientes: 
Elemento Nº  ml total Kg/ml Valor presupuesto (kg) 
Zapatas B-400S 22 106 2.332 0,92 2.145 
Zunchos B-400S 20 45 900 1,63 1.467 
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Mermas Acero 5 % 361 
Total Acero para armar 3.973 
 
Por otro lado, las mediciones de Hormigón armado HA-30 son: 
Elemento Nº  A (m) B (m) H (m) Valor presupuesto (kg) 
Zapatas 22 2,0 2,0 0,7 61,60 
Zunchos 20 4,0 0,3 0,4 9,60 
Total Acero para perfiles metálicos 71,20 
2.3.2.3 Estructura. 
El cálculo de la estructura de metálica se ha llevado a cabo asignando a la estructura un 
predimensionado de perfiles, obteniendo los esfuerzos provocados por las cargas mediante el 
software SAP2000 y comprobando las secciones asignadas y cambiando aquellas que no 
complian en primera instancia. 
El sistema estructural principal es una estrcutura metálica a dos aguas, de acero laminado en 
caliente S275JR, con una pendiente de la cubierta de 10 % formada por 11 pórticos idénticos a 
partir de 2 pilares y dos dienteles unidos entre si por correas de perfiles metálicos. 
Los pilares de los pórticos serán del tipo IPE-500 con una altura de 6,0 m con una luz de 24,0 
m y 6,0 m de separación entre pórticos. Los muros astiales se conforman del mismo modo que 
el resto de pórticos. 
Éstos se unirán a las cimentaciones mediante placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, 
con rigidizadores, de 800x600 mm y espesor 20 mm, y montaje sobre 4 pernos de acero 
corrugado B-500-SD de 20 mm de diámetro y 73 cm de longitud total.  
Los dinteles se solucionan mediante perfiles IPE-360 con acartelamiento en cumbrera de 1,20 
m de longitud a partir de IPE 360/520 y en esquina de 2,41 m de IPE 360/620. Tanto en las 
uniones de esquina como cumbrera se solocan rigidizadores metálicos de dimensiones indicadas 
en el documento planos. 
Las correas se conforman con perfiles del tipo IPE-140 con una separación entre ejes de las 
mismas de 1,0 m. Las mismas quedarán apoyadas sobre los dinteles anteriormente definidos. 
Sobre las correas descansará la cubierta formada a partir de chapa ondulada de acero 
galvanizado de 1 mm de espesor. Esta quedará fijada a las correas mediante tornillos 
JAVIER MAS COLINA    PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 
 
PROYECTO DE EXPLOTACION BAJO EL SISTEMA DE "ROTACION DE CULTIVOS" EN EL T.M. DE ONTENIENTE (VALENCIA). 28 
autorroscantes de 6.5x38 mm, de acero inoxidable. En la cumbrera se colocará una limatesa 
formada a partir de chapa de acero galvanizado de 0.8 mm. 
La solera se realizará en hormigón armado HA-25 de 15 cm de canto mínimo, armada con malla 
electrosoldada de 8 mm y de 15 cm x 15 cm de acero B-500-SD. 
En la zona de descanso del ganado el pavimento se termina con una lámina de goma de 2,5 
mm de espesor que actuará como colchón para el ganado, asilando del frio provocado por el 
hormigón y evitando la formación de ulceras por fricción contra la superficie. Además, este tipo 
de pavimento facilita las tareas de limpieza mediante agua  apresión y el mantenimiento de la 
instalación. 
Las mediciones obtenidas de materiales son: 
Elemento Nº perfiles ml/elemento Total Kg/ml Valor presupuesto (kg) 
Pilar IPE-500 22 6,0 132 92,97 12.272 
Dintel IPE-360 44 12,04 265 58,53 31.007 
Correas 240 6,0 1440 10,40 14.976 
Acartelamientos 10 % de IPE-360 3.100 
Total Acero para perfiles metálicos 61.355 
2.3.2.4 Cerramientos. 
En la nave de alojamiento existe un zona con cerramientos en la que se encuentran las siguientes 
particiones:  
• Una zona destinada a la gestión de la explotación en los aspectos económicos y financieros. 
• Una zona donde se encuentran los equipos y elementos correspondientes a la Seguridad y 
Salud de los trabajadores como baños y vestuarios. 
• El recinto correspondiente a la lecheria. 
Los cerramientos se realizan con paneles prefabricados, lisos, de hormigón armado de 12 cm de 
espesor y 3,0 m de anchura. 
Puesto que se trata de una zona en la que van se llevan a cabo tareas laborales, en el interior 
del paramento se coloca un aislamiento térmico a partir de panel rigido de poliestireno expandido 
de 30 mm de espesor. En el interior, las paredes se terminan mediante una capa de pintura 
plástica de textura lisa, en color blanco y acabado mate. 
Por otro lado, y como acabado para la integración de la edificación en el medio rural, se ejecuta 
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una fachada exterior a base de ladrillo cerámico cara vista color salmón. 
2.3.2.5 Carpinteria y acabados zona oficinas. 
La zona de oficinas, baños y vestuarios y la lechería queda dotada de accesos a cada uno de los 
habitáculos a partir de puertas metálicas de aluminio termolacado de dimensiones 90 x 120 cm.  
Las ventanas se solucionan a partir de dos hojas correderas de 2.10 x 1.20 m de perfil de aluminio con 
acristalamiento de vidrio armado incoloro de 6 mm. Como elemento de seguridad, en la cara exterior se 
coloca en cada ventanal una reja de perfil metalico hueco de acero galvanizado con barrotes cada 12 x 12 
cm. 
 
En cuanto a las particiones interiores de los distintos habitáculos, estas se llevan a cabo a partir de muro 
de ladrillo cerámico cara vista recivibdo con moreto de cemento M-7,5. Sobre este paramento interior, y 
como acabado final se dispone una capa de pintura plástica de textura lisa, color blanco y acabado mate. 
2.3.3 Urbanización exterior de la parcela. 
Se proyecta un pavimento de 2,0 m de ancho alrededor de la superficie de la parcela mediante 
con losa prefabricada de hormigón gris de 8 cm de espesor, sentada sobre hormigón H-15 con 
mortero de asiento. El perímetro de la losa se rematará con bordillo de hormigón de 10x20x50 
cm asentado sobre un lecho de hormigón. 
2.3.4 Vallado perimetral ganado. 
Con el fin de proteger la zona de descanso del ganado y tener un control sobre las entradas y salidas de 
los animales se dispone de un vallado a partir de una barrera de acero laminado en caliente de 77 cm de 
altura. 
2.4 Balsa de purines. 
Con el fin de tener un punto en el que gestionar los residuos producidos por el ganado, se proyecta la 
ejecución de una balsa de acumulación de purines. 
La balsa se ejecuta semienterrada conformando un dique perimetral a base de materiales sueltos, que 
procederán de la propia excavación del fondo del vaso. 
2.4.1 Emplazamiento. 
La balsa se proyecta en una zona próxima a la nave de alojamiento del ganado. Para la ejecución de la 
misma se propone la subparcela anexa a la nave de alojamiento y que actualmente contiene Almendros. 
Concretamente se trata de la parcela 3b del polígono 34 en el T.M. de Ontinyent (Valencia). 
2.4.2 Diseño. 
En el diseño de la misma se respetan los retranqueos a las parcelas y caminos colindantes, que según la 
Ley del Suelo no Urbanizable, se establecen en: 
• Separación de construcciones a linderos: ------------------------------------- 5 metros 
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• Separación de construcciones a ejes de caminos: -------------------------- 15 metros 
• Separación de cerramientos a ejes de caminos: ----------------------------- 4 metros 
 
Uno de los principales condicionantes del diseño de la balsa, es la pendiente que deben adoptar los 
taludes, tanto interior como exterior. En este caso se proponen como inclinaciones 1H:1V tanto para el 
talud interior como para el exterior. Estas pendientes se han validado mediante la comprobación de 
estabilidad en el correspondiente estudio geotécnico. 
 
Otros elementos que también son objeto de diseño y que su dimensión queda justificada en el 
correspondiente anejo, son los que se presentan a continuación: 
• Anchura camino de coronación: -------------------------------------------------- 2,0 metros 
• Resguardo: ---------------------------------------------------------------------------- 0,5 metros 
 
El fondo de la balsa quedará ejecutado completamente plano, puesto que no se requiere de salida de 
fondo. Por último, se debe establecer la capacidad máxima de la balsa, atendiendo a su función que es la 
de acumular los residuos generados por el ganado. En este sentido, el volumen mínimo que debe tener 
es aquel que permita el almacenamiento de los residuos que se generen durante 3 meses (90 días), que 
en nuestro caso, mayorando desde el lado de la seguridad, seria de 550 m3. Cumpliendo con todos los 
condiconantes y limitaciones expuestos, se ha realizado un diseño de la misma, en el que se obtiene un 
volumen útil de 564 m3. 
Las principales características geométricas se resumen en la siguiente tabla: 
Área inferior del vaso 144,00 m2 
Área Superior Coronación 313,60 m2 
Área ocupada total 544,00 m2 
Perímetro inferior 60,00 m 
Perímetro coronación 75,70 m 
Anchura coronación 2,00 m 
Talud interior 1:11 
Talud Exterior 1:1 
Resguardo 0,50 m 
Altura útil 2,50 m 
Altura total 3,00 m 
Volumen útil 564,00 m3 
Cota coronación 489,00 msnm 
Cota media Solera 486,00 msnm 
                                                     
1 Validados según el Estudio Geotécnico que se adjunta en el presente proyecto 
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2.4.3 Movimiento de tierras. 
Para proceder a la ejecución de la balsa, en primer lugar se deberá proceder a la preparación del terreno 
en el que se proyecta su ejecución. Para ello, se talarán y tronzarán los arboles frutales que existen 
actualmente en dicha ubicación eliminando incluso los tocones y raíces, desbrozando y dejando limpia 
toda la zona. 
 
En segundo lugar, se retirará la primera capa de tierra vegetal, que se estima tiene un espesor de 20 cm 
en una superficie rectangular de 544 m2 lo que supone un volumen de 108,8 m3. Este volumen estraido se 
debe acopiar en un lugar cercano y adecuado para su posterior reutilización como revestimiento del talud 
exterior. 
 
El vaso que conforma la balsa se ejecutará mediante la excavación del fondo y posterior ejecución de los 
diques perimetrales, mediante terraplenes ejecutados con material seleccionado procedente de la propia 
excavación del vaso. Lo distintos volúmenes de tierra se han cubicado meduando un modelado y análisis 
espacial en 3 dimensiones, y se han obtenido las siguientes mediciones: 
 
Movimiento de tierras Volumen (m3) 
Excavación a cielo abierto (desmonte) 464,25 
Relleno compactado (terraplén) 235,82 
 
Según el estudio geotécnico, se espera que dentro de los materiales a excavar, el 100 % se pueda realizar 
mediante retroexcavadora con cazo. 
 
Como se puede comprobar, existe un importante excedente de material procedente de la excavación que 
no es posible reutilizar. Es por ello, que estos se deben cribar para seleccionar en función de las 
características deseadas, aquellos mas adecuados para formar parte de la formación de terraplenes, y el 
resto irán a vertedero autorizado. 
 
Antes de conformar los terraplenes se procederá a la preparación de su superficie de asiento. Para ello, 
se nivelará la misma y se escarificará en uno 10 cm procediendo posteriormente a su compactación. 
 
Los terraplenes se conformarán mediante la extensión de tongadas de espesor uniforme y paralelas a la 
explanada, estableciendo como espesor máximo unos 25 cm. A continuación, se procederá a realizar los 
trabajos necesarios para dar a la tongada extendida la humedad óptima establecida en el ensayo Proctor 
Modificado. Por ultimo, se procederá a la compactación de la tongada hasta alcabnzar el 95 % del valor 
del P.M. Los materiales a utilizar en la ejecución de los terraplenes no podrán contener elementos gruesos 
de tamaño superiores a 75 mm. 
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El fondo del vaso y los taludes interiores se deberán acabar mediante el refinado y la extensión de un 
material fino que tendrá un espesor minimo de 25 cm en todo el vaso, quedando compactada y refinada 
una vez extendida. 
 
Finalmente, el talud exterior se deberá revestir con una capa de tierra vegetal de 0,15 m de espesor, 
reutilizando la tierra vegetal reitrada en primera instancia. 
2.4.4 Impermeabilización. 
El vaso interior de la balsa se impermeabilizar, mediante la extensión sobre el terreno de una primera 
lamina de geotextil de polipropileno no tejido, de filamento continuo de densidad superficial 400 g/m2 siendo 
el espesor de esta capa de 3 mm. Su función principal será proteger la lamina impermeabilizante de los 
posibles impactos mecánicos. 
 
Sobre este geotextil, se coloca la lámina impermeabilizante, que será una geomembrana de Polietileno de 
Alta Densidad de espesor 2,0 mm con unión por soldadura.  
 
La superficie total del vaso que se debe imperbeabilizar y proteger es de 144 m2 en el fondo y 305 m2 en 
los taludes, que contando con un 10 % de solape entre láminas, hacen un total de 493,9 m2. 
 
El anclaje de las dos láminas del vaso, se realizarán enterrando todo su extremo superior en una zanja 
ejecutada en el borde interior del camino de coronación, que se abrirá una vez terminado el vaso y que 
quedará separada uno 25 cm de la propia arista del talud interior. Esta zanja tendrá una anchura y altura 
de 50 cm y se tapará con el propio material de la excavación. Posteriormente sobre ella se extenderá una 
capa de HM-20 para montar encima el petril. En el fondo de la balsa no está previsto instalar ningún 
anclaje. 
2.4.5 Órgano de entrada. 
El emplazamiento del elemento de entrada de agua a la balsa será en el dique Norte de la misma. En este 
caso se trata de una acequia formada por bloque de hormigón y revestida de mortero de 1,0 m de anchura 
y 40 cm de profundidad con una pendiente del 3 % teniendo su inicio en el lateral este de la nave de 
alojamiento. 
 
Para proteger la imperbeabilización del efecto mecánico que produce la caída del fluido sobre el talud, se 
instalará una lámina de polietileno adicional, revistiendo todo el talud interior en la zona de llenado. 
2.4.6 Medidas de seguridad. 
La balsa dispondrá de un vallado perimetral de 2,0 m de altura, ejecutado sobre un zuncho de hormigón 
armado HA-25, de 0,3 m de ancho y 0,4 m de profundidad. 
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El vallado estará realizado a base de malla metálica galvanizada, soportada por postes de acero 
galvanizado de Ø 40 mm y 1,5 mm de espesor dispuestos cada 2,0 m. Se montará 1 puerta, compuesta 
de 2 hojas abatibles de 2,0 m de anchura.  
 
Junto a las puertas y repartidos a lo largo de la valla perimetral, se instalarán 2 carteles en los que se 
prohíba el acceso, y se advierta del riesgo de ahogamiento.  
 
Como elementos de seguridad, para evitar ahogamientos por caídas accidentales de personas, se 
proyecta la instalación de 4 escaleras de 4 metros de ancho, conformadas por una red de malla de 
pescador, e instaladas una en cada esquina de la balsa. El paño de lámina por debajo de esta red será de 
PEAD rugoso, y el petril interior de esta zona se pintará de color rojo para marcar estas salidas.  
 
También para evitar ahogamientos, en el camino de la coronación se dispondrá de 2 flotadores 
salvavidas, uno en el centro de cada uno de los laterales de la balsa.  
 
Para permitir la salida de fauna de la balsa y evitar su ahogamiento se instalará una rampa de madera 
que quedará anclada al bordillo de la coronación en su parte superior, y en la inferior dispondrá de un 
flotador para mantenerla siempre justo por encima del nivel del agua.  
2.4.7 Revegetación de taludes. 
Se debe garantizar la revegetación de los taludes exteriores de la balsa, y además con ello consolidar su 
superficie evitando la erosión por escorrentía. Para ello en primer lugar se colocará en toda la superficie 
de los taludes exteriores, una geomalla tridimensional que asegurará la retención del suelo. Tras ello, se 
realizará una hidrosiembra en 2 pasadas, que estará compuesta por agua, mezla de semillas, fibra, 
estabilizador y fertilizante. 
2.4.8 Clasificación del balsa. 
Según la normativa vigente, todas las balsas proyectadas que cumplan una serie de características 
deberán ser clasificadas en cuanto a materia de seguridad se refiere. Así pues, según el Real Decreto 
9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado 
por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en su articulo 367 “Obligaciones del titular” dice textualmente: 
“Los titulares de presas y balsas de altura superior a 5 metros o de capacidad de embalse mayor de 
100.000 m3, de titularidad privada o pública, existentes, en construcción o que se vayan a construir, 
estarán obligados a solicitar su clasificación y registro. La resolución de clasificación deberá dictarse en el 
plazo máximo de un año.” 
Por lo que la balsa proyectada no está obligada a clasificarse. 
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2.5 Instalaciones. 
2.5.1 Instalación eléctrica en baja tensión. 
El suministro de energía eléctrica se realiza desde el centro de transformación existente en la ubicación 
del actual cabezal que tiene una potencia de 100 kVA. 
2.5.1.1 Cableado y protecciones en cuadro general de protección. 
Linea General de Alimentación. 
Esta línea parte del transformador existente hasta el cuadro general de protección y mando que se 
encuentra en el interior de la nave de alojamiento. 
La línea está protegida por fusibles de intensidad nominal 100 A. Se eligen conductores unipolares 4x35 
+ TTx16 mm²Cu, aislamiento 0.6/1kV XLPE+Pol (libre de halógenos y baja emisión de humos opacos y 
gases corrosivos), designación UNE XZ1. Se instalan bajo tubo protector de PVC rígido de 110 mm. de 
diámetro enterrado en zanja. 
Derivación individual 
La derivación partirá del interruptor de corte en carga y estará protegida mediante interruptor automático. 
Este interruptor se instala en el cuadro general de mando y protección de la nave de alojamiento. 
La línea está protegida por un interruptor automático tetrapolar regulable de 100A y un interruptor 
diferencial selectivo de sensibilidad 300mA, curva AC. Se eligen conductores unipolares 4x25 + TTx16 




Se prevé la instalación de luminarias suspendidas de la cubierta una altura de  de 2,75 metros. Se trata 
de pantallas estancas de 1X24 W fluorescentes en la nave principal. 
El alumbrado de emergencia, que cuelga del circuito de alumbrado, está formado por luminarias 
autónomas estancas de 160 lúmenes cada una. 
Existen en la nave principal 4 lineas de alumbrado con las siguientes características: 
• Alumbrado interior (oficinas y vestuarios): conductores unipolares 2x1,5 + TTx1,5 mm²Cu, 
aislamiento 0.6/1kV XLPE+Pol RV-K. Se instalan bajo tubo protector de PVC rígido de 16 mm. 
Queda protegida por un interruptor magentotérmico bipolar de 10 A y un interruptor diferencial 
bipolar de sensibildad 30 mA, curva AC. 
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• Alumbrado ext (1): conductores unipolares 2x2,5 + TTx2,5 mm²Cu, aislamiento 0.6/1kV 
XLPE+Pol RV-K. Se instalan bajo tubo protector de PVC rígido de 16 mm. Queda protegida por 
un interruptor magentotérmico bipolar de 16 A y un interruptor diferencial bipolar de sensibildad 30 
mA, curva AC. 
• Alumbrado ext (2): conductores unipolares 2x6 + TTx6 mm²Cu, aislamiento 0.6/1kV XLPE+Pol 
RV-K. Se instalan bajo tubo protector de PVC rígido de 25 mm. Queda protegida por un interruptor 
magentotérmico bipolar de 16 A y un interruptor diferencial bipolar de sensibildad 30 mA, curva 
AC. 
• Alumbrado ext (3): conductores unipolares 2x4 + TTx4 mm²Cu, aislamiento 0.6/1kV XLPE+Pol 
RV-K. Se instalan bajo tubo protector de PVC rígido de 25 mm. Queda protegida por un interruptor 
magentotérmico bipolar de 10 A y un interruptor diferencial bipolar de sensibildad 30 mA, curva 
AC. 
Tomas de corriente. 
Se instala línea de tomas de corriente monofásicas como distribuidor abierto en superficie con una potencia 
de cálculo de 12.000 W. El circuito está protegido por un interruptor automático bipolar de 16 A y un 
interruptor diferencial bipolar de 25 A y sensibilidad 30 mA. Los cables 2x16+TTx16mm²Cu, aislamiento 
0.6/1kV XLPE+Pol RV-K, se instalan bajo tubo protector de PVC rígido de 32 mm. 
Equipos de fuerza 
Se proyectan un equipo de fuerza en la sala de ordeño. La potencia de calculo de la línea que alimenta 
dicho equipo es de 3 kW obteniéndose como resultado: 
Conductores unipolares 3x2,5 + TTx2,5 mm²Cu, aislamiento 0.6/1kV XLPE+Pol RV-K. Se instalan bajo 
tubo protector de PVC rígido de 20 mm. Queda protegida por un interruptor magentotérmico tripolar de 10 
A y un interruptor diferencial tripolar de sensibildad 30 mA, curva AC. 
2.5.1.2 Cuadro secundario derivación cabezal. 
Del cuadro principal (CP) se deriva una línea 3F+N hacia el cabezal con el objetivo de alimentar los equipos 
que componen el sistema de bombeo, fertilización y filtrado.  
Se trata de una línea enterrada bajo tubo de 75,0 m con conductores unipolares 4x10 + TTx10 mm²Cu, 
aislamiento 0.6/1kV XLPE+Pol RV-K. Se instalan bajo tubo protector de PVC rígido de 63 mm. Queda 
protegida por un interruptor magentotérmico tetrapolar de 50 A y un interruptor diferencial tetrapolar de 
sensibildad 30 mA, curva AC. 
Alumbrado. 
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Se prevé la instalación de luminarias suspendidas de la cubierta una altura de  de 2,75 metros. Se trata 
de pantallas estancas de 1X24 W fluorescentes en la nave principal. 
El alumbrado de emergencia, que cuelga del circuito de alumbrado, está formado por luminarias 
autónomas estancas de 160 lúmenes cada una. 
En este caso existe únicamente una línea con las siguientes caracteristicas 
• Alumbrado interior cabezal: conductores unipolares 2x1,5 + TTx1,5 mm²Cu, aislamiento 0.6/1kV 
XLPE+Pol RV-K. Se instalan bajo tubo protector de PVC rígido de 16 mm. Queda protegida por 
un interruptor magentotérmico bipolar de 10 A y un interruptor diferencial bipolar de sensibildad 30 
mA, curva AC. 
Tomas de corriente. 
Se instala una línea con una toma de corriente monofásica en superficie con una potencia de cálculo de 
3.000 W. El circuito está protegido por un interruptor automático bipolar de 20 A y un interruptor diferencial 
bipolar de 25 A y sensibilidad 30 mA. Los cables 2x2,5+TTx2,5 mm²Cu, aislamiento 0.6/1kV XLPE+Pol 
RV-K, se instalan bajo tubo protector de PVC rígido de 20 mm. 
Equipos de fuerza. 
Se proyectan varios motores en el cabezal para realizar las funciones de bombeo, inyección de fertilizantes 
y sistema de autlimpiado de los filtros. Las características de las líneas son las siguientes: 
• Bomba riego: conductores unipolares 3x6 + TTx6 mm²Cu, aislamiento 0.6/1kV XLPE+Pol RV-K. 
Se instalan bajo tubo protector de PVC rígido de 25 mm. Queda protegida por un interruptor 
magentotérmico tripolar de 40 A y un interruptor diferencial bipolar de sensibildad 30 mA, curva 
AC. 
• Filtrado: conductores unipolares 3x2,5 + TTx2,5 mm²Cu, aislamiento 0.6/1kV XLPE+Pol RV-K. 
Se instalan bajo tubo protector de PVC rígido de 20 mm. Queda protegida por un interruptor 
magentotérmico tripolar de 2,5 A y un interruptor diferencial bipolar de sensibildad 30 mA, curva 
AC. 
• Inyectoras: conductores unipolares 3x2,5 + TTx2,5 mm²Cu, aislamiento 0.6/1kV XLPE+Pol RV-
K. Se instalan bajo tubo protector de PVC rígido de 20 mm. Queda protegida por un interruptor 
magentotérmico tripolar de 2,5 A y un interruptor diferencial bipolar de sensibildad 30 mA, curva 
AC. 
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2.5.1.3 Toma de tierra. 
De acuerdo con la ITC-BT-18, la puesta a tierra se establece con objeto de limitar la tensión que, con 
respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado, las masas metálicas, asegurar las protecciones 
y eliminar o disminuir el riesgo que supone de una avería en el material utilizado. 
Como toma de tierra se instalarán dos picas, que será 3 barra de acero recubierto de Cu de 2,00 metros 
de longitud y 14 mm de diámetro. Este electrodo se unirá mediante la línea de enlace de tierra, que será 
conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección, al punto de puesta a tierra, registrable; del que partirá 
la línea principal de tierra, de 16 mm2 de sección a unir con el cuadro general de distribución, del que 
partirán los conductores de protección que acompañan a cada circuito. Estos conductores de protección, 
según la tabla II de la ITC-BT-19, serán de la misma sección que el conductor de fase hasta 16 mm2; de 
16 mm2 cuando la fase esté comprendida entre 16 y 35 mm2 y la mitad de la sección de la fase cuando 
sea superior a 35 mm2. 
De acuerdo con la Instrucción ITC-BT-18, toda la maquinaria y las masas metálicas importantes existentes, 
así como las tomas de corriente, se unirán a tierra mediante el conductor de protección de sección definida 
anteriormente. 
El valor será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a 24 V. 
2.5.2 Instalación de fontanería y ACS. 
El objetivo de la instalación de fontanería y ACS en garantizar es abastecer de agua los servicios sanitarios 
como baños y duchas, y las tomas de agua para limpieza. La instalación consta de 2 circuitos principales; 
uno de agua fría y uno de agua caliente sanitaria alimenta las duchas y lavabos de los vestuarios. 
 
Toda la instalación de fontanería se diseña con las prescripciones mínimas expuestas en el Codigo Técnico 
de la Edificación en su Documento Básico HS Salubridad. 
2.5.2.1 Acometida y contador general 
La red correspondiente comienza con la instalación de un contador general único en la acometida de DN 
32 mm con llave de corte general. Las prestaciones mínimas que se garantizan en el punto de la acometida 
con la red de agua son: 
 
Presión (m.c.a.) 40 
Variación de presión 10 % 
Q (L/s) 10 
 
2.5.2.2 Conducciones agua fría y caliente. 
La red de distribución estará formada por derivaciones, ramales de enlace y puntos de consumo. El objetivo 
del dimensionado es garantizar la presión mínima de cada elemento establecida por el CTE. 
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El material utilizado para las conducciones es el Polietileno reitculado (PE-X) debido a sus ventajas frente 
a otros materiales como lo es su durabilidad, precio económico y flexibilidad. 
 
Los diámetros adoptados van desde los 16 mm hasta los 40 mm siendo la presión nominal de los tubos 
de 6 atm. 
2.5.2.3 Válvuleria 
Para el aislado de ciertas partes de la instalación y su división en recintos se proyecta la instalación de 
diferentes válvulas de corte. 
 
Además, con el fin de mitigar las sobrepresiones que se puedan producir en algunos puntos de consumo, 
se colocan válvulas limitadoras de presión con presión regulable a la salida que permitan mantener una 
presión máxima en los nudos de consumo de 35 mca. 
2.5.2.4 Aislamiento conducciones ACS. 
Las conducciones correspondientes a la red de agua caliente sanitaria quedan protegidas térmicamente 
mediante un aislamiento del tubo formado por una coquilla de espuma elastomérica a base de caucho 
sintetico flexible. 
2.5.2.5 Equipamiento. 
Los principales aparatos sanitarios que se proyectan tienen como objeto servir como punto de consumo 
de agua en baños y vestuarios. Las características de los mismos son las siguientes: 
• Lavabos: estos serán de porcelana sanitaria y se colocarán sobre una encima de color blanco. 
Vendrán con grifería monomando tanto para agua fría como caliente. 
• Duchas: se requiere de 6 platos de ducha rectangulares, de porcelana sanitaria, de 1,20 x 0,80 
m, equipados con grifería monomando tanto para agua fría como caliente. 
• Inodoros: se colocan 6 inodoros de tanque bajo, de porcelana sanitaria, con cisterna de inodoro 
de doble descarga, asiento y tapa. 
• Grifos para tomas aisladas: estos se solucionan mediante la instalación de grifos de latón de 
media pulgada. 
2.5.3 Instalación de saneamiento y aguas pluviales. 
La instalación de saneamiento y aguas pluviales se diseña con el objetivo de cumplir los requisitos mínimos 
establecidos en el Código Técnico de la Edificación en su Documento Básico HS 5. 
 
Los elementos que componen la red de saneamiento son los que siguen a continuación: 
2.5.3.1 Red de saneamiento. 
Derivaciones individuales saneamiento. 
Estas corresponden a la salida de los elementos a los que la red de fontanería lleva agua y la misma debe 
ser evacuada como son inodoros, duchas y lavabos.  
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Las conducciones correspondientes a esta red se ejecutan empotradas en PVC, serie B con diámetros 
nominales comprendidos entre los 40 mm y los 110 mm. 
 
Con el fin de evitar malos olores en la instalación, se proyectan para algunos de los elementos, botes 
sifónicos de PVC de 110 mm, con tapa de acero inoxidable, y que servirá como enlace entre los elementos 
individuales y la red de saneamiento. 
 
Colectores. 
Todas las derivaciones individuales anteriores van a verter el agua a una red de colectores enterrados a 
partir de PVC liso SN-2 de DN 160 mm colocados con una pendiente del 2 % colocados sobre un lecho de 
cama de arena de 10 cm de espesor. 
2.5.3.2 Red de evacuación de pluviales. 
Por otro lado, se dispone de una red de evacuación de aguas pluviales correspondiente a la cubierta de la 
nave con el fin de canalizar dichas aguas a su retirada y que no se acumulen en las zonas periféricas a la 
nave. La red dispone de los siguientes elementos: 
 
Canalones. 
Puesto que la cubierta es a dos aguas se disponen 2 canalones de 60 m de longitud en los dos faldones 
de la misma. Estos se solucionan a partir de un tubo circular de PVC, de desarrollo 330 mm donde se 
garantice una pendiente minima del 0,5 %. 
 
Bajantes. 
Para canalizar el agua desde la cubierta a los colectores enterrados a cota de la solera de la nave, se 
disponen 2 canalones de 6,0 m de longitud de PVC DN 80 mm. 
 
Colectores. 
Las bajantes van a verter el agua a una red de colectores enterrados a partir de PVC liso SN-2 de DN 160 
mm colocados con una pendiente del 2 % colocados sobre un lecho de cama de arena de 10 cm de 
espesor. 
2.5.3.3 Puntos de registro. 
En toda la red de saneamiento se dispone de 5 pozos de registro de 1,0 m de diámetro de fábrica de 
ladrillo recibido con mortero de cemento. 
2.5.3.4 Acometida. 
Por último, la acometida general donde confluyen todas las aguas, tanto residuales como pluviales y que 
van a parar a la red de saneamiento del municipio se proyecta en PVC liso, serie SN-4, con DN 200 mm. 
2.5.4 Instalación contra incendios. 
Dadas las dimensiones de la nave y la acumulación en su interior de grandes cantidades de forraje con 
baja humedad, es preceptivo incluir una partida con material e instalaciones para la protección en caso de 
incendios y cumplir con lo establecido en el DB SI-4 del CTE. Por ello, se incluyen los siguientes elementos: 
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• Se colocan distribuidas por toda la nave 10 luminarias autónomas para el alumbrado de 
emergencia. 
• 10 placas de seañlización interior, contra incendio, con indicaciones de las direcciones de salida. 
• 2 extintores de CO2 de 5 kg de carga y eficiencia 34B.  
• 2 extintores de polvo seco polivalente de 12 kg de carga y eficiencia mínima 21A. 
• 1 equipo completo de pulsador de alarma con led de indicación para el aviso en caso de incendio. 
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CAPITULO III 
3 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE TÉCNICA. 
3.1 Condiciones que deben satisfacer los materiales. 
3.1.1 Procedencia de los materiales. 
Los materiales procederán exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas propuestas por el Contratista 
y que hayan sido previamente aprobadas por la Dirección de Obra. 
 
El Contratista deberá, especialmente, proponer los depósitos de materiales que piense utilizar para la 
extracción y producción de áridos con destino a los hormigones. 
 
La Dirección de Obra dispondrá de una semana de plazo para aceptar o rehusar estos lugares de 
extracción. 
 
La recepción, transporte, manipulación y empleo de cada uno de los materiales, se hará de forma que no 
queden alteradas sus características ni sufran deterioro sus formas o dimensiones. 
 
a) Ensayos. 
Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo la coordinación y control de la Dirección de 
Obra. Se utilizarán, para los ensayos las normas que en los diversos artículos de éste capítulo se fijan o 
que figuran en las Instrucciones, Pliegos de Condiciones y Normas reseñadas como Generales en este 
Pliego de Prescripciones, así como las normas de ensayo UNE, las del Laboratorio Central de Ensayo de 
Materiales de Construcción (NLC) y del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo (NLT), y en su 
defecto cualquier norma nacional o extranjera que sea aprobada por la Dirección de Obra. 
El número y tipo de ensayos a realizar, será fijado por la Dirección de Obra. 
 
b) Abono del costo de los ensayos. 
Todos los gastos de pruebas, ensayos, análisis y controles de calidad, serán de cuenta del Contratista y 
se considerarán incluidos en los precios de las unidades de obra con límite del uno por ciento (1 por 100) 
del importe del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto. 
3.1.2 Materiales para relleno de zanjas y tuberías. 
Los materiales para relleno de zanjas donde van alojadas las tuberías serán los siguientes: 
- Para la formación de la cama sobre la que se apoya la tubería: gravilla y arena con un tamaño 
máximo de veinte milímetros (20 mm) y mínimo de cinco milímetros (5 mm). El espesor de la cama para 
el apoyo de las tuberías se fijará en función del diámetro de la misma, y se indica en los planos y en los 
correspondientes Pliegos de Prescripciones Particulares para cada tipo de tubería. 
- Una vez montada la conducción se procede a realizar el relleno en contacto con los tubos, que 
se entiende hasta superar la cota de la generatriz superior de la tubería en un mínimo de 40 cm. 
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Para ello se utilizará terreno seleccionado procedente de la excavación, que no contenga piedras con 
tamaño superior a dos centímetros (2cm). Para asegurar estas condiciones, este relleno se deberá hacer 
manualmente (con azada), y nunca a máquina.  
 
Si a juicio de la Dirección de Obra, el material procedente de la excavación no es adecuado para este tipo 
de relleno, este se deberá realizar con la aportación de material granular, el cual tendrá las mismas 
características que el que se acaba de describir para la cama de asiento. 
 
Si a pesar de que el material de la excavación sea adecuado para este relleno, el Contratista quiere realizar 
estos trabajos de relleno a máquina, deberá utilizar para ello material granular como el que se ha definido 
para la cama de arena, corriendo por su cuenta todos los gastos relacionados con su aporte.  
 
- El resto del relleno de la zanja se hará con terreno natural procedente de la excavación, en el que se 
habrán eliminado previamente los elementos de tamaño superior a veinte centímetros (20cm). 
 
Las tierras utilizadas deberán cumplir una de las siguientes condiciones: 
- Limite líquido menor de treinta y cinco (35). 
- Limite líquido comprendido entre treinta y cinco (35) y sesenta y cinco (65), siempre que el Índice de 
plasticidad sea mayor que el sesenta por ciento (60 por 100) del límite Líquido disminuido en quince (15) 
enteros. 
 
Si el material no cumpliese dichas condiciones, el Ingeniero Director podrá optar por su sustitución total o 
parcial, o bien utilitario si estima que la zanja no va a estar sometida a ningún tipo de cargas. 
 
El grado de compactación de la primera fase del relleno será el indicado por el Director de la Obra, 
realizándose generalmente a mano o por procedimientos que no comprometan la integridad de las 
tuberías. La segunda fase del relleno hasta la superficie del terreno deberá compactarse según 
indicaciones del Director de la Obra. 
 
En caso de que, por la naturaleza agresiva de los terrenos, interesase drenar las zanjas, el material de la 
cama de apoyo podrá sustituirse por material de filtro. 
3.1.3 Materiales para la conformación de terraplenes. 
Para la ejecución de los terraplenes se proyecta reutilizar el material procedente de la propia excavación, 
el cual deberá estar libre de sustancias contaminadas, materia orgánica, raíces y otros elementos 
perjudiciales. 
• Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), según UNE 
103204. 
 
• Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS 
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< 0,2%), según NLT 114. 
La previsible heterogeneidad del material a excavar y la presencia de roca en el mismo (que  puede  
incluso  no  corresponderse  con  lo  experimentado  en  el  estudio  Geotécnico) imposibilita su uso 
directo en la conformación de los terraplenes. 
 
Por lo tanto el material a emplear para ejecutar los terraplenes deberá ser seleccionado bajo la supervisión 
y autorización de la Dirección de Obra en todo momento, quien de ninguna manera permitirá la 
construcción de terraplenes con materiales no adecuados o de características expansivas, teniendo la 
facultad de poder rechazarlos. 
Se  deberá  realizar  una  conveniente  selección  y  cribado  del  material  excavado,  que garantice la 
granulometría adecuada para las tierras a reutilizar para conformar los diques, cumpliendo con las 
siguientes características: 
De forma general no  podrán contener elementos gruesos de tamaño superior de  75mm. 
 
El cernido, o material que pasa, por el tamiz 2 UNE será menor del ochenta por ciento  ( # 2 < 80 %), 
según UNE 103101. 
 
El cernido, o material que pasa, por el tamiz 0,080 UNE será menor que el treinta y cinco por ciento ( 
# 0,08 < 35%), según UNE 103101. 
 
Se deberá rechazar toda aquella tierra que presente valores inferiores de 10kPa para la  cohesión 
efectiva, y de 28º para el ángulo de rozamiento interno. 
 
El Contratista deberá organizar la excavación de manera que se no mezcle el material extraído mediante 
cazo (tierra floja o compacta reutilizable), del material arrancado y excavado con martillo neumático 
(roca), ya que la roca no se podrá reutilizar en los terraplenes bajo ningún concepto. De no hacerlo así, el 
Contratista acarreará con los trabajos posteriores necesarios para la separación de los materiales. 
Posteriormente,  y  ya  con el  terreno  seleccionado apartado  del  resto  que  no  se va  a  utilizar, con 
la supervisión de la Dirección de Obra se determinará que parte se desecha y cual se reutilizará. Tras ello 
se deberá remover y mezclar toda la tierra a utilizar en los terraplenes, para homogeneizarla y evitar que 
de existir alguna zona de tierra con peores condiciones, se concentre en un punto de la obra y le confiera 
baja resistencia. 
3.1.4 Materiales para la capa de apoyo de las láminas impermeabilizantes. 
Una vez terminados los terraplenes, tanto el fondo de la balsa como los taludes interiores deberán quedar 
perfectamente perfilados. Tras ello y para el correcto apoyo y protección de las láminas de 
impermeabilización en el interior del vaso, este se terminará con la extensión y compactación de una 
capa superficial de arena de un espesor mínimo de 25 cm (Ø partículas < 2mm). 
 
Además, para evitar el deslizamiento de esta capa de apoyo en los taludes interiores, esta arena deberá 
ser un material fino-cohesivo y tener una consistencia plástica. Se considera como material fino-cohesivo 
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el que pasa por el tamiz  0,40 UNE  (#0,40 = 425 micras) y que es retenido por el tamiz 0,080 UNE    
(#0,080 = 75 micras), según UNE 103101. 
3.1.5 Áridos para morteros y hormigones. 
a) Definición y condiciones generales: 
Los áridos a emplear en morteros y hormigones serán productos obtenidos por la clasificación y lavado de 
arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, rocas suficientemente resistentes trituradas, mezclas 
de ambos materiales u otros productos que, por su naturaleza, resistencia y diversos tamaños cumplan 
las condiciones exigidas en este artículo. 
El material del que proceden los áridos ha de tener, en igual o superior grado, las cualidades que se exijan 
para el hormigón con el fabricado. En todo caso el árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y 
resistentes, de uniformidad razonable, sin excesos de piezas planas alargadas, blandas o fácilmente 
desintegrables, polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
 
Cumplirá las condiciones exigidas en la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)". 
 
En cuanto a contenido en sulfatos solubles, es decir, sulfatos en forma pulverulenta no incorporados a la 
composición del árido propiamente dicho, su contenido se limitará a cien (100) partes por millón (ppm) 
expresado en SO4 y según norma NLT 120/72. 
 
Esta proporción podrá aumentarse a trescientas (300) partes por millón (ppm) si el contenido de sulfatos 
del agua de amasado fuese inferior a cien (100) partes por millón (ppm). 
 
b) Procedencia: 
Podrán proceder de los depósitos o graveras naturales situadas en cualquier punto que ofrezca las 
garantías de calidad y cantidad necesarias. 
 
El Contratista presentará al Ingeniero Director, para su aprobación expresa, la relación de las canteras o 
depósitos de materiales que piense utilizar. 
 
c) Grava y gravilla para hormigones: 
La grava y gravilla para hormigones puede proceder de extracción, clasificación y lavado de graveras o 
depósitos aluviales o de machaqueo de calizas duras y sanas, exigiéndose, en todo caso, al menos dos 
tamaños. 
 
Las dimensiones de la grava estarán comprendidas entre veinticinco (25) y sesenta (60) milímetros y la 
gravilla entre dos y medio (2,5) y veinticinco (25) milímetros. Se evitará la producción de trozos alargados 
y, en general, todos los que tengan una de sus dimensiones inferior a un cuarto (1/4) de los restantes. 
 
Se desecharán todos los acopios de este material en el que puede ser apreciado un cinco por ciento (5 %) 
en peso de cantos, cuyas dimensiones no cumplen las anteriores condiciones. 
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En todos los casos, los áridos que se empleen deberán cumplir las especificaciones de la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”. 
 
d) Arenas para hormigones: 
La arena podrá ser natural o artificial. La primera estará compuesta de granos duros, pesados, sin 
sustancias orgánicas, terrosas o susceptibles de descomposición.  
 
Las tierras arcillosas, muy finamente pulverizadas, podrán admitirse, siempre que la proporción no exceda 
del cuatro por ciento (4 %) del peso de la arena, ni entren en ellas terrones ni sustancias extrañas. Las 
arenas sucias deberán lavarse convenientemente para librarlas del exceso de sustancias extrañas. El 
tamaño de los granos no excederá de cinco (5) milímetros en su máxima dimensión, y no podrán contener 
más del quince por ciento (15 %), en peso, de granos inferiores a cero con quince (0,15) milímetros. Las 
proporciones relativas de los granos de distintos gruesos serán tales que en ningún caso el volumen de 
los huecos de la arena seca y comprimida en la vasija por medio de sacudidas, exceda del treinta y dos 
por ciento (32 %) del volumen total ocupado por la arena.  
 
La arena artificial se formará triturando rocas, limpias de tierra que sean duras, pesadas y resistentes. El 
tamaño máximo de sus granos no debe exceder de cinco (5) milímetros, ni representar más de la mitad en 
peso de los que tienen menos de dos (2) milímetros y no podrán contener más de quince por ciento (15 
%) en peso de granos inferiores a cero con quince (0,15) milímetros. La composición granulométrica será 
tal que los vacíos, medidos como en el caso de la arena natural, no excedan del treinta y dos por ciento 
(32 %) del volumen total. 
 
Se admitirán las mezclas de arenas naturales y artificiales que reúnan las condiciones prescritas para 
Éstas, con menos de un treinta y dos por ciento (32 %) de huecos. 
 
Para dosificar los morteros y hormigones, se llevarán al lugar de empleo las arenas completamente secas. 
 
En cualquier caso, la arena que se emplee deberá cumplir las especificaciones de la vigente " Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08)". 
 
e) Ensayos: 
Se realizarán las series de ensayos que determine el Ingeniero Director de las obras de acuerdo con las 
normas que se citan: 
Se recomienda como mínimo: 
- Por cada ciento cincuenta metros cúbicos (150 m3) de árido grueso o fracción: 
- Un (1) ensayo granulométrico (NLT-150/63). 
 
- Por cada cien metros cúbicos (100 m3) de arena a emplear: 
JAVIER MAS COLINA    PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 
 
PROYECTO DE EXPLOTACION BAJO EL SISTEMA DE "ROTACION DE CULTIVOS" EN EL T.M. DE ONTENIENTE (VALENCIA). 46 
- Un (1) ensayo granulométrico (NLT-150/63). 
 
- Por cada doscientos metros cúbicos (200 m3) de arenas y por cada procedencia: 
- Un (1) ensayo de determinación de materia orgánica M.E.1.4.g.). 
- Un (1) ensayo de los finos que pasan por el Tamiz n1 200 ASTM (M.E.1.4.h.). 
- Un (1) ensayo de contenido en sulfatos solubles según la Norma NLT-120/72. 
3.1.6 Cementos. 
a) Condiciones generales: 
Todos los cementos se ajustarán a las condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
la recepción de cementos que, en adelante, denominaremos abreviadamente RC-88. 
 
El cemento podrá emplearse en sacos o a granel Exigiéndose, en todo caso, que se almacene y conserve 
al abrigo de la humedad y sin merma de sus cualidades hidráulicas, debiendo ser aprobados los silos o 
almacenes por la Dirección de Obra. 
 
b) Cementos a emplear: 
Se empleará con carácter general el cemento portland con aditivos hidráulicamente activos que define la 
vigente instrucción RC-88 y más concretamente el II-S/35. 
 
En cualquier caso, durante la realización de las obras, el Ingeniero Director de las obras podrá decidir el 
tipo, clase y categoría del cemento que se debe utilizar. 
 
c) Recepción, ensayos y conservación de cementos: 
Cada entrega de cemento en obra, vendrá acompañada del documento de garantía de la fábrica, en el 
que figurará su designación, por el que se garantiza que cumple las prescripciones relativas a  las 
características físicas y mecánicas y  a la composición química establecida. 
 
Es conveniente que al documento de garantía se agreguen otros con los resultados de los ensayos 
realizados en el laboratorio de la fábrica. Para comprobación de la garantía, el Ingeniero Director de las 
Obras puede ordenar toma de muestras y realización de ensayos. 
 
Las características del cemento a emplear y hormigones se comprobarán antes de su utilización mediante 
la ejecución de las series completas de ensayos que estime pertinentes el Ingeniero Director de las obras. 
 
Deberá rechazarse el cemento que a su llegada a la obra tenga temperatura superior a los sesenta grados 
centígrados (60ºC) o que tenga temperatura superior a los cincuenta grados centígrados (50ºC) en el 
momento de su empleo. 
 
Cuando se reciba cemento ensacado, se comprobará que los sacos son los expedidos por la fábrica,  
cerrados y sin señales de haber sido abiertos. 
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El cemento ensacado se almacenará en local ventilado, defendido de la intemperie y de la humedad del 
suelo y paredes. El cemento a granel se almacenará en silos o recipientes que lo aíslen totalmente de la 
humedad. 
 
Si el periodo de almacenamiento de un cemento es superior a un mes, antes de su empleo, se comprobará 
que sus características continúan siendo adecuadas, realizando ensayo de fraguado y el de resistencia a 
flexotracción y a compresión a tres y siete días, sobre muestras representativas que incluirían  los terrones si 
se hubiesen formado. 
 
d) Adiciones: 
Se entiende por adiciones aquellos productos que se incorporan al hormigón para mejorar una o varias de 
sus propiedades. 
 
Se podrá proponer el empleo, como adiciones al hormigón, de todo tipo de productos, siempre que, 
mediante los oportunos ensayos, se determine en que medida las sustancias agregadas en las 
proporciones previstas producen los efectos deseados, y hasta que valores perturban las restantes 
características del hormigón. El Contratista someterá estos ensayos a consideración de la Dirección de 
Obra, quien a la vista de ellos autorizará o no el empleo de dicho producto. 
 
En particular los aditivos satisfarán las siguientes exigencias: 
1) Que la densidad y la resistencia características sean iguales o mayores que las 
obtenidas en hormigones fabricados sin aditivo. 
2) Que no disminuya la resistencia a las heladas. 
3) Que el producto de adición no represente un peligro para las armaduras. 




Aditivos son aquellas sustancias o productos que incorporados al hormigón antes del amasado (o durante 
el mismo o en el transcurso de un amasado suplementario) en una proporción no superior al 5% del peso 
del cemento, producen la modificación deseada, en estado fresco o endurecido, de alguna de sus 
características, de sus propiedades habituales o de su comportamiento. 
 
En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro cálcico ni en 
general productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes 
químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 
 
En los elementos pretensados mediante armaduras ancladas exclusivamente por adherencia, no podrán 
utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes. 
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En los documentos de origen, figurará la designación del aditivo de acuerdo con lo indicado en la UNE en 
934-2:98, así como el certificado de garantía del fabricante de que las características y especialmente el 
comportamiento del aditivo, agregado en las proporciones y condiciones previstas, son tales que produce 
la función principal deseada sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón, ni 
representar peligro para las armaduras. 
 
Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus 
propiedades no se vean afectadas por factores físicos o químicos (heladas, altas temperaturas, etc.). El 
fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado, según la UNE 83275:89 EX. 
 
Los aditivos que modifiquen el comportamiento reológico del hormigón deberán cumplir la UNE EN 934-
2:98. Los aditivos que modifiquen el tiempo de fraguado deberán cumplir la UNE EN 934-2:98 
 
Todo aditivo presentado bajo un nombre comercial especificará su modo de empleo y evaluará sus efectos 
sobre las propiedades del hormigón mediante Documento de Idoneidad Técnica. 
 
El Contratista para una o más propiedades en determinado tipo de hormigón puede proponer el uso de un 
aditivo no especificado, indicando la proporción y las condiciones del empleo. Para ello justificará 
experimentalmente que produce el efecto deseado, que la modificación que pueda producir en las 
restantes propiedades no es perturbadora y que su empleo no representa peligro para las armaduras. Si 
existen, para emplearlo, se requiere autorización escrita de Ingeniero Director de las Obras. 
3.1.7 Agua. 
Como norma general podrá utilizarse, tanto para el amasado como para el curado de mortero de 
hormigones, todas aquellas aguas que en la práctica haya sancionado como aceptables, es decir, que no 
hayan producido eflorescencia, agrietamiento o perturbación en el fraguado y resistencia de obras 
similares a las de ese proyecto. En cualquier caso, las aguas deberán cumplir las condiciones 
especificadas en el artículo 6 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) y las del siguiente 
párrafo. 
 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, en caso de duda o que así lo estime el Ingeniero 
Director, deberán analizarse las aguas y, salvo justificación especial de que no alteren perjudicialmente las 
propiedades exigibles al hormigón, deberán rechazarse todas las que tengan un PH inferior a 5. Las que 
posean un total de sustancias disueltas superior a los 15 gr. por litro (15.000 PPM); aquellas cuyo contenido 
en sulfatos, expresado en SO42-, rebase a trescientas 300 ppm; las que contengan ióncloro en proporción 
superior a 6 gr. por litro (6.000 PPM); las aguas en las que se aprecia la presencia de hidratos de carbono y, 
finalmente las que contengan sustancias orgánicas solubles en éter, en cantidad igual o superior a 15 gr. por 
litro (15.000 PPM). 
 
La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos, deberán realizarse en la forma indicada en los 
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métodos de ensayo UNE 72,36, UNE 72,34, UNE 7130, UNE 7131, UNE 7178, UNE 7132 y UNE 7235. 
 
Aquellas que se empleen para la confección de hormigones en estructura cumplirán las condiciones que se 
exigen en la Instrucción EH-88/91. 
3.1.8 Morteros. 
Los morteros a emplear serán de las dosificaciones que se indican en el Cuadro de Precios nº 3 para cada 
unidad de obra en fábricas de bloques o ladrillos en enlucidos y enfoscados.  
 
Se obtendrán por mezcla de cemento II-S/35, con árido fino y agua y podrán realizarse mecánicamente o 
a mano, en cuyo caso se hará en artesa de superficies lisas. 
 
El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de color uniforme. 
A continuación se añadirá gradualmente, pero de una sola vez, el agua estrictamente necesaria para que, 
una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra. 
 
El Director podrá modificar la dosificación en más o en menos, cuando las circunstancias de la obra lo 
aconsejen. 
 
Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose el que no haya sido empleado 
dentro de los cuarenta y cinco (45) minutos que sigan a la amasadura. 
 
La preparación de los morteros de cemento PORTLAND puede hacerse a mano o máquina. Si el mortero va 
a prepararse a mano mezclarán, previamente, la arena con el cemento en seco, y añadiendo lentamente 
agua necesaria. El mortero batido a máquina se echará toda la mezcla junta, permaneciendo en movimiento, 
por lo menos cuarenta segundos. Se prohíbe terminantemente el rebatido de los morteros. 
3.1.9 Hormigones. 
Se obtendrán por mezcla de cemento, agua, árido fino, árido grueso y eventualmente, productos de 
adición, cumpliendo, los distintos materiales, las condiciones exigidas en los artículos anteriores de este 
Pliego y mezclándolos en las proporciones adecuadas para obtener hormigones cuyas características 
mecánicas y de durabilidad se adapten a las exigidas para cada uno de los tipos de hormigón que se 
emplean en el proyecto. 
 
En todos ellos se cumplirán las prescripciones de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) y en 
particular los artículos 10, 14 y 15 para su dosificación y fabricación. 
 
Para definir la dosificación de la mezcla en cada uno de los tipos de hormigón a emplear la contrata 
estudiará y propondrá para su aprobación la fórmula de trabajo, realizando los ensayos previos en 
laboratorio, fabricando, al menos, cuatro series amasadas y tomando tres probetas de cada serie, 
obteniendo de estos la resistencia media. 
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Si las cargas medias de rotura fueran inferiores a las previstas podrá ser rechazada la parte de obra 
correspondiente, salvo en el caso de que las probetas sacadas directamente de la misma obra den una 
resistencia superior a la de las probetas de ensayo. Si la obra viene a ser considerada defectuosa, vendrá 
obligado el contratista a demoler la parte de la obra que se le indique por parte de la Dirección Facultativa, 
rechazándola a su costa y sin que ello sea motivo para prorrogar el plazo de ejecución. Todos estos gastos 
de ensayos, ejecución y rotura de probetas serán por cuenta del Contratista. 
 
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón se precisa mantener su humedad, 
mediante el curado, que se realizará durante un plazo mínimo de siete días, durante los cuales se 
mantendrán húmedas las superficies del hormigón, regándolas directamente, o después de abrirlas con un 
material como arpillera, etc. que mantenga la humedad y evite la evaporación rápida. 
 
Si se emplearan hormigones preparados en planta fija o el constructor pudiera justificar que con los 
materiales, dosificación y proceso de fabricación que propone se consiguiesen las características de 
hormigón exigidas, podrá prescindirse de los ensayos previos. 
 
El Director, a la vista de las instalaciones, procedimiento, medios y calidad del trabajo del constructor, 
clasificará las condiciones de ejecución de obra, a los efectos de fijar la resistencia a obtener en los 
ensayos previos de laboratorio, en función de la exigible en obra, de acuerdo con el Art. 67 y comentarios 
al mismo de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
La mezcla se hará siempre en hormigonera de la que constará capacidad y velocidad recomendada por el 
fabricante de ella. La hormigonera estará equipada con dispositivo que permita medir el agua de 
amasadura con exactitud superior al uno (1) por ciento. 
3.1.10 Bloques prefabricados de hormigón. 
Cumplirán las especificaciones de las "Prescripciones del Instituto Eduardo Torroja" para elementos 
prefabricados para fábricas de muros y procederán de fabricante con industria controlada y reconocida por 
Laboratorio oficial.  
 
Si el constructor propone la fabricación propia deberá ser autorizado a ello por el Director, a la vista de la 
maquinaria de fabricación, fórmula de mezcla y curado que disponga el constructor. 
 
El bloque se suministrará en obra con una resistencia a compresión no inferior a sesenta (60) kg/cm2 
obtenida ejerciendo un esfuerzo axial normal al plano de asiento y referida al área de la sección total, 
incluidos huecos. 
 
La absorción de agua no será superior al diez (10) por ciento. 
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3.1.11 Bovedillas prefabricadas. 
Las bovedillas para forjados serán prefabricadas de hormigón vibrado y cumplirán las condiciones de la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
3.1.12 Acero en perfiles. 
Los  perfiles  laminados  y  chapas  serán  de  acero  laminado  en  caliente  tipo  S275  y cumplirán, 
en calidad, dimensiones y normas las especificadas en el CTE, en la Instrucción de Acero Estructural (EAE) 
aprobada por el Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, y en la Norma UNE EN 
10025. 
 
El director de la obra podrá realizar a costa del Adjudicatario todos los análisis o investigaciones que estime 
necesarias para comprobar su composición y condiciones de trabajo. 
Las condiciones de trabajo mínimas de los perfiles laminados serán: 
 
- Acero tipo: S275. 
 
- Tensión de límite elástico: 275 N/mm². 
 
- Módulo de elasticidad: 210.000 N/mm² 
 
- Módulo de rigidez: 81.000 N/mm² 
3.1.13 Materiales cerámicos. 
El material cerámico será de buena cochura, bien cortado, de fractura de grano fino y homogéneo, sin 
oquedades, caliches ni cantillos y de sonido campanil y claro. 
 
Los ladrillos macizos serán prensados de forma paralelepipédica rectangular, capaces de soportar sin 
desperfectos una carga de doscientos 200  kg./cm2. 
 
Sus dimensiones serán de veinticinco (25) centímetros de largo, doce (12) centímetros de tizón y cinco (5) 
centímetros de grueso. 
 
La absorción de agua, después de un (1) día de inmersión, será inferior al catorce (14) por ciento en peso. 
 
Los ladrillos huecos serán de material análogo al de los macizos, con resistencia a compresión de cien 
100 kg./cm2. 
 
Serán de las dimensiones normalizadas por el I.E.T. en el capítulo III del P.I.E.T.-70. 
3.1.14 Maderas. 
La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás medios auxiliares y 
carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones siguientes: 
- Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 
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- Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos de dos años. 
- No presentar signo alguno de putrefacción, atronadoras, carcomas o ataque de hongos. 
- Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su solidez y 
resistencia. En particular, contendrá el menor número posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán 
un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza. 
- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni entre corteza. 
- Dar sonido claro por percusión. 
 
La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar su resistencia 
y cubrir el posible riesgo de accidentes. 
3.1.15 Láminas imperbeabilizantes. 
Las cualidades exigibles a una lámina para su colocación en un recubrimiento deben estar en 
concordancia con las acciones a que está va a estar sometida. A las geomenbranas con carácter general 
se les exigirá el cumplimiento de las especificaciones contenidas en las Normas: 
 
  UNE 53.402 “Láminas de policloruro de vinilo plastificado con o sin armadura, no resistente 
al betun para la impermeabilización de balsas para agua”. 
 
  UNE 104.300 “Láminas de polietileno de alta densidad (PEAD) para impermeabilización en 
obra civil, característicos y métodos de ensayo”. 
 
  UNE 104.301  “Materiales sintéticos, láminas de polietileno de alta densidad (PEAD) 
construido con otros grados de polietileno, para la impermeabilización en obra civil, características y 
método de ensayo. 
3.1.16 Elementos de unión: Roblones y tornillos. 
Se considera que los roblones son de tres clases: Clase E (Roblones de cabeza esférica). Clase B 
(Roblones de cabeza bombeada). Clase P (Roblones de cabeza plana). 
El fabricante debe garantizar que los roblones suministrados cumplen las condiciones dimensionales 
establecidas y las características prescritas en el CTE, y la Instrucción de Acero Estructural (EAE) 
aprobada por el Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo. 
En el suministro, cada envase debe llevar una etiqueta indicando: Marca del fabricante, designación del 
roblón, clase de acero, número de piezas. En la recepción se comprobará que los roblones tienen la 
superficie lisa, no presentan fisuras, rebabas u otros defectos que perjudiquen su empleo. 
Los tornillos incluidos, son de tres tipos: Clase T (Tornillos ordinarios). Clase TC (Tomillos calibrados). 
Clase TR (Tornillos de alta resistencia). 
En las uniones se distinguirá su clase, que podrá ser: 
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- Unión de fuerza, que tiene por misión transmitir, entre perfiles o piezas de la estructura, un esfuerzo 
calculado. 
- Unión de atado, cuya única misión es mantener en posición perfiles de una pieza y no transmite un 
esfuerzo calculado. 
Entre las uniones de fuerza se incluyen los empalmes, que son las uniones de perfiles o barras en 
prolongación. No se admiten otros empalmes que no estén indicados en los Planos y Pliego de 
Condiciones Técnicas o, en casos especiales, los señalados en los Planos de Taller y aprobados por el 
Director de obra. 
Tanto en las estructuras roblonadas como en las soldadas, se aconseja realizar atornilladas las uniones 
definitivas de montaje. Los agujeros para roblones y tomillos se realizarán con taladro, no se autoriza la 
utilización de soplete o arco eléctrico. 
Se permite el punzonado en espesores no superiores a 15 mm y cuando la estructura haya de estar 
sometida a cargas predominantemente estáticas, el diámetro del agujero sea como mínimo igual a vez y 
media el espesor y se compruebe la coincidencia de los agujeros que deban corresponderse. Se podrá 
efectuar el punzonado a tamaño definitivo con tal de utilizar un punzón que ofrezca garantías de lograr un 
agujero de borde cilíndrico, sin grietas ni fisuras o se punzonarán los agujeros con un diámetro máximo 
inferior a 3 mm. del definitivo, rectificándolos mediante escariado mecánico posterior. Esta segunda 
operación se debe realizar, después de unidas las piezas que han de roblonarse juntas y fijadas, mediante 
tomillos provisionales, en su posición definitiva. 
Queda terminantemente prohibido el uso de la broca pasante para agrandar o rectificar los agujeros. Los 
agujeros destinados a alojar tornillos calibrados, se harán siempre con taladro, para cualquier diámetro y 
espesor de las piezas a unir. 
Siempre que sea posible, se taladrarán de una sola vez los agujeros que atraviesen dos o más piezas, 
después de armados, engrapándolos o atornillándolos fuertemente. Después de taladradas las piezas, se 
separarán para eliminar las rebabas. En cada estructura, los roblones o tornillos utilizados se procurarán 
sean solamente de dos tipos, o como máximo de tres, de diámetro bien diferenciados. 
En barras de gran anchura, con más de dos filas para elelas de roblones o tomillos en dirección del 
esfuerzo, el valor máximo de la distancia "S", en la fila interior, puede ser doble del indicado. 
Cuando se empleen roblones o tomillos ordinarios, la coincidencia de los agujeros se comprobará 
introduciendo un calibre cilíndrico, de diámetro 1'5 mm. menor que el diámetro nominal del agujero. Si el 
calibre no pasa suavemente, se rectificará el agujero. Cuando se empleen tornillos calibrados es preceptiva 
la rectificación del agujero, comprobándose que el diámetro rectificado es igual que el de la espiga del 
tornillo. 
Los roblones deben calentarse, preferentemente, en hornos adecuados de atmósfera reductora; aunque, 
en defecto de aquellos, se permite el uso de la fragua tradicional. Queda prohibida la utilización del soplete 
para este fin. El calentamiento debe ser uniforme, salvo en las técnicas de calentamiento diferencial, para 
la colocación de roblones de gran longitud. 
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Al ser colocados, deberán estar a la temperatura del rojo cereza claro, sin que ésta haya bajado del rojo 
sombra, al terminarse de formar la cabeza de cierre. Antes de colocar el roblón se eliminará, de su 
superficie, la cascarilla o escoria que pueda llevar adherida y, después de colocado, deberá llenar 
completamente el agujero. La cabeza de cierre del roblón debe ser de las dimensiones mínimas 
correspondientes, al quedar centrada con la espiga, apoyar perfectamente en toda su superficie sobre el 
perfil unido y no presentar grietas ni astillas. Las rebabas que puedan, eventualmente, quedar alrededor 
de la cabeza deberán eliminarse. 
No se tolerarán huellas de la estampa sobre la superficie de los perfiles. 
Las piezas que hayan de roblonarse juntas, se unirán, previamente, con los tornillos de montaje, cuyo 
diámetro no debe ser inferior en más de 2 mm. al agujero. Se colocará el número necesario de tornillos 
para que, fuertemente apretados con llave manual, aseguren la  inmovilidad relativa de las piezas a unir y 
un mínimo contacto entre sus superficies. 
La formación de las cabezas de cierre deberá hacerse con prensa o martillo neumático, quedando 
prohibida la colocación de roblones con maza de mano. En casos excepcionales en que, por falta de 
espacio, no pueda utilizarse la herramienta adecuada, se permitirá la colocación a mano, si el roblón es 
de mero atado. Si se trata de un roblón de fuerza, es preferible sustituirlo por un tornillo calibrado o, mejor, 
por un tomillo de alta resistencia. 
Los roblones colocados, después del frío, deberán comprobarse al rebote con un martillo de bola pequeño. 
Todos aquellos cuya apretadura resulte débil o dudosa, se levantarán y sustituirán, sin excusa alguna; 
prohibiéndose, expresamente, el repaso en frío de los roblones que hayan podido quedar flojos. 
El proceso de colocación de los roblones que constituyen la costura, se llevará a cabo de manera que se 
evite la introducción de tensiones parásitas y el curvado o alabeo de las piezas. 
El diámetro nominal del tomillo ordinario es el de su espiga. El de su agujero será 1 mm. mayor que el de 
la espiga. Los asientos de las cabezas y tuercas estarán perfectamente planos y limpios. 
Se recomienda en las uniones de fuerza la colocación de arandela bajo la tuerca. Si las superficies 
exteriores de las partes unidas son inclinadas, se empleará arandela de espesor variable, con el ángulo 
conveniente para que la apretadura sea uniforma. Esta arandela de espesor variable, se colocará también 
bajo la cabeza del tomillo, si ésta apoya sobre una cara inclinada. Si por alguna circunstancia no se 
colocara arandela, la parte roscada de la espiga penetrará en la unión, por lo menos, en un filete. 
Las tuercas se apretarán a fondo, con ayuda de medios mecánicos. Es recomendable bloquear las tuercas 
en las estructuras no desmontables, empleando un sistema adecuado: arandelas de seguridad, puntos de 
soldadura, etc. Se realiza el bloqueo cuando la estructura esté sometida a cargas dinámicas o vibraciones 
y en aquellos tornillos que estén sometidos a esfuerzos a tracción en dirección de su eje. 
Los tornillos calibrados se designarán por los mismos diámetros nominales que los tornillos ordinarios, 
diámetros que corresponderán, en ese caso, al borde exterior del fileteado. Su espiga será torneada con 
diámetro igual al del agujero. 
Estos tipos de tornillos se colocarán con arandelas bajo la cabeza y bajo la tuerca. 
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En todo lo demás, se aplicará a estos tornillos lo apuntado para los ordinarios. 
La colocación de tornillos de alta resistencia, las superficies de las piezas a unir, deberán acoplarse 
perfectamente entre sí, después de realizada la unión. Estas superficies estarán suficientemente limpias y 
sin pintas. La grasa se eliminará con disolventes adecuados. Para eliminar la cascarilla de comunicación 
de estas superficies, se someterá al tratamiento de limpieza que especifique el Director de obra: Chorro 
de gravilla de acero, decapado por llama, etc. 
Se colocará, siempre, arandela bajo la cabeza y bajo la tuerca. En una cara de la arandela se achaflanará 
el borde interno para poder alojar el redondeo de acuerdo entre cabeza y espiga; el borde externo de la 
misma cara se biselará también, con el objeto de acreditar la debida colocación de la arandela. La parte 
roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca, por lo menos, en un filete y podrá penetrar dentro de la 
unión. 
En tornillos de alta resistencia el diámetro del agujero será, como norma general, 1 mm. mayor que el 
nominal del tomillo, pudiendo aceptarse una holgura máxima de 2 mm. 
Las tuercas se apretarán mediante llaves taradas que midan el momento torsor aplicado, hasta alcanzar 
el valor prescrito para éste, que figurará en las instrucciones de los Planos de Taller; también pueden 
emplearse métodos de apretado en los que se midan ángulos de giro. 
Los tornillos de una unión deben apretarse, inicialmente, al 80% del momento torsor final, empezando por 
los situados en el centro y terminado de apretarse en una segunda vuelta. 
3.1.17 Uniones soldadas. 
Las uniones soldadas por arco eléctrico, se realizan mediante los procedimientos siguientes que autoriza 
el CTE, y la Instrucción de Acero Estructural (EAE) aprobada por el Real Decreto 751/2011, de 27 de 
mayo: 
- Procedimiento I: Soldeo eléctrico, manual, por arco descubierto, con electrodo fusible revestido. 
- Procedimiento II : Soldeo eléctrico, semiautomático o automático, por arco en atmósfera gaseosa, con 
alambre-electrodo fusible. 
- Procedimiento III: Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido, con alambre electrodo fusible 
desnudo. 
- Procedimiento IV: Soldeo eléctrico por resistencia. 
 
El Contratista presentará, si lo pide el Director de la obra, una Memoria de soldeo, detallando las técnicas 
operatorias a utilizar, dentro del procedimiento o procedimientos elegidos. 
 
Las soldaduras se definirán en los Planos de Proyecto o de Taller, según la anotación recogida en la 
Norma correspondiente. 
 
En las uniones de fuerza, según la disposición de la soldadura, se seguirán las prescripciones siguientes: 
- Las soldaduras serán continuas en toda la longitud de la unión y de penetración completa. 
- Se saneará la raíz antes de depositar el cordón de cierre o el primer cordón de la cara posterior. 
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- Cuando el acceso por la cara posterior no sea posible, se realizará la soldadura con chapa dorsal u otro 
dispositivo, para conseguir una penetración completa. 
- Para unir dos piezas de distinta sección, se adelgazará la mayor en la zona de contacto, con pendientes 
no superiores al 25%, para obtener una transición suave de la citada sección. 
- El espesor de garganta mínimo de los cordones de soldadura de ángulo será de 3 mm. 
 
El máximo será igual a 0,7 e1, siendo e1 el menor de los espesores de las dos chapas o perfiles unidos 
por el cordón. Respetada la limitación de mínimo establecida, se recomienda que el espesor del cordón 
no sea superior al exigido por los cálculos de comprobación. 
 
- Los cordones laterales de soldadura de ángulo que transmitan esfuerzos axiales a las barras, tendrán 
una longitud no inferior a quince veces su espesor de garganta o/y al ancho del perfil que unen. La longitud 
máxima no será superior a sesenta veces el espesor de garganta, ni a doce veces el ancho del perfil unido. 
- En las estructuras solicitadas por cargas predominantemente estáticas, podrán utilizarse cordones 
discontinuos en las soldaduras de ángulo, cuando el espesor de garganta requerido por los cálculos de 
comprobación, resulte inferior al mínimo admitido anteriormente. Deberán evitarse los cordones 
discontinuos en estructuras a la intemperie o expuestas a atmósferas agresivas. 
- En los cordones discontinuos, la longitud de cada uno de los trozos elementales, no será inferior a cinco 
veces su espesor de garganta ni a 40 mm. La distancia libre entre cada dos trozos consecutivos del cordón, 
no excederá en quince veces al espesor del elemento unido que lo tenga menor, si se trata de barras 
comprimidas, ni de veinticinco veces, si la barra es traccionada. La distancia libre nunca excederá de 300 
mm. 
- Los planos que hayan de unirse mediante soldadura de ángulo en sus bordes longitudinales a otro plano 
o a un perfil, para constituir una barra compuesta, no deberán tener una anchura superior a treinta veces 
su espesor. 
- Quedan prohibidas las soldaduras de tapón y de ranura. Sólo se permitirán, siempre excepcionalmente, 
las de ranura para asegurar contra el pandeo local, a los planos anchos que forman parte de una pieza 
comprimida, cuando no pueda cumplirse, a causa de alguna circunstancia especial, la condición indicada 
anteriormente. En ese caso, el ancho de la ranura debe ser, por lo menos, igual a dos veces y media el 
espesor de la chapa cosida; la distancia libre, en cualquier dirección, entre dos ranuras consecutivas, no 
será inferior a dos veces el ancho de la ranura ni superior a treinta veces el espesor de la chapa. La 
dimensión máxima de la ranura no excederá de diez veces el espesor de la chapa. 
- Queda prohibido rellenar con soldaduras los agujeros practicados en la estructura para los roblones o 
tornillos provisionales de montaje. Se dispondrán, por consiguiente, dichos agujeros de forma que no 
afecten a la resistencia de las barras o de las uniones de la estructura. 
- La preparación de las piezas que hayan de unirse mediante soldaduras, se ajustará, estrictamente, tanto 
en su forma como en sus dimensiones, a lo indicado en los Planos. 
- La preparación de las uniones que hayan de realizarse en obra, se prepararán en taller. 
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- Las piezas que hayan de unirse con soldadura, se presentarán y fijarán en su posición relativa mediante 
dispositivos adecuados que aseguren, sin una coacción excesiva, la inmovilidad durante el soldeo y el 
enfriamiento subsiguiente. 
- El orden de ejecución de los cordones y la secuencia del soldeo de cada uno de ellos, y del conjunto, se 
elegirán con vistas a conseguir que, después de unidas las piezas, obtengan su forma y posición relativas 
definitivas, sin necesidad de un enderezado o rectificado posterior, al mismo tiempo que se mantengan 
dentro de límites aceptables las tensiones residuales. 
- Entre los medios de fijación provisional, pueden utilizarse puntos de soldadura depositados entre los 
bordes de las piezas a unir; el número e importancia de estos puntos, se limitará al mínimo compatible con 
la inmovilización de las piezas. 
- Se permite englobar, en la soldadura definitiva, los puntos necesarios para voltear y orientar las piezas 
en la posición más conveniente para la ejecución de las distintas costuras, sin provocar, no obstante, 
solicitaciones excesivas que puedan dañar la débil resistencia de las primeras capas depositadas. 
- En todas las costuras soldadas que se ejecuten en las estructuras, se asegurará la penetración completa, 
incluso en la zona de raíz. El Ingeniero Director fijará la técnica operatoria a seguir y, en su caso, los 
tratamientos térmicos necesarios, cuando, excepcionalmente, hayan de soldarse elementos con espesor 
superior a los 30 mm. 
3.1.18 Aceros en redondos. 
Los aceros para armar, bien sean lisos, corrugados o mallas electrosoldadas, se ajustarán en todo a lo 
prescrito en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
En particular, estarán perfectamente laminados, si bien se admitirá la utilización de acero estirado en frío, 
si así lo autoriza el Ingeniero Director y el material cumple las prescripciones mínimas exigidas. 
 
Igualmente deberá estar exento de grietas, pajas y otros defectos, el grano será fino, blanco o azulado y 
las dimensiones serán las indicadas en los planos con una tolerancia en peso en más o en menos del dos 
(2) por ciento. 
 
Las mallas electrosoldadas deberán suministrarse con certificado de homologación y garantía del 
fabricante, incluyendo las condiciones de adherencia, de doblado siempre sobre mandril y de despegue 
de las barras de nudo. 
 
El almacenamiento se hará con garantía de que no se produzca una oxidación excesiva, ni se manchen 
de grasa, ligantes o aceites. 
 
En todo caso en el momento de su utilización las armaduras deberán estar exentas de óxido adherente. 
 
Ensayos: A la llegada a obra se realizará una toma de muestras de cada partida, sobre las que se 
ejecutarán las series completas de ensayos que estime pertinentes el Ingeniero Director de las Obras. 
 
Si la partida es identificable y el Contratista presenta una hoja de ensayo, redactada por un laboratorio 
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reconocido por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, se efectuarán únicamente los ensayos que 
sean necesarios para completar dichas series, bien entendido que la presentación de dicha hoja no 
afectará en ningún caso a la realización ineludible del ensayo de plegado. 
3.1.19 Aceros moldeados. 
Se ajustarán a la norma UNE 36.252 en calidades AM-38, AM-45 ó AM-52. 
3.1.20 Fundición. 
La Fundición empleada para la fabricación de las tapas de registro, uniones en los conductos, juntas, 
piezas especiales y cualquier otro accesorio será gris, de segunda fusión, ajustándose a la norma UNE 
36.111, calidades F-1-0,20 ó F-1-0,25 y presentará en su fractura un grano fino, apretado, regular, 
homogéneo y compacto. 
 
Deberá ser dulce, tenaz y dura, sin perjuicio de poderse trabajar en ella con lima y buril, admitiendo ser 
cortada y taladrada fácilmente. En su moldeo no presentará poros, oquedades, gotas frías, grietas, 
sopladoras, manchas, pelos y otros defectos debidos a impurezas que perjudiquen a la resistencia o a la 
continuidad del material y el buen aspecto de la superficie del producto obtenido. 
 
Los taladros, para los pasadores y pernos, se practicarán siempre en taller haciendo uso de las 
correspondientes máquinas-herramientas y según las normas que fije el Director de Obra.  
 
La resistencia mínima a la tracción será de quince (15) kilogramos por milímetro cuadrado, y la dureza, en 
unidades Brinnell, no sobrepasará las doscientas quince (215). 
 
Las barras de ensayo se obtendrán de la mitad de la colada correspondiente o vendrán fundidas en las 
piezas moldeadas. 
3.1.21 Tapas de arqueta. 
La chapa lagrimada utilizada para tapar las arquetas, deberá ser de acero ST-37, y tendrá un espesor 
mínimo de 3 mm. 
 
Se le dotará de dos manos de pintura de minio de plomo, y una posterior de pintura al aceite, cuyo color 
deberá ser aprobado por el Ingeniero Director de las Obras. 
 
Las dimensiones interiores de la sección recta normal en cualquier punto de los tubos será la teórica  1 
% y su espesor de pared no tendrá una variación superior al  10 % del espesor nominal. La longitud de 
los tubos será uniforme, no admitiéndose variaciones sobre las longitudes lineales superiores a  0,5 %. 
3.1.22 Tuberías. 
Las conducciones se proyectan con las tuberías del material, diámetro y presiones de trabajo normalizado 
que se describen en los planos, memoria y correspondientes Pliegos de Prescripciones Técnicas 
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Particulares para cada tipo de tubería.  
 
El Contratista deberá presentar las fichas técnicas de las tuberías a instalar, que le serán facilitadas por el 
fabricante de las mismas. La Dirección de Obra tendrá el derecho de aceptar o rechazar los proveedores 
propuestos por el contratista, en función de las características técnicas del material, y de los resultados de 
las pruebas y ensayos que se realicen en fábrica. 
 
El Contratista adjudicatario de las obras podrá proponer a la Dirección de Obra el cambio en el tipo de 
material para las tuberías, previa propuesta razonada, y siempre que los nuevos conductos cumplan o 
mejoren las características definidas en los definidos Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares para 
cada tipo de tubería. En todo caso la decisión final del material a instalar corresponderá exclusivamente a 
la Dirección de Obra. 
 
Los accesorios para la tubería, tales como llaves de paso, válvulas, codos, ventosas, etc., cumplirán las 
especificaciones que a continuación se cita: deberán resistir a la presión de las tuberías y antes de su 
empleo en obra serán reconocidos por el Director de la obra, el cual podrá indicar el tipo que haya de 
colocarse y rechazar los aparatos presentados si no corresponden a los más perfectos que se construyen. 
 
Todas las piezas constitutivas de mecanismos (llaves, válvulas, etc.) deberán, para un mismo diámetro 
nominal y presión normalizada, ser rigurosamente intercambiables. 
 
La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no pudiendo admitirse otros defectos de regularidad 
que los de carácter accidental o local que queden dentro de las tolerancias prescritas, y que no representen 
merma de la calidad ni de la capacidad de desagüe. La reparación de tales defectos no se realizará sin la 
previa autorización de la Dirección de Obra. 
 
La Dirección de Obra se reserva el derecho de verificar, por medio de sus representantes, los moldes y 
encofrados a utilizar previamente a la fabricación de todo elemento. 
 
Los tubos y demás elementos de la conducción estarán bien terminados, con espesores regulares y 
cuidadosamente trabajados, de manera que las paredes exteriores y especialmente las interiores queden 
regulares y lisas, con aristas vivas. 
 
Asimismo, deberán ser absolutamente estancos no produciendo nunca alteración alguna en las 
condiciones físicas, químicas, bacteriológicas y organolépticas de las aguas conducidas, teniendo en 
cuenta los tratamientos a que Éstas hayan podido ser sometidas. 
 
A continuación se indica la normativa que debe cumplir la tubería de cada uno de los diferentes materiales 
que se propone utilizar en el presente Proyecto: 
• Policloruro de Vinilo (PVC), con unión de tubos mediante junta elástica, según las 
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especificaciones de la norma ISO-16422.  
• Tuberías de acero sin soldadura, de calidad ST-37, con unión por medio de bridas, y con 
protección interior y exterior por galvanizado en caliente. 
• Tuberías de acero con soldadura helicoidal, cumpliendo la norma UNE EN 10217-1, y ASTM. 
Estas tuberías estarán formadas por chapa de acero lisa ST-37 (S235 límite elástico 235 N/mm2), 
el cordón de soldadura deberá ser doble (interior y exterior) tipo SAW. Los extremos de los tubos 
serán biselados y la unión de los tubos se ha de realizar mediante soldadura exterior a tope. La 
protección interior deberá ser pintura Epoxi Alimentaria de 300 micras, y la protección exterior 
deberá ser a base de aplicación de polietileno extruido en caliente.  
3.1.23 Valvuleria. 
a) Válvulas de compuerta. 
Las válvulas de compuerta serán de doble disco y husillo fijo o interior, es decir que ni el husillo ni el volante 
sufrirán traslaciones respecto al cuerpo de la válvula en las operaciones de apertura o cierre. 
 
Serán accionadas manualmente mediante actuación sobre volante directamente conectado al husillo. 
 
El prensaestopas o reten asegure la estanqueidad con el paso del eje del husillo al anterior, permitirá la 
sustitución de la empaquetadura con la conducción en carga. 
 
El volante de accionamiento deberá poder ser retirado después de la ejecución de cualquier maniobra. La 
sección del husillo en la parte en que se aloja el volante será cuadrada y con dimensiones acordes con la 
norma DIN-3225. 
 
El Contratista indicará el número de vueltas de volante preciso para lograr la apertura total de la válvula 
supuesta inicialmente cerrada. Este número no será inferior a 15. 
 
Los materiales de las válvulas de compuerta serán de fundición gris para el cuerpo, tapa y compuerta. Los 
discos de cierre irán guarnecidos en su contorno por arcos de bronce. Los asientos de la compuerta en el 
cuerpo serán de bronce y los husillos de acero inoxidable. 
 
Las válvulas se unirán a la tubería mediante racors con brida; no se admitirán pues, las válvulas de cuello 
unidas a la tubería mediante manguitos de fibrocemento, aunque si se permitirán si su unión se realiza 
mediante uniones gibault. 
 
Los apoyos para las válvulas se efectuarán en hormigón y bajo los racors con brida, realizándose el anclaje 
mediante cinchos de acero sujetos a los dados de apoyo. El cuerpo de la válvula permanecerá al aire. 
 
Las válvulas irán protegidas por arquetas, según quedan estas definidas en los planos. 
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b) Válvulas de mariposa. 
La válvula elegida será propuesta por el Contratista a la Dirección de Obra, quien la autorizará u ordenará 
su sustitución. 
 
Básicamente, las válvulas estarán constituidas por un cuerpo de fundición gris GG26 recubierto de rilsan 
o epoxy.  
 
La lenteja de la mariposa será de fundición nodular recubierta de rilsan o de acero inoxidable del tipo 
AISI-304. Estará perfilada y careada para reducir al mínimo la perdida de carga. Los ejes que sujetan la 
lenteja serán de acero inoxidable tipo AISI-304. 
 
Llevará un anillo elástico de Etileno-propileno o de EPDM fácilmente desmontable, con el que se asegurará 
su estanqueidad. 
 
El actuador de la mariposa será mediante volante reductor planetario para el tamaño de 200mm, y 
mediante volante reductor sin fin para diámetros superiores. 
 
En particular se exigirá además: 
 
- Montaje entre bridas según normas DIN/PN-10/16. 
- Hermeticidad total, mediante cierre elástico. 
- El eje deberá ser centrado en la paleta mariposa para equilibrar esfuerzos, y su sujeción no podrá 
realizarse mediante pasadores. 
- El cierre estanco se conseguirá por asiento de los bordes de la lenteja mariposa sobre anillo elástico de 
etileno-propileno, que recubrirá completamente el cuerpo  de la válvula, prefabricado y no 
vulcanizado directamente, para permitir su intercambio. 
- Los mandos de maniobra de las válvulas deberán equiparse con dispositivos desmultiplicadores que 
garanticen el máximo par en los finales de carrera. 
- Se colocarán con el eje en posición horizontal, de forma que la apertura de la mariposa se realice en el 




Las ventosas deberán estar instaladas en todos los puntos altos de la red y en todos los puntos que así 
determine la Dirección de Obra o que se indiquen en los perfiles longitudinales del proyecto, e irán 
protegidas por arquetas. 
 
Permitirán la evacuación del aire de una tubería vacía en procesos de llenado,la admisión de aire durante 
el vaciado, así como eliminar la acumulación de aire cuando la red esté bajo presión (serán trifuncionales). 
Los cuerpos de las ventosas serán fácilmente desmontables permitiendo la fácil sustitución de sus partes 
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móviles, así como su limpieza. 
 
Toda ventosa irá instalada en la tubería con una válvula de cierre previa que permita su desmontaje y 
limpieza con la tubería en carga. 
 
Ventosas con cierre mediante bola flotante. 
La forma de guiado de las bolas flotantes deberá garantizar su correcta situación en posición de cierre 
para lograr que Éste sea hermético. De forma contraria, el paso de aire a través del cuello hasta la salida 
exterior, deberá realizarse en forma tal que se impida la obturación de los orificios de salida por la bola 
debido a la fuerza de impulsión del aire. 
 
La relación peso-volumen de las bolas de cierre deberá garantizar su flotabilidad al tiempo que toda presión 
del aire en el interior de la ventosa, inferior o igual a 15 kg/cm2, sea incapaz de mantener la bola en posición 
de cierre si por cualquier causa ha llegado a situarse en esta posición. 
 
Ventosas con cierre mediante flotador de acero inoxidable. 
Será obligado instalar esta ventosa para presiones mayores de 12 kg/cm2. 
 
Funcionará mediante el cierre del orificio con un disco de acero inoxidable sobre el asiento de Buna-N, de 
modo que el flotador se eleve cuando el agua entre en el cuerpo de la ventana. Esta última deberá abrirse 
cuando el sistema se vacíe o se encuentre con presiones negativas. Cuando haya aire en presión 
acumulado en la conducción, la válvula deberá eliminarlo a través de un orificio cuando baje el flotador. 
 
El sistema de palancas deberá permitir evacuar el aire del cuerpo de la ventosa. El caudal, en litros de aire 
libre por segundo evacuado, irá en función del diámetro del orificio de la ventosa y de la presión existente, 
por lo que el tamaño de la ventosa a instalar se deberá calcular en función de estos factores y no dependerá 
pues del diámetro de la tubería. 
 
Asimismo, el funcionamiento del sistema de levas deberá permitir la separación máxima del cierre principal 
del orificio grande cuando el flotador baje y la presión disminuya. Esta separación deberá ser inmediata y 
no limitada a la extracción inicial del vacío. 
 
Esta ventosa trifuncional llevará conexión roscada o mediante brida tipo PN-10/16 y el cuerpo. La tapa y 
la brida de entrada serán de fundición norma ASTM A-48 clase 30 ó A-126 clase B. Todas las partes 
internas deberán ser de acero inoxidable, norma ASTM A-276, y de latón y bronce, norma ASTM BB-52. 
Las ventosas irán equipadas con un flotador de acero inoxidable norma ASTM A-240 de presión de 
colapsamiento de 70 atm. 
 
Las ventosas deberán soportar una presión máxima de trabajo de 21 atm. 
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Llevarán una tapa protectora para evitar que penetren cuerpos extraños por el orificio de salida de la 
ventosa. 
 
d) Válvulas de alivio contra sobrepresiones. 
La válvula de alivio rápido será de cuerpo en ángulo. Tanto la entrada como la salida irán roscadas tipo 
hembra. Será toda de bronce y actuará mediante un sistema totalmente interno que conste de piloto en la 
parte superior que se sensibilice mediante unos muelles, y un diafragma compuesto de varias láminas de 
bronce. Este piloto hará que se abra la válvula de alivio al hacer vaciar rápidamente de agua una cámara 
que esté encima del pistón de apertura y cierre de la válvula. La cantidad de agua que salga será tal que 
para el caudal de bombeo de proyecto, la presión no subirá nunca más allá de un 20% de la presión 
manométrica de bombeo. La válvula formará un todo compacto y se podrá ajustar en obra dentro de una 
amplia gama de presiones al actuar en un tornillo exterior de ajuste. El cierre se hará de una forma gradual 
amortiguada para no producir sobrepresiones. 
 
e) Válvulas mantenedoras de presión. 
La válvula mantenedora será de cuerpo esférico, con bridas, montada en bronce, mandada por un piloto 
externo, con un pistón de flotación libre (sin muelles, diafragmas o levas) y con asiento único. 
 
El recorrido mínimo será igual al 25 % del diámetro del asiento, y para una alineación correcta el pistón 
será guiado por arriba y por debajo del asiento a una distancia no menor del 75% del diámetro del asiento. 
El pistón estará diseñado de manera que asegure un cierre hermético. 
 
La válvula tendrá empaquetaduras de cuero u otro material blando, para asegurar su estanqueidad y evitar 
el contacto metal-metal. Tendrá una varilla indicadora al exterior que muestre el grado de apertura del 
pistón, así como grifos para tomar medidas de comprobación. 
 
El diseño será tal que no será necesario quitar la válvula de la conducción para efectuar reparaciones o 
desmontarla internamente. 
 
La válvula evitará subidas excesivas de presión por encima de la ajustada con el piloto. 
 
Tanto el tipo PN-10 (para presiones en la línea de hasta 10 atm) como el PN-16 (para presiones 
superiores), deberán cumplir con las normas UNE para gruesos de bridas, taladros y espesor de cuerpo y 
tapas. La válvula estará diseñada para una tensión no menor de 2.500 kg/cm2. Será construida en hierro 
gris de primera calidad, sin tensiones internas por enfriamiento o puntos defectuosos o reblandecidos, y 
tendrá la siguiente composición química: silicona 1,93%; total carbón 3,96%; azufre 0,089%; fósforo 
0,249%; manganeso 0,57%; titanio 0,10%. Las partes en bronce tendrán un 87% de cobre, un 7% de 
estaño, 3% de plomo, 2% de zinc y 1% de níquel, con una resistencia mínima de 2.800 kg/cm2. 
 
Se realizarán pruebas en fábrica por lo menos al doble de la presión de servicio. Estas pruebas pueden 
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ser presenciadas por técnicos de la Dirección de Obra. 
 
Las partes de hierro fundido irán cubiertas, por lo menos, con dos capas de pintura de base asfáltica para 
metales. 
 
La válvula será igual en todos los aspectos a la válvula de alivio de presión modelo 50 RWR de la casa 
Ross Valve Manufacturing Company. 
 
f) Válvulas para optimización de bombeos. 
La válvula para optimización de bombeos debe minimizar las sobrepresiones que se originan al arrancar 
o parar la bomba. Esto se consigue comunicando y aislando la bomba de la conducción lentamente. Los 
mandos consistirán en válvulas independientes y regulables que controlen las velocidades de apertura y 
cierre de la válvula principal: un interruptor accionado por una leva, una válvula solenoide de tres 
posiciones y otra válvula solenoide de dos posiciones para cerrado rápido en caso de fallo en el suministro 
eléctrico. 
La válvula será de cuerpo esférico fabricada en hierro fundido, con bridas, de partes internas montadas en 
bronce con un pistón de flotación libre (sin muelles, diafragmas o levas) y de asiento único. 
 
El recorrido mínimo del pistón será igual al 25% del diámetro del asiento, y para una alineación correcta el 
pistón será guiado por arriba y por debajo del asiento a una distancia no menor del 75% del diámetro del 
asiento. El pistón estará diseñado de manera que asegure un cierre hermético. 
 
La válvula tendrá empaquetaduras de cuero u otro material blando para asegurar su estanqueidad y evitar 
el contacto metal-metal. Tendrá una varilla indicadora al exterior que muestre el grado de apertura del 
pistón y pequeñas llaves para tomar medidas de comprobación. 
 
El diseño será tal que no sea necesario quitar la válvula de la conducción para efectuar reparaciones o 
desmontarla interiormente. 
 
Tanto el tipo PN-10 (para presiones en la red de hasta 10 atm) como el PN-16 (para presiones superiores), 
deberán cumplir con las normas UNE para gruesos de bridas, taladros y espesores de cuerpo y tapa. La 
válvula estará diseñada para una tensión no menor de 2.500 kg/cm2. Será construida en hierro gris de 
primera calidad, sin tensiones internas por enfriamiento o puntos defectuosos o reblandecidos, y tendrá la 
siguiente composición química: silicona 1,93%; total carbón 3,46%; azufre 0,089%; fósforo 0,249%; 
manganeso 0,57%; titanio 0,10%. Las partes en bronce tendrán un 87% de cobre, un 7% de estaño, 3% 
de plomo, 2% de zinc y 1% de níquel, con una resistencia mínima de 2.800 kg/cm2. 
 
Se realizarán pruebas en fábrica por lo menos al doble de la presión de servicio. Estas pruebas pueden 
ser presenciadas por técnicos de la Dirección de Obra. 
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Las partes de hierro fundido irán cubiertas por lo menos con dos capas de pintura esmalte de base 
asfáltica. 
 
La válvula será igual en todos los aspectos a la válvula para optimización de estaciones de bombeo modelo 
42 WR-S de la casa Ross Valve Manufacturing Company. 
 
g) Válvulas de retención. 
Las válvulas de retención serán de disco partido, con un muelle único que actúe simultáneamente sobre 
los dos semidiscos en el momento en que cese el flujo, previniendo el flujo contrario. 
 
El asiento, independiente para cada parte del disco, estará moldeado en el cuerpo de la válvula y producirá 
un sellado completo. 
 
El asiento podrá ser de goma en una sola pieza o de metal-metal asegurando, en cualquier caso, la 
perfecta estanqueidad, aún con bajas presiones. 
 
La válvula dispondrá de dos ejes independientes e intercambiables. El eje posterior servirá de apoyo a los 
semidiscos para evitar vibraciones y torsiones innecesarias. 
 
El acabado exterior permitirá alinearla perfectamente entre dos bridas estándar. 
3.1.24 Anclajes. 
Los esfuerzos mecánicos que sufren las conducciones como consecuencia de las piezas especiales y 
valvulería, debe ser contrarrestados mediante la ejecución de anclajes. Estos anclajes se realizarán 
mediante macizos y dados de HA-25, y en ningún caso deberán quedar juntas, uniones o tornillos, 
embebidos dentro de los anclajes de hormigón armado. Para ello se conformarán piezas especiales o 
carretes de acero, con la longitud necesaria. 
 
En los planos y documentos correspondientes del Proyecto, se indican de dimensiones adecuadas para 
cada uno de los anclajes en función de las dimensiones de la tubería, tipo de elemento y presión. 
 
a) Cambios de Dirección: Los esfuerzos desarrollados por el agua en los cambios de dirección de las 
tuberías serán amortiguados por anclajes, calculando el empuje en función del ángulo y de la sobrepresión 
máxima, aunque sea incidental, utilizando un coeficiente de seguridad de uno y medio (1,5). 
 
Para salvar cambios de dirección de más de 45º, no se montará en ningún caso codos con un ángulo 
mayor de estos 45º. Por ello se realizará el giro con el número de piezas necesarias, quedando ejeutados 
los anclajes de cada una de ellas independiente del resto (sin contacto). 
 
b) Tapones: Son los situados en los puntos fin de tubería. 
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c) Válvulas: Las válvulas de paso cerradas, producen un empuje análogo al de los terminales de la tubería, 
por lo que se requieren anclajes. 
 
Asimismo, requieren anclajes las válvulas de retención, cualquiera que sea su clase. Estas piezas, salvo 
especificación en contra de la Dirección de Obra, quedarán instaladas de modo que sean solidarias con 
su anclaje, permitiendo su fácil desmontaje. 
3.1.25 Material eléctrico y mecánico. 
Todos los materiales cumplirán las condiciones estipuladas en el "Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión" (REBT). 
3.1.26 Materiales para firmes y pavimentos. 
La reposición de firmes y pavimentos se efectuará en cada caso conforme al existente, con materiales que 
cumplan las condiciones del Pliego PG-4 para obras de Carreteras, en sus artículos 500 a 502, 530 a 534, 
550 a 570. 
3.1.27 Materiales no citados en este pliego. 
Los materiales que no estando especificados en este Pliego hayan de ser empleados en obra, serán de 
primera calidad y cumplirán las prescripciones de normas oficiales y, en su defecto, del I.E.T. En todo caso 
deberán ser previamente autorizados por el Director técnico de la obra, quien podrá exigir la 
documentación de idoneidad técnica y los ensayos necesarios para garantizar su calidad. 
3.1.28 Transportes y acopio. 
Los transportes de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo se efectuarán en vehículos 
mecánicos adecuados para cada clase de material que, además de cumplir todas las disposiciones legales 
referentes al transporte, estarán provistos de los elementos que se precisen para evitar la alteración del 
material transportado. 
 
Los materiales se almacenarán de modo que se asegure la conservación de sus características y aptitudes 
para su empleo en obra y de forma que se facilite su inspección. La Dirección de Obra podrá ordenar, si 
lo considera necesario, el uso de plataformas adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la 
protección de aquellos materiales que lo requieran. 
 
El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje de los materiales con la 
suficiente capacidad y disposición adecuada, en orden a asegurar, no solo que sea posible atender el ritmo 
previsto de la obra, sino también para poder verificar el control de calidad de los materiales con el tiempo 
necesario para que sean conocidos los resultados de los ensayos antes de su empleo. 
 
Cuando los materiales acopiados no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la 
preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales del Pliego se reconociera o 
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demostrara que no eran adecuados para su objeto, la Dirección de Obra dará orden al Contrastista para 
que, a su costa, los reemplace por otros que satisfagan las condiciones exigidas. 
 
Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra por cuenta y riesgo del 
Contratista, o vertidos en los lugares indicados por la Dirección de Obra. 
3.1.29 Examen de los materiales antes de su empleo. 
Todos los materiales a instalar o utilizar en la ejecución de la obra serán examinados antes de su empleo 
en los términos y formas que determine el Ingeniero o Técnico encargado de las obras, sin cuyo requisito 
no podrá hacerse uso de ellos para las mismas. 
 
El examen de que se habla en este artículo no supone recepción de los materiales. Por consiguiente, la 
responsabilidad del contratista de esta parte no cesa mientras no sea recibida la obra en que dichos 
materiales se hubiesen empleado. 
3.1.30 Materiales que no reúnan las condiciones. 
Cuando los materiales no satisfagan las condiciones exigidas se procederá a su recusación por la 
Dirección, conforme a la cláusula 41 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, aprobado por 
Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre. El contratista podrá reclamar, en plazo y forma, indicado en dicha 
cláusula y se resolver á conforme a lo dispuesto en la misma. 
 
Si a los quince (15) días de recibir el Contratista orden de la Dirección de Obra para que retire de las obras 
los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, procederá la Administración a verificar 
esa operación cuyos gastos deberán ser abonados por el Contratista. 
 
Si los materiales, elementos de instalaciones y aparatos fuesen defectuosos, pero aceptables a juicio de 
la Dirección de la obra, se recibirán pero con la rebaja de precio que la misma determine, a no ser que el 
Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 
3.1.31 Otros materiales. 
Los otros materiales que entran en la obra pero que no se detallan especialmente las condiciones, serán 
de primera calidad y antes de colocarse en la obra deberán ser reconocidos y aceptados por el Ingeniero 
Director de la Obra y el subalterno a quien se delegue a este efecto, quedando a la discreción de éste, la 
facultad de rechazarlo aunque reúna aquella condición, si se encontrase en algún punto de España 
materiales análogos que siendo clasificados también entre los de primera calidad, fuesen a su juicio más 
apropiados para las obras, o de mejor calidad o condiciones de los que hubiese presentado el Contratista. 
En este caso está obligado a aceptar y emplear los materiales que haya designado el Ingeniero Director. 
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3.2 Ejecución de las obras. 
3.2.1 Ejecución general de las obras. 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las dimensiones y detalles que marcan los planos y demás 
documentos que integran el presente Proyecto, sin que pueda separarse el Contratista, de las 
prescripciones de aquel salvo las variaciones que en el curso de los trabajos se dispongan formalmente. 
 
Cuando el Pliego omita la descripción de los materiales y/o ejecución de determinadas obras, el Constructor 
se atendrá a las órdenes del Ingeniero Director y no realizará ninguna parte de ellas sin haber recibido 
previamente y por escrito dichas órdenes; el cumplimiento de este requisito será indispensable para que las 
obras puedan considerarse de abono. 
 
Si a juicio del Director de las obras hubiera parte de la obra mal ejecutada, el Contratista tendrá la 
obligación de demolerla y volverla a ejecutar cuantas veces le sean necesarias hasta que quede a 
satisfacción del Director de las obras, no dándole estos aumentos de trabajo derecho a pedir 
indemnizaciones de ningún género, aunque las malas condiciones de aquellas se hubiesen notado 
después de la recepción provisional. 
3.2.2 Responsabilidades del contratista no expresadas en este pliego. 
La obligación del Contratista es ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspectos de 
las obras aunque no se halle expresamente determinado en estas condiciones, siempre que sin separarse 
de su espíritu y recta interpretación lo disponga el Director de las obras. 
 
Las dudas que pudieran surgirle en las condiciones y demás documentos del contrato se resolverán por 
el Director de las obras, así como la inteligencia de los planos y descripciones y detalles, debiendo 
someterse el Contratista a lo que dicho facultativo decida. 
 
El Contratista nombrará un técnico de suficiente solvencia para interpretar el proyecto, disponer de su 
exacta ejecución y dirigir la materialidad de los trabajos. 
 
El Director de la Obra podrá rechazar al encargado que proponga la contrata, pudiendo disponer su cese 
y sustitución cuando lo estime conveniente. 
 
El Contratista no podrá subcontratar la obra, total o parcialmente, sin autorización escrita de la Dirección 
Técnica de la Obra. 
 
Se reserva en todo momento y especialmente al aprobar las relaciones valoradas, el derecho de 
comprobar por medio del Director de las Obras si el Contratista ha cumplido los compromisos referentes 
al pago de jornales, cargas sociales y materiales intervenidos en la Obra, a cuyo efecto presentará dicho 
Contratista las listas que hayan servido para el pago de los jornales y los recibos de subsidio y abono de 
los materiales sin perjuicio de que después de la liquidación final antes de la devolución de la fianza se 
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practique una comprobación general de haber satisfecho dicho Contratista por completo los indicados 
pagos. 
3.2.3 Replanteo. 
Antes de dar comienzo las obras, el Ingeniero Director de las Obras o sus auxiliares subalternos y en 
presencia del Contratista o de su representante, procederán a la comprobación del replanteo efectuado 
sobre el terreno. De esta operación se levantará acta por duplicado que firmarán el Director de la Obra y 
el Contratista. Una de las actas se unirá al expediente y la otra se entregará al Contratista. 
 
Serán de cuenta exclusiva del Contratista todos los gastos que ocasione el replanteo y bajo ningún pretexto 
podrán alterarse sin modificarse los puntos de referencia que se fijarán para la ejecución de las obras. 
 
Será obligación del Contratista la custodia y reposición de las señales que se establezcan en el replanteo. 
3.2.4 Excavaciones en general. 
Todo tipo de excavación (como son desmontes, apertura de zanjas, explanación y cimientos, etc.) se 
iniciarán con posterioridad al replanteo sobre la traza del mismo. Estas excavaciones se realizarán 
generalmente con maquinaria, aunque en zonas y puntos donde se sepa o detecte la existencia de 
servicios enterrados, se deberá realizar a mano para evitar romperlos. 
 
Los vaciados, terraplenados, zanjas, pozos, etc. se ejecutarán con las dimensiones, pendientes y 
características que se fijan en los correspondientes documentos del Proyecto. Los excesos de excavación 
serán siempre de cuenta del Contratista, quien habrá de reponerlos a su cargo mediante terraplén 
compactado, excepto en la zona de cimientos, donde su reposición será siempre de hormigón de la misma 
calidad del cimiento previsto. 
 
Los materiales sobrantes de la excavación que no emplee el Contratista en la ejecución de terraplenes y 
rellenos se trasladarán a vertedero adecuado y autorizado, y a la distancia que determine necesaria el 
Ingeniero Director de Obra. También se podrá distribuir estos restos de material excavado en las parcelas 
de la zona, cuyos propietarios así lo soliciten. 
 
En caso de que fuera necesario apuntalar, entibar o realizar cualquier medida de precaución o protección de 
las obras, el Contratista vendrá obligado a realizarlas de acuerdo con las necesidades del momento y con 
las órdenes de la Dirección Facultativa. 
 
La profundidad de cimentación, será la necesaria hasta encontrar terreno firme, sea mayor o menor que la 
prevista en el proyecto. Si existe diferencia significativa, se abonará o descontará por unidad de obra 
resultante. 
 
Diariamente se comprobarán los entibados, para evitar posibles tumbos, en cuyo caso y de producirse 
desgracias personales o daños materiales, será de exclusiva responsabilidad de la Contrata. Si se 
JAVIER MAS COLINA    PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 
 
PROYECTO DE EXPLOTACION BAJO EL SISTEMA DE "ROTACION DE CULTIVOS" EN EL T.M. DE ONTENIENTE (VALENCIA). 70 
presentasen agotamientos, se adoptarán las medidas convenientes para su ejecución por administración, 
salvo pacto en contrario. 
3.2.5 Excavaciones en zanja para alojamiento de conductos. 
Las zanjas para alojamiento de los conductos se excavarán conforme a las dimensiones de los planos 
correspondientes, siendo inalterables salvo orden o autorización del Director, la anchura en la base inferior 
y la profundidad. 
 
El fondo de la zanja debe quedar nivelado cuidadosamente y compactado, para que el tubo apoye en toda 
su longitud. 
 
El talud de las paredes laterales de la zanja podrá ser aumentado según el sistema y ritmo de la excavación 
y de la entibación. Pero en caso de que no se considere debidamente justificado por parte de la Dirección 
de Obra, a efectos de posterior medición y abono se considerará como talud de excavación el de Proyecto.  
 
Los productos de la excavación se apilarán junto a la zanja dejando una merma entre la arista de la zanja 
y la pila de material excavado siempre mayor de un metro. Si no fuera posible esto, el Contratista está 
obligado a retirar la tierra a una zona de acopio adecuada y a tomar las precauciones y medidas 
necesarias, tanto para la seguridad del trabajo, como para evitar se ensucie la excavación ya realizada. 
 
No deberán transcurrir más de ocho días entre la excavación de la zanja y la colocación de la tubería. 
 
En caso de terrenos de fácil meteorización, deberá dejarse sin excavar veinte (20) centímetros sobre la 
rasante de la solera, para realizar su acabado con la antelación mínima a la colocación de los tubos. 
 
En caso de que el camino o zona por donde se abran las zanjas, no quede completamente cerrado al paso 
de vehículos y peatones, se deberán montar los pasos necesarios para los cruces de las zanjas, 
manteniendo las entradas de las servidumbres imprescindibles, y situando las señales de peligro 
necesarias y suficientes para señalizar las obras.  
3.2.6 Cimentaciones. 
La cimentación se replanteará de acuerdo con los planos correspondientes con toda exactitud, tanto en 
dimensiones y alineaciones como en rasantes del plano de cimentación. 
 
Los paramentos y fondos de las zanjas y zapatas quedarán perfectamente recortados, limpios, nivelados y 
compactados, realizando todas las operaciones de entibación que sean necesarias para su perfecta 
ejecución y seguridad. 
 
En caso de haber desprendimiento de tierras, para la cubicación del vaciado solo se tendrá en cuenta las 
dimensiones que figuran en el plano de cimentación, debiendo retirar las tierras sobrantes. 
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Antes de hormigonar se dejarán previstos los pasos de tuberías correspondientes, se colocarán las 
armaduras según los planos de estructura tanto de las zapatas como de los arranques de muros y pilares, y 
de los diámetros y calidad indicados en mediciones y estructura. 
 
El hormigón de limpieza tendrá un grueso mínimo de 5 cm. siendo apisonado y nivelando antes de colocar 
las armaduras. 
 
No se procederá al macizado de las zanjas y zapatas hasta tanto no hayan sido reconocidas por la Dirección 
Facultativa. 
 
Las soleras tendrán el grueso, dosificaciones y resistencia que se indiquen en las unidades de obra 
correspondientes, tanto de base como de sub-base, no permitiéndose para este último caso el empleo de 
escombros. Se dejarán las juntas de dilatación que se indiquen bien en planos o por la Dirección Facultativa. 
3.2.7 Relleno y compactación de zanjas. 
El primer relleno se realizará antes de montar la tubería y será la conformación de la cama de arena sin 
compactar. Para ello se utilizará material granular, y se conformará una cama del espesor indicado en los 
planos del Proyecto, pero siempre de un mínimo de 25cm, ó de las dimensiones que considere adecuadas 
la Dirección de Obra. 
 
Una vez colocado el tubo se procederá a rellenar la zanja en contacto con el mismo, y hasta alcanzar una 
cota de 0,4m por encima de la generatriz superior de la tubería. Este relleno se realizará con la extensión 
de tongadas no superiores a veinte centímetros (20cm), que serán cuidadosamente compactadas por los 
laterales del tubo (nunca por encima con vibración) hasta que se alcance el noventa y cinco por ciento 
(95%) del Próctor Normal.  
 
Si la Dirección de Obra considera que el material procedente de la excavación es adecuado para realizar 
el relleno en contacto con la tubería, su tiene 3 opciones: 
• Realizar el relleno a mano mediante material seleccionado procedente de la excavación. El 
material de este relleno no puede contener piedras o terrones de tamaño mayor a dos centímetros 
(2 cm). 
• Realizar el relleno a máquina mediante material seleccionado procedente de la excavación, pero 
que haya pasado un cribado previo en el que se eliminen todas las piedras o terrones de tamaño 
mayor a dos centímetros (2 cm). 
• Realizar el relleno a máquina mediante material granular procedente de préstamos (arena y 
gravilla de tamaño menor a 2 cm), pero en este caso todos los gastos relacionados con el material 
de préstamo serán de cuenta del Contratista 
 
Si la Dirección de Obra considera que el material procedente de la excavación NO es adecuado para 
realizar el relleno en contacto con la tubería, este relleno se realizará con material granular (arena y gravilla 
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de tamaño menor a 2cm). También se realizará el relleno con este tipo de material, en los tramos de zanjas 
con profundidades grandes (rasante con una profundidad mayor de 3,0metros). 
 
Una vez realizado el relleno hasta 40cm por encima del tubo, se procederá a rellenar el resto de la zanja 
para lo que se podrá emplear el material procedente de la excavación sin cribar, pero sin elementos 
mayores de 20cm. Se continuará realizando mediante tongadas de 20cm, regando y apisonando por 
medios mecánicos hasta alcanzar el noventa y cinco por cien (95%) del Próctor Normal. 
Los rellenos que queden justo por encima de los tubos instalados, no se compactarán con vibración hasta 
que el relleno por encima de la generatriz de la tubería, no alcance una altura de al menos 2,0 metros. 
3.2.8 Instalaciones de tuberías. 
Las condiciones para el transporte y el acopio de los tubos de los diferentes materiales, quedan 
establecidas en los artículos del presente Pliego de Condiciones Generales, y en los Pliegos de 
Condiciones Particulares que lo acompañan. En todo caso siempre se realizará de acuerdo a lo ordenado 
por la dirección de Obra, siguiendo los consejos del fabricante, y cumpliendo con la normativa de referencia 
para cada uno de las distintas tuberías. 
 
A la llegada de los tubos al lugar de instalación, éstos se repartirán a lo largo del trazado proyectado, y en 
el caso de que la zanja no esté abierta en el momento de la descarga, se colocarán siempre que sea 
posible, en el lado opuesto a aquel en que se piensen depositar los materiales de la excavación. Nunca 
se dejarán dentro de caminos o zonas con posibilidad de tránsito de vehículos. 
 
Antes de colocar la tubería en zanja, ésta debe estar limpia de objetos extraños como piedras, pedazos 
de madera, etc., que pudieran perjudicar a la tubería.  
 
Para la colocación de cada tubo en el interior de la zanja, se utilizarán todos los medios necesarios que 
garanticen la seguridad de los operarios y eviten producir cualquier golpe, esfuerzo inapropiado, palanca, 
arrastre, rozamiento ó daño en los tubos. Evidentemente los medios a utilizar variarán en función del 
material y diámetro a instalar.  
 
Al suspender los tubos en el aire para su desplazamiento, habrá que poner especial cuidado en respetar 
los puntos y forma de enganche y apoyo recomendados por el fabricante. 
 
Antes de proceder a la unión entre dos tubos, las bocas deberán estar completamente limpias de polvo, 
suciedad y cualquier tipo de elementos. Los tipos de unión a utilizar serán los determinados en el presente 
Proyecto, y para ello se usarán los medios y materiales determinados en los Pliegos de Condiciones, 
recomendados por el fabricante y contemplados en la normativa de referencia, y siempre con la aprobación 
de la Dirección de Obra. 
 
Una vez colocada, la tubería deberá reposar libremente en el fondo de la zanja, sobre el correspondiente 
lecho de arena sin compactar.  
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En el caso en que las zonas de juntas o uniones entre tubos (embocadura, manguito, brida, etc.) tengan 
un diámetro mayor que el resto del tubo, en la cama de asiento de la tubería se deben prever rebajes justo 
en las zonas donde apoyarán estas uniones. Con ello se impedirá que la tubería se apoye exclusivamente 
sobre la embocadura, o que la tubería se deforme en estos puntos. 
 
Los materiales y dimensiones para la cama de asiento y rellenos de la zanja, así como la forma de 
ejecución de los mismos, son los exigidos a nivel general en el presente Proyecto. 
3.2.9 Pruebas y ensayos en las tuberías. 
Para todas las conducciones proyectadas con funcionamiento a presión, se deberán llevar a cabo las 
correspondientes pruebas de Presión interior, y de Estanqueidad, ambas reguladas por los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua (1974), de la Administración 
General del Estado; y actualizadas en la Guía técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión 
y la Guía técnica sobre redes de saneamiento y drenaje urbano, publicada por el CEDEX. La prueba de 
funcionamiento de la tubería instalada se realiza según la Norma UNE-EN 805:2000, en toda la longitud 
de su recorrido. 
 
El contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, así como el 
personal necesario; la Administración podrá suministrar los manómetros o equipos medidores si lo estima 
conveniente o comprobar los suministrados por el contratista. 
 
La presión interior de la prueba en zanja de la tubería será tal que se alcance en el punto más bajo del 
tramo en prueba 1,4 veces la presión máxima de trabajo en el punto de más presión. La presión se hará 
subir lentamente, de forma que el incremento de la misma no supere un kilogramo por centímetro cuadrado 
y minuto. 
 
Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta minutos, y se considerará satisfactoria cuando 
durante este tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a √(p/5), siendo p la presión de prueba 
en zanja en kilogramos por centímetro cuadrado. Cuando el descenso del manómetro sea superior, se 
corregirán los defectos observados repasando las uniones que pierdan agua; y, se cambiará si es preciso 
algún tubo, de forma que al final se consiga que el descenso de presión no sobrepase la magnitud indicada. 
 
Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior, deberá realizarse la de 
estanquidad. 
 
La presión de prueba de estanquidad será la máxima estática que exista en el tramo de la tubería objeto 
de la prueba. 
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La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de tubería en prueba 
mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de prueba de estanquidad después de 
haber llenado la tubería de agua y tras expulsar el aire. 
 
La duración de la prueba de estanquidad será de dos horas, y la pérdida en este tiempo será inferior al 
valor dado por la fórmula:  
V = K x L x D 
en la cual: 
 
V = pérdida total en la prueba, en litros 
L = longitud del tramo objeto de la prueba, en metros 
D = diámetro interior, en metros 
K = coeficiente dependiente del material. 
 
De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, el contratista, a 
sus expensas, repasará todas las juntas y tubos defectuosos; asimismo está obligado a reparar cualquier 
pérdida de agua apreciable aun cuando el total sea inferior al admisible. 
3.2.10 Reposición de firmes con asfalto. 
La ejecución de las obras correspondientes a esta Unidad y los diferentes materiales a utilizar, cumplirán 
con todo lo indicado en el PG-3. 
 
En primer lugar se deberá conformar la base del firme mediante el extendido y apisonado de zahorras. A 
continuación se realizará el riego de imprimación, que supondrá la aplicación de un ligante hidrocarbonado 
sobre una capa granular previamente a la colocación sobre ésta de una capa o tratamiento bituminoso. 
 
Finalmente se extenderá y compactará la mezcla bituminosa en caliente, que es la combinación de un 
ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) y, eventualmente, aditivos, de manera que todas 
las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de 
fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación) 
y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente. Esta unidad de obra 
se realizará y los materiales cumplirán lo indicado en el artículo 542 del PG-3. Antes de extenderla se 
comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que vaya a extenderse la mezcla 
bituminosa en caliente. La mezcla bituminosa se extenderá de forma que la superficie de la capa extendida 
resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal, que una vez compactada, se 
ajuste a la rasante y sección transversal del tramo repuesto. 
3.2.11 Obras de fabrica de hormigón en masa. 
Una vez ejecutada la excavación para su emplazamiento y cimientos y comprobada por el Ingeniero 
encargado o persona facultativa en quien delegue, se procederá al hormigonado del cimiento. 
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En aquellas partes donde el cimiento quede a ras del terreno, deberá comprobarse que éste se ha 
compactado suficientemente como para que no puedan producirse, después del hormigonado, asientos 
apreciables. 
 
Previamente a la ejecución de los lañados se procederá a replantearlos sobre los cimientos ya 
hormigonados. Una vez encofrados convenientemente y montadas las armaduras, si las hay, se procederá 
a la comprobación antes de autorizar su hormigonado. 
 
Para la ejecución del hormigonado se estará a lo que se especifica en la vigente Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
Puesta en obra del hormigón: 
Como norma general, no deberá transcurrir más de una (1) hora entre la fabricación del hormigón y su 
puesta en obra y compactación. El Director de obra o el encargado podrá modificar este plazo si se 
emplean conglomerantes o adiciones especiales, pudiéndolo aumentar, así como cuando se adopten las 
medidas necesarias para impedir la evaporación del agua, o cuando concurran favorables condiciones de 
humedad y temperatura. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de amasijos que acusen un 
principio de fraguado, segregación o desecación. 
 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a (1) metro, quedando prohibido el 
arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo o hacerlo avanzar más de un (1) metro dentro 
de los encofrados. Cualquier indicio de segregación será corregido mediante una nueva amasadura. 
 
Puesta en obra bajo el agua: 
El hormigón podrá ponerse en obra bajo el agua si lo autoriza el Ingeniero Encargado. 
Para evitar la segregación de los materiales, el hormigón se colocará cuidadosamente en una masa 
compacta y en su posición final, mediante trompas de elefante, cangilones cerrados de fondo móvil o por 
otros medios aprobados por el Ingeniero Encargado y no deberá removerse después de haber sido 
depositado. Se tendrá especial cuidado en mantener el agua quieta en el lugar de hormigonado, evitando 
toda clase de corrientes que pudieran producir el deslavado de la mezcla. La colocación del hormigón se 
regulará de modo que se produzcan superficies aproximadamente horizontales. 
 
Cuando se usen trompas de elefante Éstas se llenarán de forma que no se produzca el deslavado del 
hormigón. El extremo de descarga estará en todo momento sumergido por completo en el hormigón, y el 
tubo final deberá contener una cantidad suficiente de mezcla para evitar la entrada de agua. 
 
Cuando el hormigón se coloque por medio de cangilones de fondo movible, Éstos se bajarán gradual y 
cuidadosamente hasta que se apoyen sobre el terreno de cimentación o sobre el hormigón ya colocado. 
Luego se elevarán lentamente durante el recorrido de descarga con el fin de mantener, en lo posible, el 
agua sin agitación en el punto de hormigonado evitando la segregación y el deslavado de la mezcla. 
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Compactación del hormigón: 
La compactación de los hormigones colocados se ejecutará con igual o mayor intensidad que la empleada 
en la fabricación de las probetas de ensayo de la fórmula de trabajo. 
 
Se especificará, a criterio del Director de obra, los casos y elementos en los cuales ha de aplicarse la 
compactación por apisonado o por vibración. 
 
Ejecución de juntas: 
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción o dilatación. Se cuidará que las juntas creadas por las 
interrupciones del hormigonado queden normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión 
y donde sus efectos sean menos perjudiciales. Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, 
se dejarán las juntas abiertas durante algún tiempo para que las masas contiguas puedan deformarse 
libremente. El ancho de tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse 
correctamente. 
 
Al reanudarse los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya quedado suelto, 
y se humedecerá su superficie, sin exceso de agua, antes de verter el nuevo hormigonado. En elementos 
de cierta altura, especialmente soportes, se retirará la capa superior de hormigón en unos centímetros de 
profundidad, antes de terminar el fraguado, para evitar los efectos del reflujo de la pasta segregada del 
árido grueso. 
 
Curado del hormigón: 
Durante el primer periodo de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso de curado, según el 
tipo de cemento utilizado y las condiciones climáticas del lugar. 
 
En cualquier caso, deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas externas, 
como sobrecargas o vibraciones que puedan provocar la fisuración del elemento hormigonado. Una vez 
endurecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies mediante arpilleras, esterillas de paja u 
otros tejidos análogos de alto poder de retención de humedad y durante tres (3) días si el conglomerado 
empleado fuese cemento utilizado fuese de endurecimiento más lento. 
 
Estos plazos, prescritos como mínimos, deberán aumentarse en un cincuenta (50) por ciento en tiempo 
seco o cuando la superficie de las piezas hayan de estar en contacto con aguas o infiltraciones agresivas. 
El curado por riego podrá sustituirse por la impermeabilización de la superficie, mediante recubrimientos 
plásticos u otros tratamientos especiales, siempre que tales métodos ofrezcan las Garantías necesarias 
para evitar la falta de agua libre en el hormigón durante el primer periodo de endurecimiento. 
 
Acabado del hormigón: 
Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin 
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defectos ni rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior, el cual, en ningún caso, podrá 
aplicarse sin previa autorización del Director de obra. 
 
Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos 
aplanados, medida respecto de una regla de dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier dirección, 
será la siguiente: 
- Superficies vistas: seis (6) milímetros. 
- Superficies ocultas: veinticinco (25) milímetros. 
 
Limitaciones de la ejecución: 
El hormigonado se suspenderá, como norma general siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas siguientes la temperatura ambiente pueda descender por debajo de los cero (0) grados 
centígrados. A estos efectos, el hecho de que la temperatura registrada a las nueve (9) horas de la mañana 
(hora solar), sea inferior a cuatro (4) grados centígrados, puede interpretarse como motivo suficiente para 
prever que el límite prescrito será alcanzado en el citado plaño. 
 
Si no puede garantizares la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la helada afecte al hormigón, 
se realizarán los ensayos necesarios para comprobar las resistencias alcanzadas, adoptándose en su 
caso las medidas que prescriba el Director de obra. 
 
El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, adoptándose las medidas 
necesarias para impedir la entrada del agua a las masas de hormigón fresco.  
 
Eventualmente la continuación de los trabajos en la forma que se proponga deberá ser aprobada por el 
Director de obra. 
3.2.12 Armaduras. 
Se colocarán limpias de toda suciedad, pintura, grasa, y óxido no adherente. 
Las barras se fijarán entre si mediante las oportunas sujeciones, manteniendose la distancia al encofrado 
de modo que quede impedido todo movimiento de aquellas durante el vertido y vibrado del hormigón y 
permitiendo a Éste envolverlas sin coqueras. 
 
La posición de las armaduras se fijará en acuerdo estricto con los planos o, en su defecto, con las 
indicaciones del Director de obra. 
 
No se podrá hormigonar sin previo reconocimiento de la adecuada disposición de las armaduras por el 
Director de obra o personal facultativo en quien delegue. 
 
Por lo demás, y en especial en cuanto se refiere al recubrimiento, doblado y empalme de barras, se atendrá 
a lo indicado en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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3.2.13 Ejecución de las obras de hormigón armado. 
Colocación de las armaduras: 
Será de aplicación cuanto sobre Éste particular se señala en el articulo correspondiente a "Armaduras de 
acero a emplear en hormigón armado" de las prescripciones de la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 
Previamente a la colocación en zapatas y fondos de cimentación se recubrirá el terreno con una capa de 
hormigón HM-20 y se cuidará de evitar caiga sobre ella o durante el subsiguiente hormigonado. 
 
Puesta en obra del hormigón: 
Como norma general no deberá transcurrir más de una (1) hora entre la fabricación del hormigón y su 
puesta en obra y compactación. El Director de obra de podrá modificar este plazo si se emplean 
conglomerantes o adiciones especiales, pudiéndolo aumentar además cuando se adopten las medidas 
necesarias para impedir la evaporación del agua o cuando concurran favorablemente condiciones de 
humedad y temperatura. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de amasijos que acusen un 
principio de fraguado, segregación o desecación. 
 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro (1 m), quedando prohibido 
el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo en rastrillos o hacerlo avanzar más de un (1) metro dentro 
de los encofrados. 
 
Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del hormigón, salvo 
que el Director lo autorice expresamente en casos particulares. 
 
El citado Director podrá autorizar la colocación neumática del hormigón siempre que el extremo de la 
manguera no esté situado a más de tres (3) metros del punto de aplicación, que el volumen del hormigón 
lanzado en cada descarga sea superior a doscientos (200) litros, que se elimine todo excesivo rebote del 
material y que el chorro no se dirija directamente sobre las armaduras. 
 
Al verter el hormigón, se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden perfectamente 
envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúna gran cantidad de acero, procurando se 
mantengan los recubrimientos y separaciones de las armaduras. 
 
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice con todo su espesor. 
En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llenándolas en toda su altura y 
procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a 
lo largo del encofrado. 
 
En pilares, el hormigonado se efectuará de modo que su velocidad no sea superior a dos (2) metros de 
altura por hora  removiendo enérgicamente la masa para que no quede aire aprisionado y vaya sentado 
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de modo uniforme. Cuando los pilares y elementos horizontales apoyados en ellos se ejecuten de modo 
continuo, se dejarán transcurrir, por lo menos, dos (2) horas antes de proceder a construir los indicados 
elementos horizontales, a fin de que el hormigón de los pilares haya asentado definitivamente. 
 
Para compactación, juntas curado y limitaciones de ejecución, se seguirán las mismas prescripciones que 
se indican para obras de hormigón en masa en el artículo 4.7. 
3.2.14 Encofrados. 
Se definen como obras de encofrados las consistentes en la ejecución y desmontaje de las cajas 
destinadas a moldear los hormigones, morteros o similares. 
 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
- Construcción y montaje. 
- Desencofrados. 
 
Los encofrados serán de madera, metálicos o de otro material que reúna análogas condiciones de eficacia. 
 
Construcción y montaje. 
Se utilizará el empleo de tipos o técnicas de encofrado cuya utilización y resultados estén sancionados por 
la práctica, debiendo justificarse la eficacia de aquellos que se propongan y que, por su novedad, carezcan 
de dicha sanción, a juicio del Director de obra. 
 
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la resistencia y la 
rigidez necesarias para que, con la marcha prevista del hormigonado y especialmente bajo los efectos 
dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos 
anormales en el hormigón, ni durante su periodo de endurecimiento así como tampoco movimientos 
locales en los encofrados superiores a cinco (5) milímetros. 
 
Los enlaces de los distintos elementos rectos o planos de más de seis (6) metros de luz libre se dispondrán 
con la contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado y cargado el elemento, Éste conserve una 
ligera concavidad en el intradós. 
 
Los moldes ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados 
y limpiados. 
 
El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón resulten bien 
acabadas, colocando, si es preciso, angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado o utilizando 
otro procedimiento similar en su eficacia. El Director de obra podrá utilizar, sin embargo, berenjenos para 
achaflanar dichas aristas. No se tolerarán imperfecciones mayores de cinco (5) milímetros de altura. 
 
Tanto la superficie de los encofrados como los productos que a ellos se puedan aplicar, no deberán 
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contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 
 
Para facilitar el desencofrado será obligatorio el empleo de un producto desencofrante aprobado por el 
Director de obra. 
 
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado a fin de evitar la absorción del agua 
contenida en el hormigón y se limpiarán especialmente los fondos dejándose aberturas provisionales para 
facilitar esta labor. 
 
Las juntas de las diversas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad del 
riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el hormigonado, para lo cual 
se podrá autorizar el empleo de una selladora adecuada. 
 
Antes de comenzar las operaciones de hormigonado el Contratista deberá obtener del Director o 
encargado la aprobación escrita del encofrado realizado. 
 
Desencofrado. 
El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a los tres (3) días de 
hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas u otras 
causas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de 
elementos de gran canto o los costeros horizontales, no deberán retirarse antes de los (7) días, con las 
mismas salvedades apuntadas anteriormente. 
 
El Director de obra podrá reducir los plazos anteriores, respectivamente a dos (2) días o cuatro (4) días, 
cuando el tipo de conglomerante empleado proporcione un endurecimiento suficientemente rápido. 
3.2.15 Fábricas de bloques de hormigón. 
Las fábricas con bloques de hormigón se ejecutarán conforme a la norma NTE-EFB del Ministerio de la 
Vivienda "Estructura de Fábrica de Bloques", aprobada por O.M. de 27 de Julio de 1974. 
 
Los muros apoyarán sobre un zócalo de hormigón en masa de altura sobre el nivel del terreno no inferior 
a treinta (30) centímetros. 
 
El mortero de agarre será del tipo M-450. 
 
El aparejo de bloques, enlace de hiladas, esquinas, dinteles, huecos y refuerzos, se dispondrán conforme 
a los artículos EFB-8 a EFB-12 de la citada norma NTE-EFB. 
3.2.16 Pavimentos continuos de hormigón. 
El pavimento estará constituido por losa de hormigón normalmente con terminación a base de capa 
de rodadura de polvo de cuarzo fratasado mecánicamente. 
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Está compuesto de una lámina de polietileno galga 400 gr/m2, una solera HM-20 de 15 cm  de espesor,  
fratasado mecánico incorporando polvo de cuarzo o corindón en proporción 3 kg/m2. y sellado de juntas 
con material elástico. 
 
Se ejecuta la capa base y sub-base si está comprendida en la unidad, se nivela respecto a los niveles 
definitivos y espesor del pavimento y se replantea los anclajes fijos, a continuación se realiza el pavimento. 
Apertura y sellado de juntas y se procede a un tratamiento definitivo de la superficie. 
3.2.17 Fábricas de ladrillo. 
Se ejecutarán con ladrillo cerámico de las dimensiones que se definen en el precio de cada unidad con 
mortero de agarre M 450. 
El sentido en que han de ser colocados los ladrillos depende del espesor que deba tener el muro que se 
vaya a construir. Siempre se asentarán, previamente mojados a baño flotante de mortero, por hiladas 
horizontales a juntas encofradas cuyo espesor no excederá de un (1) centímetro o, en general, en dirección 
perpendicular a la de los principales esfuerzos. 
Los ladrillos que se empleen en los tabiques interiores de los edificios se sentarán con mortero y se 
colocarán, con buena trabazón, por hileras horizontales. Los paramentos serán exactamente a plomo. 
3.2.18 Morteros. 
En los morteros hidráulicos las dosificaciones que se emplearán serán: 
- Mortero hidráulico con trescientos (300) kilogramos de cemento y mil (1000) litros de arena. 
- Mortero hidráulico con cuatrocientos (400) kilogramos de cemento y novecientos cincuenta (950) 
litros de arena. 
 
El amasado  de mortero se realizará con medios mecánicos excepto en obras de muy poca importancia y 
con autorización del Ingeniero encargado. En los limitados casos en que se ejecute a mano, se hará 
extendiendo la mezcla de arena y cemento sobre unas planchas de hierro, mezclando en seco estos 
materiales hasta obtener homogeneidad. Sobre dicha mezcla se verterá el agua precisa, batiendo cuando 
sea necesario para que la mezcla sea perfecta. 
 
La consistencia del mortero será jugosa pero sin que forme en la superficie una capa de agua de espesor 
apreciable cuando se introduzca en una vasija o se sacuda ligeramente. El mortero que se aplique a los 
revocos tendrá una consistencia más fuerte que los restantes, sobre todo cuando las superficies sean 
verticales o poco rugosas, sin que, no obstante, llegue a agrietarse al ser aplicado lanzándolo 
enérgicamente contra las paredes. 
 
Todo mortero hidráulico será empleado antes del plazo en que se verifique el comienzo del fraguado del 
cemento que entre en su composición, y en cualquier caso deberá utilizarse antes de la media hora a partir 
del momento en que se empezó a amasar. 
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No se permitirá el uso de mortero rebatido. 
3.2.19 Láminas impermeabilizantes. 
La colocación de la lámina impermeable en los taludes se efectuará siempre en dirección desde la 
coronación hacia el fondo del vaso de la balsa o depósito, evitando en todo momento las tensiones 
entre dos paños distintos de la lámina. 
 
La unión entre paños distintos de la misma lámina se realizará del modo siguiente en función del tipo 
utilizado. 
 
 Para láminas de PVC, se emplearán los métodos de termofusión, ya sea por medio de aire caliente 
o cuña caliente, quedando prohibido la utilización de disolventes. 
 
 Para  lámina  de  PEAD,  se  empleará  el  método  de  soldadura  por  doble  cordón  con  canal intermedio, 
pudiéndose en casos muy concretos el empleo de una soldadura con aporte de material, lo que se deja 
para ejecuciones especiales. 
 
En todos los casos el solape mínimo entre paños no debe ser inferior a los 50cm. 
 
Durante las operaciones de extensión y unión de los paños y para evitar desplazamientos indeseados 
entre ellos por defecto del viento, deberán ser fijadas al talud por medio de cualquier elemento que 
tenga peso y no perjudique a la lámina por punzamiento. 
 
Al finalizar la operación de soldadura se realizará una inspección de todas las juntas, mediante punzón o 
inyección de aire por el canal intermedio de la soldadura a una presión de 1,50 kg/cm². 
3.2.20 Estructura metálica. 
Las estructuras metálicas cumplirán con todas las normas en vigor, en cuanto a valoración de cargas, 
esfuerzos, coeficientes de seguridad, colocación de elementos estructurales y ensayos y 
 
control de la misma según se especifica en las hojas adjuntas. Cumplirán las condiciones que se exigen 
en el CTE y en las Normas MV-101, MV-102, MV-104, MV-105, MV-106, MV-107. 
No obstante, se incluyen una serie de condiciones de ejecución que habrán de verificarse en la elaboración, 
colocación y construcción definitiva de la misma. 
Los de perfiles laminados serán del diámetro, clase y tamaño especificado en los planos. 
 
Se replanteará perfectamente toda la estructura de acuerdo con los planos, tanto en planta como en altura 
y tamaños, antes de colocar los apeos y demás útiles de ayuda, y proceder a la construcción definitiva de la 
misma. 
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Todos los hierros de la estructura, su despiece y colocación se comprobarán antes y después de estar 
colocados en su sitio, no procediéndose a su montaje hasta que no se haya verificado por la Dirección 
Facultativa. 
Se comprobará en todos los casos las nivelaciones y verticalidad de todos los elementos de la estructura. 
En las estructuras de perfiles laminados se pintarán con minino todas las partes de la misma que no vayan 
cubiertas por el hormigón, y se ejecutarán con todas las condiciones estipuladas en la normativa vigente. 
3.2.21 Rejuntados. 
Los rejuntados se efectuarán al mismo tiempo que se ejecuten las fábricas cuyos paramentos deban serlo. 
Para ello, antes de que se haya completado el fraguado del mortero que traba las fábricas, se descarnarán 
las juntas en una profundidad de tres (3) a cinco (5) centímetros. Luego se limpiarán y regarán 
perfectamente, introduciendo mortero hidráulico de arena fina por medio de una herramienta especial con 
la que se apretará en cuanto haya adquirido alguna consistencia, repasando la junta varias veces hasta 
que el mortero quede compacto y sin irregularidades. 
 
Según los casos, podrá hacerse una junta en rebaje o en saliente, con relación a la superficie general de 
paramento rejuntado. El mortero se fabricará en pequeñas cantidades para evitar que fragüe antes de su 
aplicación. 
 
Las superficies rejuntadas se regarán después de terminada la operación repetidas veces y durante el 
plazo que en ningún caso bajará de cinco (5) días, y que podrá llegar a diez (10) si así lo aconsejan el 
tiempo y la exposición y destino de la obra de que forma parte. 
3.2.22 Enlucidos, revocos y enfoscados. 
Deberá dejarse transcurrir, antes de la aplicación del revestimiento, el tiempo suficiente para que tenga 
lugar la retracción de la fábrica a fin de evitar la aparición de grietas debidas a dicha retracción. 
 
En paramentos exteriores los revestimientos se realizarán con mortero de trescientos (300) kilogramos de 
cemento por metro cúbico. 
 
El árido a emplear en revocos a la tirolesa será de arena de 1-5 milímetros. 
 
En paramentos interiores se aplicará una primera capa de guarnecido de yeso negro y una segunda de 
yeso blanco cuando haya transcurrido el tiempo necesario para fraguado y retracción de la primera. 
Los enlucidos con mortero de cemento se aplicarán con un espesor medio de 1,5 cm. 
3.2.23 Arquetas y pozos de registro. 
Esta unidad comprende la ejecución de arquetas y pozos de registro de hormigón, bloques de hormigón, 
mampostería, ladrillo o cualquier otro material previsto en el contrato autorizado por el Director de obra o 
persona en quien delegue. 
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Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de las arquetas o pozos de registro 
de acuerdo con las condiciones señaladas en los artículos correspondientes de las presentes 
prescripciones para la fabricación, en su caso, y puesta en obra de los materiales previstos, esmerando 
su terminación. 
 
Las conexiones de tubos y caños se efectuarán a las cotas debidas, de forma que los extremos de los 
conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros. 
 
Las tapas de las arquetas o de los pozos de registro ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra y se 
colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. 
3.2.24 Instalación de equipos técnicos. 
Para la instalación de los equipos deberán dejarse, embutidos en el hormigón de la solera correspondiente 
que constituya su base, los elementos necesarios para el anclaje de dichos equipos. 
 
Los replanteos de estos elementos de anclaje deberán hacerse al ejecutar el hormigonado de la parte 
donde tengan que quedar sujetos. Para aquellos elementos que puedan producir vibraciones importantes, 
se dispondrá de los medios necesarios para evitar los ruidos molestos y la fatiga de los elementos de 
anclaje y del hormigón que los envuelve. 
3.2.25 Ejecución de hidrosiembra. 
La hidrosiembra se realizará sobre los taludes exteriores de la balsa, constituyendo una ayuda a la 
instalación de la vegetación herbácea natural que se pretende que vaya colonizando la zona de actuación, 
ya que la pendiente 1:1 necesaria para el diseño de la balsa puede suponer un riesgo de pérdida de 
semillas por arrastre de la escorrentía. Esta rápida revegetación facilitará además su integración 
paisajística y visual. 
 
En estas superficies, previamente a la realización de la hidrosiembra, se procederá a la incorporación de 
la tierra vegetal, que constituirá el sustrato de la hidrosiembra, previamente retirada de la zona a ocupar 
por la actuación. 
 
3.2.26 Maquinaria. 
El Contratista someterá al Ingeniero Director una relación de la maquinaria que se propone usar en las 
distintas partes de la obra, indicando los rendimientos medios de cada una de las máquinas. Una vez 
aceptada por el Ingeniero Director, quedará adscrita a la obra y será necesario su permiso expreso para 
que se puedan retirar de la obra. 
 
El Ingeniero Director podrá exigir del Contratista la sustitución o incremento de la maquinaria que juzgue 
necesaria para el cumplimiento del plan de construcción. 
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3.2.27 Obras y trabajos no descritos. 
En la ejecución de las obras y trabajos para las cuales no existieran prescripciones consignadas 
explícitamente en este Pliego de Prescripciones, el Contratista se atendrá en primer término a lo que 
resulte de los planos, Cuadros de Precios y Presupuestos, en segundo término a las reglas que dicte el 
Director de obra y en tercer término a las buenas prácticas seguidas en fábrica y trabajos análogos por los 
mejores constructores siempre cumpliendo la normativa vigente. 
 
El Contratista, dentro de las prescripciones de este Pliego, tendrá libertad para dirigir la marcha de las 
obras y emplear los procedimientos que juzgue convenientes, con tal de que con ellos no resulte perjuicio 
para la buena ejecución y futura subsistencia de las mismas siendo, en caso dudoso, el que resolverá 
todos estos puntos. 
3.2.28 Limpieza y aspecto exterior. 
Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones tanto de escombros como de 
materiales, desperdicios y basuras; hacer desaparecer las instalaciones provisionales, así como adoptar 
las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio del 
Director de obra. 
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CAPÍTULO IV 
4 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE INDOLE FACULTATIVA. 
4.1 Obligaciones del contratista en lo no previsto en este pliego. 
Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las 
obras, aún cuando no se halle expresamente estipulado en los articulo anteriores, siempre que, sin 
separarse de su espíritu y recta interpretación, lo que disponga por escrito el Director de Obras, con 
derecho a la correspondiente reclamación por parte del Contratista ante organismos superiores, dentro del 
plazo de diez (10) días siguientes al que haya recibido la orden. 
4.2 Delegado de obra del contratista. 
A efectos de lo previsto en la Cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, el Delegado 
de Obras, por parte de la contrata, deberá ser como mínimo un titulado de grado medio. 
4.3 Oficinas del contratista. 
El Contratista instalará, antes del comienzo de las obras, una "Oficina de Obra" en un lugar apropiado y 
autorizado por el Director de Obras. Deberá conservar en ella copia de los documentos contractuales y de 
los que se le entreguen o soliciten durante la ejecución de las obras. 
4.4 Residencia del contratista. 
Desde el principio a las obras, hasta su recepción definitiva, el Contratista o un representante suyo 
autorizado deberá residir en un punto próximo al de ejecución de los trabajos y no podrá ausentarse de él 
sin previo conocimiento del Ingeniero Director y notificándole expresamente, la persona que, durante su 
ausencia le ha de representar en todas sus funciones. Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se 
consideraran validas las notificaciones que se efectúen al individuo más cualificado o de mayor categoría 
técnica de los empleados u operarios de cualquier ramo que, como dependientes de la contrata, 
intervengan en las obras y, en ausencia de ellos, las depositadas en la residencia, designada como oficial, 
de la Contrata en los documentos del Proyecto, aún en ausencia o negativa de recibo por parte de los 
dependientes de la Contrata. 
4.5 Libro de órdenes. 
En la caseta de la obra tendrá el Contratista un Libro de Órdenes en el que se estampe las que la Dirección 
Facultativa necesite darle, las cuales firmará el contratista como enterado, expresando incluso la hora en 
que se verifique. El cumplimiento de estas órdenes es tan obligatorio para la contrata como las condiciones 
constitutivas del presente pliego. 
 
El hecho de que en el citado libro no figuren redactadas las órdenes que preceptivamente tiene la 
obligación de cumplimentar el Contratista, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, y en los 
Pliegos de Condiciones del presente Proyecto, no supone eximente ni atenuante alguno para las 
responsabilidades que sean inherentes al Contratista. 
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Aquellas órdenes que la Dirección de Obra o sus representantes, den al Contratista por medio de correo 
electrónico, tendrán la misma validez que si hubieran sido plasmadas en el Libro de Órdenes (hayan sido 
o no previamente dadas de modo verbal). Para ratificar tal procedimiento, al inicio de las obras se deberá 
dejar plasmado en el Libro de Órdenes los nombres y los diferentes correos electrónicos de los 
representantes de la Dirección de Obra y de la Contrata. El Contratista está obligado a confirmar la 
recepción de todos los correos electrónicos que reciba con órdenes por parte de la Dirección de Obra. 
4.6 Planos de detalle. 
Todos los planos de detalle que deban ser preparados durante la ejecución de la obras, deberán  ser 
suscritos por el Ingeniero Director, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes. 
4.7 Inspècción de las obras. 
Las obras podrán ser inspeccionadas en todo momento por el Ingeniero Director o persona en quien 
delegue, estando el Contratista obligado a presentarse en la obra siempre que lo convoque la Dirección 
Facultativa, y sin necesidad de citación, los días que se fijen como visita de obra, así como a facilitar todos 
los documentos o medios necesarios para el cumplimiento de esta misión. 
 
El Director de obra podrá inspeccionar la mano de obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, y tendrá acceso a cualquier parte de la obra, 
incluso a los talleres o fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen los trabajos para las obras. 
4.8 Reclamaciones contra las órdenes del director. 
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del Ingeniero Director, 
solo podrá presentarlas a través del mismo ante la propiedad. Si ellas son de orden económico y de 
acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes; contra 
disposiciones de orden técnico o facultativo del Ingeniero Director, no se admitirá reclamación alguna, 
pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima, oportuno, mediante exposición razonada, 
dirigida al Ingeniero Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo que, en todo caso, 
será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
4.9 Replanteo. 
En el plazo máximo de un (1) mes, a contar desde la adjudicación definitiva del Contrato, se procederá por 
parte del Director de Obras a la comprobación del replanteo, en presencia del Contratista, levantándose la 
correspondiente Acta. 
 
Serán de cuenta exclusiva del Contratista todos los gastos que ocasione el replanteo, y bajo ningún 
pretexto podrán alterarse ni modificarse los puntos de referencia que se fijarán para la ejecución de las 
obras. 
 
Será obligación del Contratista la custodia y reposición de las señales que se establezcan en el replanteo. 
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4.10 Programa de trabajo. 
En el plazo de 15 días desde la comprobación del replanteo, el Contratista someterá a la aprobación del 
Director de Obras un programa de trabajo con especificación de los plazos parciales y fecha de terminación 
de las distintas unidades de obra, compatible con el plazo total de ejecución. Este plan, una vez aprobado, 
se incorporará a este Pliego y adquirirá, por tanto, carácter contractual. 
 
El Contratista presentará, asimismo, una relación completa de los servicios, equipos y maquinaria, que se 
compromete a utilizar en cada una de las etapas del Plan. Los medios propuestos quedarán adscritos a la 
obra, sin que, en ningún caso, el Contratista pueda retirarlos sin autorización del Director de Obras. 
La aceptación del Plan y de la relación de medios auxiliares propuestos no implicará exención alguna de 
responsabilidades para el Contratista, en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales 
convenidos. 
 
En ningún caso podrá, el Contratista, alegando retraso de los pagos, suspender los trabajos ni reducirlo a 
menor escala en la proporción a que corresponda con arreglo al plazo en que deban terminarse las obras. 
4.11 Prórroga del plazo de ejecución de las obras. 
El incumplimiento del plazo señalado para la ejecución de la obra podrá ser motivo de rescisión de la 
contrata o de las sanciones que la normativa vigente o que el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares establezca para cada día de trabajo, si por el Contratista no se demuestra que el retraso de 
la obra fue producido por motivos inevitables, en cuyo caso la Propiedad, a petición del Contratista, podrá 
conceder una prórroga de tiempo por el plazo que estime conveniente, si a su juicio, son justificados los 
motivos alegados. 
4.12 Construcciones auxiliares y provisionales. 
El Contratista está obligado a realizar cuantas construcciones auxiliares y provisionales sean necesarias 
para el almacenamiento y acopio de materiales y equipos a pie de obra. Todas estas obras estarán 
supeditadas a la aprobación del Ingeniero Director en lo que se refiere a su ubicación, cotas, etc, y en su 
caso, al aspecto estético de las mismas, cuando la obra principal así lo exija. 
 
Asimismo, a la terminación de las obras deberá retirarlas y dejar limpios de escombros u otros materiales 
los lugares donde estaban aquellas y sus alrededores, y si en un plazo de sesenta (60) días a partir de 
ésta, la Contrata no hubiera procedido a la retirada de todas sus instalaciones, herramientas, materiales, 
etc., la Administración puede mandarlo retirar por cuenta del Contratista. 
4.13 Equipo necesario. 
Independientemente de las condiciones particulares y específicas que en este Pliego se exijan a los 
equipos necesarios para ejecutar las obras, todos aquellos equipos que se empleen en la ejecución de las 
distintas unidades de obra deberán cumplir, en todo caso, las condiciones generales siguientes: 
 
Deberán estar disponibles con suficiente anticipación al comiendo del trabajo correspondiente para que 
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puedan ser examinados y aprobados por el Director de Obras en todos sus aspectos, incluso en el de su 
potencia o capacidad, que deberá mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo satisfactorios, 
haciendo las sustituciones o reparaciones necesarias para ello. 
 
Si durante la ejecución de las obras se observase que por cambio de las condiciones de trabajo o por 
cualquier otro motivo el equipo o equipos aprobados no son idóneos al fin propuesto, deberán ser 
sustituidos por otros que lo sean. 
4.14 Acceso a las obras. 
Los caminos, pistas, sendas, pasarelas, escaleras, etc. Para acceso a las obras y los distintos tajos serán 
construidos por el Contratista por su cuenta y riesgo, pudiendo exigir el Ingeniero Director de las Obras 
mejorar el acceso a los tajos o crear otros nuevos si fuese preciso para poder realizar debidamente su 
misión de inspección durante la ejecución de las obras. Todo camino o reposición de cualquier vía de 
acceso debido a la iniciación de nuevos tajos o modificaciones del proyecto, será por cuenta del contratista 
sin que por ello tenga derecho a indemnización alguna ni a que sean modificados los planos de ejecución 
de las obras. Estas sendas, pasos, escaleras y barandillas, cumplirán lo especificado en este Pliego, al 
tratar de las Precauciones para la Seguridad Personal. También será de cuenta del Contratista los caminos 
de acceso a las diversas graveras que explote y a las escombreras. 
 
La conservación y reparación ordinaria de los caminos y demás vías de acceso a las obras o a sus distintos 
tajos, serán por cuenta del Contratista. 
4.15 Conservación y vigilancia de las obras. 
Será de cuenta y responsabilidad del Contratista la conservación en perfecto estado de las obras hasta 
tanto no se verifique la recepción definitiva de las mismas. 
 
Durante la ejecución de las obras, será responsabilidad del Contratista la vigilancia de la obra, siendo estos 
gastos de a cargo del contratista. 
4.16 Señalización de las obras durante la ejecución. 
El Contratista adjudicatario de las obras vendrá obligado a instalar y mantener a su costa y bajo su 
responsabilidad las señalizaciones, balizamientos, iluminaciones y protecciones adecuadas para las 
obras, ateniéndose en todo momento a las vigentes reglamentaciones y obteniendo en todo caso las 
autorizaciones necesarias para las ejecuciones parciales de la obra. 
 
El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias direccionales, de precaución y peligro, se 
ajustarán a los modelos reglamentarios, debiendo, en las obras que por su importancia lo requieran, 
mantener permanentemente un vigilante con la responsabilidad de su colocación y conservación. 
 
Tanto las señales como los cartelones serán de propiedad del Contratista adjudicatario de las obras, según 
se establece en el Plan de Seguridad y Salud del presente proyecto. 
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4.17 Obras ocultas. 
Todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación de la obra, no podrán 
ser finalizados sin autorización del Director de la Obra o subalterno en quién delegue, para que este 
compruebe el estado de las obras antes de que queden ocultas. Se levantarán los planos precisos e 
indispensables para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, 
entregándose uno al propietario, otro al Ingeniero Director y el tercero al Contratista, firmados todos ellos por 
estos dos últimos. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos 
indispensables para efectuar las mediciones. 
4.18 Vicios ocultos. 
Si la dirección facultativa tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo y antes de la recepción 
definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que crea defectuosos. 
 
Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionan, serán de cuenta del Contratista, siempre que 
los vicios existan realmente, en caso contrario, correrán a cargo del propietario. 
4.19 Obras defectuosas. 
Cuando en el momento de la Recepción Provisional, la Dirección de la obra estime que las obras no se 
hallan en estado de ser recibidas, se hará constar en el Acta que se levante y se darán al contratista las 
oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlo, expirado 
el cual se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de las obras. 
4.20 Materiales no utilizables o defectuosos. 
No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los apartados sin que antes sean 
examinadas y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos que prescriben los Pliegos de 
Condiciones, depositando al efecto el contratista, las muestras y modelos necesarios, previamente 
contraseñados, para efectuar con ellos comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de 
Condiciones, vigente en la obra. 
 
Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc. antes indicados serán de cuenta del 
Contratista. 
 
Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuviesen perfectamente 
preparados, el Ingeniero Director dará orden al Contratista para que los reemplace por otros que se ajustan 
a las condiciones requeridas en los Pliegos o, a falta de estos, a las órdenes del Ingeniero Director. 
4.21 Afección a servicios. 
El Contratista queda obligado a reponer a su costa el servicio de todas las tuberías, conducciones, acequias, 
caminos, instalaciones eléctricas y telefónicas que sean afectados por las obras. Incumbe a la Administración, 
sin embargo, el promover y realizar las actuaciones precisas para legalizar las modificaciones que se puedan 
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producir en las concesiones existentes como consecuencia de las obras. 
4.22 Afección a la circulación de vehículos y peatones. 
Si por la magnitud de la ejecución de las obras es necesario cortar caminos que se ven afectados por las 
mismas, el Contratista deberá programar la ejecución de las obras teniendo en cuenta que siempre existan 
vías alternativas disponibles, y señalizarlo en cada momento de forma conveniente. 
 
Todos los cortes que se vayan a realizar se deberán anunciar con carteles adecuados, con al menos 15 
días de antelación. 
 
Una vez esté el camino cortado, se cerrara convenientemente el acceso, y se señalizarán las rutas 
alternativas. 
4.23 Afección a accesos. 
Dentro de los cortes de caminos, tendrán especial importancia los cortes que afecten a los accesos a las 
parcelas y sobre todo a las viviendas que puedan existir en el entorno. Se consideran 2 tipos de cortes de 
accesos: 
• Accesos con alternativas: Es cuando para acceder a las parcelas o viviendas, se pueden 
utilizar otros caminos alternativos, siempre que estos se encuentren en condiciones adecuadas 
para circular. 
• Acceso únicos: Es cuando para acceder a las parcelas o viviendas, únicamente se dispone 
del punto de acceso que se va a ver afectado por las obras. 
 
Para el caso de los accesos con alternativas, bastará con anunciar y avisar con antelación a los afectados, 
y cuando se realice el corte, se señalizarán las vías alternativas. 
Para el caso de los accesos únicos, se deberán seguir todas las siguientes recomendaciones: 
• La Contrata deberá anunciar personalmente a cada uno de los vecinos afectados, los 
cortes que se vayan a realizar, proporcionándoles toda la información necesaria sobre el 
calendario y la duración prevista, la posibilidad y modo de acceso durante las obras, etc. 
• Se solicitará a los vecinos si pueden utilizar otra residencia durante los días que dure el 
corte de sus accesos. 
• Nunca quedará cortado ningún acceso a una vivienda, durante fines de semana, días 
festivos, o durante periodos de vacaciones escolares. 
• Si es posible, se ejecutarán accesos provisionales, los cuales tendrán todas las 
condiciones necesarias para la circulación normal de un vehículo tipo turismo.   
• La ejecución de obras en los tramos de corte de accesos únicos, se planificará atendiendo 
a la meteorología, de manera que no se ponga en riesgo que se queden los accesos cortados más 
tiempo del previsto, como consecuencia de lluvias u otros fenómenos atmosféricos.  
 
La marcha de las obras, y la magnitud del tajo abierto, se adaptarán a las necesidades de minimizar en el 
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tiempo los cortes de accesos únicos, y de mantener siempre viables los accesos con alternativas. 
4.24 Desperfectos en propiedades colindantes. 
Si el Contratista causase algún desperfecto en propiedades colindantes tendrá que restaurarlas por su 
cuenta, dejándolas en el estado que las encontró al comienzo de la obra. 
 
El Contratista adoptará cuantas medidas estime necesarias para evitar caídas de operarios, 
desprendimientos de herramientas y materiales que puedan herir o maltratar a alguna persona. 
4.25 Daños innecesarios. 
Cualquier desperfecto que se produzca como consecuencia de la ejecución de las obras, acceso de 
materiales o maquinaria, etc, y que no haya sido inevitable según el criterio de la Dirección de Obra, se 
deberá restaurar de manera inmediata, corriendo todos los costes por cuenta del Contratista. 
 
En caso de detectar que para alguna parte de la ejecución de las obras, se va a tener que realizar de forma 
ineludible, algún desperfecto en cualquier elemento público o privado, que no se había previsto 
inicialmente, de forma previa a su ejecución se deberá poner esta situación en conocimiento de la Dirección 
de Obra. 
 
En este aspecto el Contratista deberá prever en cada momento de la obra, los accesos más adecuados 
para materiales, maquinaria, vehículos, etc, y que estos se realicen siempre con el máximo cuidado 
posible. 
4.26 Ensayos y reconocimientos durante la ejecución de las obras. 
Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos verificados durante la ejecución de los trabajos 
no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente la admisión de 
materiales y piezas, en cualquier forma que se realice, antes de la recepción definitiva, no atenúan las 
obligaciones de subsanar o reponer que el contratista contrae, si las obras o instalaciones resultasen 
inaceptables, parcial o totalmente, en el acto de reconocimiento final y pruebas de recepción. 
4.27 Ensayos y reconocimientos a la finalización de las obras. 
Una vez terminadas las obras, se procederá al reconocimiento de las mismas y se someterán a las pruebas 
de resistencia y funcionamiento que ordene el Ingeniero Director de acuerdo con las especificaciones y 
normas en vigor así como a las prescripciones del presente Pliego de Condiciones Generales y cuantos 
Pliegos de condiciones particulares le acompañen. 
 
Si los resultados de las comprobaciones efectuadas no fueran satisfactorios, se hará constar en el acta de 
recepción, y el Director de las Obras señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el Contratista no lo hubiera 
efectuado podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato sin ninguna 
posibilidad de reclamación por parte del Contratista. 
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4.28 Recepción provisional. 
Cuando la obra se encuentre completamente terminada, y la zona afectada quede totalmente limpia y sin 
ningún resto, ni desperfecto provocado por la ejecución de la obra, y si en los ensayos realizados una vez 
terminada la ejecución de las obras se obtienen resultados positivos, se procederá a su recepción 
provisional. 
 
Ésta se realizará conforme a lo establecido en el Reglamento General de la Ley de Contratos del Sector 
Público (LCSP) aprobado el 8 de noviembre por la Ley 9/2017 
 
Se convocará a todos los representantes de la Administración que deban intervenir en el acto, y se 
extenderá el Acta con tantos ejemplares como intervinientes, todos los cuales firmarán todas las Actas 
levantadas. 
 
Será de cuenta del Contratista la conservación de las obras en perfecto estado, hasta que no se verifique 
la recepción definitiva de las mismas. 
4.29 Plazo de garantía. 
El plazo de garantía será de dos (2) años a partir de la fecha de recepción provisional de las obras. 
 
Durante este periodo el Contratista queda obligado a la conservación de las obras, debiendo sustituir y 
reparar, a su costa, cualquier parte de ella que haya sufrido deterioro, avería, rotura o desplazamiento por 
negligencia u otros motivos que le sean imputables o como consecuencia de agentes atmosféricos 
previsibles o cualquier otra causa que no se pueda considerar como imprevisible o inevitable según la 
Dirección de Obra. 
 
Todos los costes que supongan la conservación y mantenimiento de las obras durante el Plazo de 
Garantía, correrán completamente por cuenta del Contratista. 
 
El Contratista será el responsable de mantener el servicio de riego durante el Plazo de Garantía de la obra, 
por lo que si se producen averías o roturas en la misma, el Contratista deberá proceder a su rápida 
reparación, ya que será el único responsable de los daños que ocasione la interrupción del servicio de 
riego. 
 
Si por cualquier fallo de la obra, se producen daños sobre la propia obra o a terceros, el Contratista estará 
obligado a reponerlos a su costa, y con la mayor brevedad. 
 
Esta conservación, se realizará de tal modo que mantenga el buen aspecto de las obras y su limpieza, 
debiendo tener el Contratista dispuesto el personal y servicio necesario. Para ello, presentará un programa 
de conservación que habrá de ser aprobado por el Ingeniero Director de las Obras. Durante dicho plazo y 
con el fin de asegurar la reposición de los defectos que apareciesen, el Contratista queda obligado a 
JAVIER MAS COLINA    PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 
 
PROYECTO DE EXPLOTACION BAJO EL SISTEMA DE "ROTACION DE CULTIVOS" EN EL T.M. DE ONTENIENTE (VALENCIA). 94 
depositar una fianza del 4 % del total ejecutado, de cualquiera de las formas legales. 
 
Si el Contratista se retrasa en la reparación de averías o de los daños producidos por las mimas, la 
Dirección de Obra podrá asignar la ejecución de dichos trabajos a cualquier otra empresa, descontando el 
importe necesario de la fianza depositada por el Contratista. 
4.30 Recepción definitiva. 
Terminado el plazo de garantía, se procederá al reconocimiento de las obras, todas estas pruebas y 
ensayos serán de cuenta del Contratista y se entiende que las obras no están verificadas totalmente hasta 
que den resultados satisfactorios. En caso de no aparecer ningún problema, se procederá a su recepción 
definitiva. Se levantará la correspondiente acta y, si es de recibo, se devolverá la fianza al Contratista. 
Las averías o daños que se puedan producir en estas pruebas serán corregidos por el Contratista a su 
cargo. 
 
Si las pruebas dieran resultados negativos el Contratista deberá rehacer los elementos o partes 
inadecuadas en el plazo que fije el Ingeniero Director, debiendo realizarse nuevas pruebas a su costa y la 
reposición de los elementos necesarios hasta la obtención de resultados positivos en las pruebas. 
4.31 Documentación técnica de la obra ejecutada. 
En el mismo acto de recepción provisional, el Contratista deberá entregar toda la documentación técnica 
referente a los diferentes materiales, elementos, instalaciones, equipos, dispositivos, maquinaria, etc, que 
se haya montado en la obra. 
 
Esta documentación estará conformada por los correspondientes manuales de uso y mantenimiento, 
certificados de calidad y ensayos, esquemas de conexiones y funcionamiento, etc, así como cualquier otra 
Documentación que se requiera por parte de la Dirección de Obra. 
 
El Contratista preparará 2 copias de toda la documentación en papel, y otras 2 copias en formato digital 
(soporte CD-Rom), y se entregará un juego de copias a la Propiedad y otro a la Dirección de Obra. 
 
Junto con la documentación, también se entregará a la Propiedad un juego completo con todas las llaves 
de puertas y candados que dispongan las nuevas instalaciones ejecutadas. Tras la recepción definitiva, el 
Contratista entregará a la Propiedad todas las llaves que disponga de las diferentes instalaciones. 
4.32 Atribuciones al director de obras. 
El Director de Obras resolverá cualquier cuestión que surja en lo referente a la calidad de los materiales 
empleados, ejecución de las distintas unidades de obra contratadas, interpretación de planos y 
especificaciones y, en general, todos los problemas que se planteen durante la ejecución de los trabajos 
encomendados, siempre que estén dentro de las atribuciones que le conceda la Legislación vigente sobre 
el particular. 
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De forma especial, el Contratista deberá seguir las instrucciones del Director de Obras en cuanto se refiere 
a la calidad y acopio de materiales, ejecución de las unidades de obra, interpretación de planos y 
especificaciones, modificaciones del Proyecto, programa de ejecución de los trabajos y precauciones a 
adoptar en el desarrollo de los mismos, así como lo relacionado con la conservación de la estética del 
paisaje que pueda ser afectado por las instalaciones o por la ejecución de préstamos, caballeros, 
vertederos, acopios o cualquier otro tipo de trabajo. 
 
El Contratista no podrá recibir otras órdenes relativas a la ejecución de la obra, que las que provengan del 
Director de Obra o de las personas por él delegadas. 
4.33 Variaciones de las obras proyectadas. 
En el caso de que durante la ejecución de las obras, el Director de las mismas juzgase necesario introducir 
variaciones que afecten el trazado, rasante, dimensiones o a las restantes características estructurales o 
constructivas de las obras y que no originen unidades de obra distintas a las que figuran en este Proyecto, 
el Contratista deberá realizarlas sin exigir otras  compensaciones que las derivadas de un posible aumento 
de las unidades de obra proyectadas, pero nunca podrá formular reclamación alguna por los posibles 
beneficios dejados de percibir en el caso de que tales modificaciones supongan una disminución de dichas 
unidades; tampoco podrá exigir, en estos casos, precios distintos a los que figuran en el correspondiente 
Cuadro del Proyecto. 
 
Cuando tales modificaciones dieran lugar a unidades de obra no valoradas en este Proyecto, se estará a 
lo dispuesto en la aplicación y desarrollo de la Ley de Contratos del Estado. 
 
En ningún caso el Contratista podrá introducir modificaciones en las obras del Proyecto sin la debida 
aprobación y sin la correspondiente autorización para ejecutarlas, extendida por escrito por el Ingeniero 
Director de las Obras. 
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CAPÍTULO V 
5 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE ECONÓMICA. 
5.1 Normas generales. 
La Dirección realizará mensualmente la medición de las distintas unidades de obra ejecutadas desde la 
anterior medición, pudiendo ser presenciadas dichas mediciones, por el Contratista o su delegado. 
 
Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones o características hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección con la suficiente antelación a 
fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos 
que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista o su delegado. 
 
A falta de aviso anticipado, el Contratista está obligado a aceptar las decisiones del Director de obra. 
La obra ejecutada será medida de acuerdo con lo expuesto en los artículos incluidos en el presente pliego, 
y se valorará con respecto a los precios de ejecución material del Cuadro de Precios nº1 de este Proyecto. 
 
No se abonarán excesos de ningún tipo de material ni trabajo, sobre las mediciones previstas en el 
Proyecto, a no ser que la Dirección de Obra haya ordenado o autorizado la ampliación de dichas partidas, 
con el objetivo justificado de facilitar o mejorar la evolución o resultado de la obra. 
5.2 Excavación en zanja. 
La excavación en zanja ejecutada conforme al artículo 3.2.5 de este Pliego se medirá por cubicación de la 
sección trapezoidal, tomando como base inferior la prevista en planos,  determinándose la base superior 
por el talud previsto en proyecto y no siendo, por tanto de abono, los desprendimientos o exceso de 
excavación. 
 
La profundidad de excavación se obtendrá por diferencia entre el perfil del terreno obtenido en el replanteo 
y el que se fije por la Dirección de la obra. 
 
Se abonará al precio que figura en el cuadro de precios según se trate de terreno natural, transito, roca o 
todo tipo de terreno, incluido roca. 
 
Para determinar el tipo de terreno se efectuarán, después del replanteo, catas en los puntos que establezca 
el Director de obra, pudiendo, la contrata, proponer un número igual de puntos a reconocer. 
 
Como mínimo se realizarán catas de 100 metros y su ejecución será a cargo de la contrata. 
 
En los precios de abono está incluida la excavación, la entibación que fuese necesaria y el rasanteo de la 
fase previa a la colocación del lecho de arena para apoyo de las tuberías o del hormigón de limpieza, en 
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su caso. 
5.3 Transporte a vertedero. 
Se medirá por diferencia de volumen entre el vaciado de excavación y el relleno seleccionado compactado, 
incrementándolo en el esponjamiento de la excavación (15%) y el volumen interior del la tubería. Se 
abonará al precio del Cuadro nº1 sólo en aquellos casos en que no esté incluido el transporte en el precio 
de la excavación. 
5.4 Rellenos de zanja. 
Los rellenos de zanja se abonarán por m3 según los precios del Cuadro de Precios Nº 1. 
 
El lecho de asiento de arena en fondo de zanjas para la colocación de las tuberías se abonará por m3 al 
precio del Cuadro de Precios Nº 1. En este precio se incluye: 
- La compra, carga y el transporte de la arena hasta la zanja 
- Su vertido en la zanja 
- Extendido y nivelado de acuerdo a las condiciones de apoyo de las tuberías 
 
El relleno de zanja en contacto con el tubo, hasta superar su generatriz superior en la altura fijada, se 
abonará según los  precios del Cuadro nº1, que varían en función de si el material excavado es válido para 
realizar el relleno o si se tiene que utilizar necesariamente material procedente de préstamo. En estos 
precios se incluye la selección del material en el caso de que sea procedente de la excavación, o la compra, 
carga y transporte del material si es de préstamo, y para ambos casos también su vertido en la zanja, 
regado y compactado hasta alcanzar la compactación establecida. 
El resto de zanja hasta llegar a la cota de la base del firme se abonará según el precio del Cuadro de 
Precio nº 1. En este precio se incluye la eliminación en vertedero de las piedras mayores de 20 cms., la 
carga y transporte, vertido, regado y compactado hasta alcanzar el 95 % del Proctor Modificado. 
Los rellenos de gravas para sistemas de drenaje, se abonará dentro de la propia unidad de drenaje, según 
el Cuadro de Precios nº1  incluyéndose en ésta el extendido y nivelado de la misma. 
El relleno del trasdós de obras de fábrica se abonará por m3 según el Cuadro de Precios Nº 1. 
 
No se abonarán los sobre-aportes de ningún tipo de relleno, que se realicen por encima de las mediciones 
establecidas en el Proyecto.  
5.5 Tuberías. 
Se medirán por metro lineal de tubería colocada de cada tipo y se abonarán al precio que para cada 
naturaleza, diámetro y timbraje figuren en el Cuadro de Precios nº 1. 
 
En dicho precio está incluida su adquisición y transporte a pie de obra de las tuberías, su colocación, 
asiento, conexiones, todas las piezas especiales necesarias (ver artículo siguiente), y la ejecución de los 
anclajes de hormigón. También incluye y todas las operaciones complementarias, medios auxiliares y 
afecciones necesarias para su puesta en obra, montaje y las pruebas que se exigen para cada tipo de 
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tubería. 
5.6 Piezas especiales en conducciones. 
Se definen como piezas especiales en conducciones las que se colocan en las tuberías para uniones, 
derivaciones, cambios de sección, cambios de alineaciones, etc. 
 
El abono de estas piezas especiales se considera incluido dentro del precio de las propias conducciones, 
y contemplan todos los costes y gastos necesarios para su diseño, fabricación, protección, adquisición, 
transporte, colocación y prueba, o sea, totalmente instalada y probada. 
5.7 Valvuleria y otros elementos hidráulicos. 
Las válvulas, ventosas, desagües, contadores y otros elementos a instalar en la red, se abonarán por 
unidades realmente colocadas y según el precio del Cuadro de Precios Nº 1. 
En el  precio se incluyen: 
- El elemento. 
- Las válvulas accesorias 
- Bridas de montaje 
- Accesorios y piezas especiales para su conexión. 
- Pruebas de funcionamiento 
- Cualquier otro accesorio necesario. 
5.8 Cabezales. 
Los sistemas de bombeo, filtrado, inyección de fertilizantes, válvulas hidráulicas, etc. Se abonarán por 
cada uno de los elementos y piezas de que se compone, correctamente instalado y probado. En el precio 
se incluyen, las válvulas hidráulicas, bridas, montaje, probado, programadores, puesta en marcha, y 
cualquier otro accesorio necesario. 
5.9 Automatización. 
Cada uno de los elementos que componen la automatización, se abonará por unidades completa y 
correctamente instaladas, probadas y puestas en funcionamiento, y según el precio del Cuadro de Precios 
nº1.  
5.10 Extendido de zahorras. 
Las zahorras se abonarán por m³ al precio establecido en el Cuadro de Precios Nº 1.  
En el precio se incluye: 
- Transporte de la zahorra 
- Extendido y nivelado con medios mecánicos 
- Regado y compactado en tongadas menores de 25 cms. hasta alcanzar el 98 % del Proctor Modificado. 
 
No se abonarán los sobre-aportes de zahorras que se realicen por encima de las mediciones establecidas 
en el Proyecto. 
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5.11 Reposición de firmes. 
La reposición de firmes se abonará por m2 al precio establecido en el Cuadro de Precios Nº 1.  
 
En el precio se incluye el transporte de todos los materiales necesarios, y su puesta en obra 
completamente terminada y cumpliendo con los espesores que se exigen en el Proyecto. 
 
En caso de que el espesor ejecutado no alcance el establecido, la Dirección de Obra podrá ordenar la 
demolición de lo ejecutado para su nueva realización, o la ejecución de una nueva pasada para alcanzar 
el espesor requerido, siendo todos los nuevos costes generados por cuenta del Contratista. La Dirección 
de Obra también podría optar por aceptar la reposición ejecutada, y deducir de la medición la proporción 
del espesor que no se ha ejecutado. 
 
Por otra parte, de ninguna manera se abonarán sobre aportes en el espesor establecido en el Proyecto 
para las reposiciones. 
5.12 Obras de hormigón. 
Se entiende por metro cúbico de obra de fábrica de hormigón el de obra completamente terminada 
ejecutada conforme a las condiciones del capitulo IV de este Pliego. 
 
Los distintos tipos de hormigones se medirán según las dimensiones acotadas en planos y ordenadas por 
el Director de Obra, sin que sea de abono ningún exceso que no haya sido debidamente autorizado. 
 
Los precios que figuran en el Cuadro nº 1 se refieren a la unidad de obra completamente terminada, y 
comprenden la adquisición y transporte de todos los materiales cualquiera que sea su procedencia, su 
preparación, fabricación, puesta en obra, pruebas, ensayos, conservación e imprevistos. 
 
En las fábricas de hormigón moldeado o armado se incluyen, en el precio de abono, el del encofrado, 
cualquiera que sea su tipo y sistema empleado. 
 
En el hormigón armado serán de abono independiente las armaduras. 
 
En los hormigones empleados en cimientos y en lañados bajo el nivel del suelo, no será de abono las 
entibaciones y agotamientos que fueran necesarias, que se consideran incluidas en el precio de las 
excavaciones. 
5.13 Armaduras. 
En el precio del hierro redondo en armaduras figura incluido en los precios de cada unos de los tipos de 
hormigón armado, calculados para cada clase de estructura. 
 
Si en la ejecución de la Obra la Dirección de esta ordenara o autorizara modificaciones que afectarán a la 
cuantía de acero por metro cúbico de fábrica, sólo se modificará el precio si la variación es mayor o menor 
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del diez por ciento. 
 
El peso se obtendrá, en todo caso, por longitud de barras deducidas de planos, aplicando los pesos 
unitarios correspondientes a los distintos diámetros reconocidos en documento oficial al fabricante de los 
redondos, sin perjuicio de que la Dirección de Obra ordene las comprobaciones que estime oportunas. 
 
Quedan incluidos en el precio los excesos por tolerancia de laminación, empalmes no previstos y pérdidas 
por demérito de puntas de barra, lo cual deberá ser tenido en cuenta por el constructor en la formación del 
precio correspondiente, ya que no serán abonados estos conceptos. 
 
El precio asignado incluye los materiales, mano de obra y medios auxiliares, para la realización de las 
operaciones de corte, doblado y colocación de las armaduras en obra, incluso los separadores y demás 
medios para mantener los recubrimientos de acuerdo con las especificaciones de proyecto. 
 
No serán de abono los empalmes que por conveniencia del constructor sean realizados tras la aprobación 
de la Dirección de Obra y que no figuren en los planos. 
5.14 Arquetas y resgistros. 
Se medirán por unidad terminada, y se abonarán al precio deducido para cada tipo en el Cuadro de Precios 
nº 1. El precio comprende los materiales, mano de obra, medios auxiliares, excavación de tierras, rellenos, 
etc., necesarios para dejar completamente terminada la unidad, tal y como se encuentra definida en los 
documentos del proyecto. 
5.15 Albañileria. 
FABRICAS EN GENERAL. 
Se medirán y abonarán por su volumen o superficies con arreglo a la indicación de unidad de obra que figure 
en el cuadro de precios o sea, metro cúbico o metro cuadrado. 
 
Las fábricas de ladrillo en muros, así como los muretes de tabicón o ladrillo doble o sencillo, se medirán 
descontando los huecos. 
 
Se abonarán las fábricas de ladrillo por su volumen real, contando con los espesores correspondientes al 
marco de ladrillo empleado. 
 
Los precios comprenden todos los materiales, que se definan en la unidad correspondiente, transportes, 
mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente la clase de fábrica 
correspondiente, según las prescripciones de este Pliego. 
 
No serán de abono los excesos de obra que ejecute el Constructor sobre los correspondientes a los planos 
y órdenes de la Dirección de la obra, bien sea por verificar mal la excavación, por error, conveniencia o 
cualquier causa no imputable a la Dirección de la obra. 
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 ENFOSCADOS, GUARNECIDOS Y REVOCOS. 
Se medirán y abonarán por metros cuadrados de superficie total realmente ejecutada y medida según el 
paramento de la fábrica terminada, esto es, incluyendo el propio grueso del revestimiento y descontando los 
huecos, pero midiendo mochetas y dinteles. 
 
En fachadas se medirán y abonarán independientemente el enfoscado y revocado ejecutado sobre éste, sin 
que pueda admitirse otra descomposición de precios en las fachadas que la suma del precio del enfoscado 
base más el revoco del tipo determinado en cada caso. 
 
El precio de cada unidad de obra comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios 
auxiliares necesarios para ejecutarla perfectamente. 
 
 CONDUCTOS, BAJANTES Y CANALONES.- 
La medición de las limas y canalones se efectuará por metro lineal de cada clase y tipo, aplicándose el precio 
asignado en el cuadro correspondiente del presupuesto. En este precio se incluye, además de los materiales 
y mano de obra, todos los medios auxiliares y elementos que sean necesarios hasta dejarlos perfectamente 
terminados. 
 
En los precios de los tubos y piezas que se han de fijar con grapas, se considerarán incluidas las obras 
oportunas para recibir las grapas, estas y la fijación definitiva de las mismas. 
 
Todos los precios se entienden por unidad perfectamente terminada, e incluidas las operaciones y elementos 
auxiliares necesarios para ello. 
 
Tanto los canalones como las bajantes se medirán por metro lineal totalmente instalado y por su desarrollo 
todos los elementos y piezas especiales, de tal manera, que en ningún caso sea preciso aplicar más precios 
que los correspondientes al metro lineal de canalón y bajante de cada tipo, incluso a las piezas especiales, 
bifurcaciones, codos, etc, cuya repercusión debe estudiarse incluido en el precio medio del metro lineal 
correspondiente. 
 
La valoración de registros y arquetas se hará por unidad, aplicando a cada tipo el precio correspondiente 
establecido en el cuadro del proyecto. En este precio se incluyen, además de los materiales y mano de obra 
los gastos de excavación y arrastre de tierras, fábricas u hormigón necesarios y todos los medios auxiliares 
y operaciones precisas para su total terminación. 
 
 VIERTEAGUAS. 
Se medirán y abonarán por metro lineal. 
El precio comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para 
la completa terminación de la unidad de obra.-  
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 CHAPADOS. 
Se medirán y abonarán por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada, medida según la superficie 
exterior, al igual que los enfoscados. 
 
El precio comprende todos los materiales (incluidos piezas especiales), mano de obra, operaciones y medios 
auxiliares necesarios para la completa terminación de la unidad de obra con arreglo a las prescripciones de 
este Pliego. 
 
Cuando los zócalos se rematen mediante moldura metálica o de madera, esta se medirá y abonará por metro 
lineal, independientemente del metro cuadrado de chapado. 
 
 CUBIERTAS. 
Se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie de cubierta realmente ejecutada en proyección 
horizontal. 
 
En el precio quedan incluidos los materiales, mano de obra, y operaciones y medios auxiliares necesarios 
para dejar totalmente terminada la unidad de acuerdo con las prescripciones del proyecto. 
 
En particular, en el precio del metro cuadrado, quedan incluidos los solapes de láminas, tanto de superficies 
horizontales como de verticales. 
 
 AISLANTES E IMPERMEABILIZANTES. 
Se medirán y abonarán por m2 de superficie tratada o revestida. El precio incluye todos los materiales, mano 
de obra, medios auxiliares y operaciones precisas para dejar totalmente terminada la unidad. No se abonarán 
los solapes que deberán contabilizarse dentro del precio asignado. 
5.16 Alcance de los precios. 
El precio de cada unidad de obra, afecta a obra civil y/o instalación, equipo, máquina, etc.,  y abarca: 
• Todos los gastos de extracción, aprovisionamiento, transporte, montaje, pruebas en vacío y 
carga, muestras, ensayos, control de calidad, acabado de materiales, equipos y obras necesarios, 
así como las ayudas de albañilería, electricidad, fontanería y de cualquier otra índole que sean 
precisas. 
• Todos los gastos a que dé lugar el personal que directa o indirectamente intervengan en su 
ejecución y todos los gastos relativos a medios auxiliares, ayudas, seguros, gastos generales, 
gravámenes fiscales o de otra clase e indemnizaciones o abonos por cualquier concepto, 
entendiendo que la unidad de obra quedará total y perfectamente terminada y con la calidad que se 
exige en el proyecto, y que, en todo caso, tiene el carácter de mínima. 
• Se incluyen en los mismos además, los costes indirectos, los gastos generales, de 
contratación, inspección, replanteo, liquidación, vigilancia no técnica, y reconocimiento de 
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materiales, análisis, pruebas y ensayos. 
• También quedan incluidos en los precios todos los trabajos correspondientes al Control de 
Calidad. El pago del coste de la realización de todos los ensayos necesarios corresponde al 
Contratista, hasta un importe del 1% del presupuesto de ejecución material del proyecto. 
 
No se podrá reclamar, adicionalmente a una unidad de obra, otras en concepto de elementos o trabajos 
previos y/o complementarios, a menos que tales unidades figuren medidas en el presupuesto. 
5.17 Elementos comprendidos en el presupuesto. 
Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha tenido en cuenta el importe 
de andamios, vallas, elevación y transporte del material, etc., es decir, todos los correspondientes a medios 
auxiliares de la construcción, así como toda suerte de indemnizaciones impuestas, multas o pagos que 
tengan que hacerse para cualquier concepto, con los que se hallen gravados los materiales o las obras 
por el Estado, Provincia o Municipio, Por esta razón no se abonará al Contratista cantidad alguna por 
dichos conceptos. 
 
En el precio de cada unidad también van comprendidos los materiales accesorios y operaciones 
necesarias para dejar la obra completamente terminada y en disposición de recibirse. 
5.18 Precios base. 
Los precios base del contrato serán los establecidos en el Cuadro de Precios nº 1 del Presupuesto del 
presente Proyecto, añadiendo a este importe los tantos por ciento que correspondan al beneficio industrial, 
gastos generales e impuestos, y descontando el tanto por ciento que corresponda a la baja hecha por el 
contratista en su oferta. 
 
Este precio será susceptible de revisión si la fecha de ejecución del contrato excede de seis meses a partir 
de la fecha de redacción de este Proyecto. Corresponde a la Propiedad y al Contratista la revisión de los 
precios de acuerdo con la legislación vigente al respecto. 
5.19 Equivocaciones en el presupuesto. 
Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que componen el Proyecto, y 
por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre posibles errores o equivocaciones en el mismo, se 
entiende que no hay lugar a disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios de tal suerte, que la 
obra ejecutada con arreglo al proyecto contiene mayor numero de unidades de las previstas, no tienen 
derecho a reclamación alguna. 
 
Si por el contrario, el número de unidades fuera inferior, se descontará el presupuesto. 
5.20 Precios contradictorios. 
Si ocurriese algún caso excepcional o imprevisto, en el cual fuese necesaria la designación de precios 
contradictorios entre la Propiedad y el contratista, estos precios deberán fijarse con arreglo a lo establecido 
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en el pliego de condiciones generales para la contratación de obras de construcciones civiles. 
 
La fijación del precio deberá hacerse antes de que se ejecute la obra a que haya de aplicarse; pero si por 
cualquier causa hubiese sido ejecutada, el contratista está obligado a aceptar el precio que señale la 
Propiedad, previo informe del Ingeniero Director. 
 
Se procederá a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma: 
El Contratista formulará por escrito, bajo su firma, el precio que, a su juicio, debe aplicarse a la nueva 
unidad. 
 
La Dirección técnica estudiará el que, según su criterio, deba utilizarse. 
 
Si ambos son coincidentes se formulará por la Dirección Técnica el Acta de Avenencia, igual que si 
cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por simple exposición y convicción de una de las 
partes, quedando así formalizado el precio contradictorio. 
 
Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el Director de las obras propondrá a la 
propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá ser aprobatoria del precio exigido 
por el Contratista. 
 
La fijación del precio contradictorio habrá de proceder, necesariamente al comienzo de la nueva unidad, 
puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese comenzado, el Contratista estará obligado a aceptar el 
que buenamente quiera fijarle el Director de las obras y a concluirla a satisfacción de éste. 
5.21 Reclamaciones de aumento de precio. 
Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, 
no podrá bajo ningún pretexto de error y omisión, reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro 
correspondiente del presupuesto que sirve de base para la ejecución de las obras. 
 
Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones que, sobre las obras, se 
hagan en la Memoria, por no servir de documento de base a la Contrata. Las equivocaciones materiales o 
errores aritméticos en las unidades de obra o en su importe, se corregirán en cualquier época que se 
observen, pero no se tendrán en cuenta a los efectos de la rescisión del contrato, señalados en los 
documentos relativos a las “Condiciones Generales o Particulares de Índole Facultativa”, sino en el caso 
de que el Ingeniero Director o el Contratista los hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro meses 
contados desde la fecha de adjudicación. Las equivocaciones materiales no alterarán la baja proporcional 
hecha en la Contrata, respecto del importe del presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues 
esta baja se fijará siempre por la relación entre las cifras de dicho presupuesto, antes de las correcciones 
la cantidad ofrecida. 
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5.22 Revisión de precios. 
Al ser una obra que se acoge a un plan de inversión auxiliado por un organismo oficial, el calendario de 
ejecución queda perfectamente definido antes de iniciarse las obras. 
 
Además, el breve plazo necesario para la ejecución de la obra, asegura que se podrá cumplir sin problemas 
con el calendario establecido, y sin que se produzcan retrasos importantes. 
 
Por lo tanto, no se realizará ni permitirá ninguna revisión de precios. 
5.23 Relaciones valoradas. 
Por la Dirección Técnica de la Obra se formarán mensualmente las relaciones valoradas de los trabajos 
ejecutados, contados preferentemente "al origen". Descontando de la relación de cada mes el total de los 
meses anteriores, se obtendrá el volumen mensual de la Obra Ejecutada. 
 
El Constructor podrá presenciar la toma de datos para extender dichas relaciones valoradas, disponiendo de 
un plazo de seis días naturales para formular las reclamaciones oportunas; transcurridos los cuales sin 
objeción alguna, se le reputará total y absolutamente conforme con ellas. Para el cómputo de este plazo se 
tomará como fecha la de la medición valorada correspondiente. 
 
Estas relaciones valoradas, sólo tendrán carácter provisional por lo que a la Propiedad y Dirección Facultativa 
se refiere, no entrañando aceptación definitiva ni aprobación absoluta. 
5.24 Certificaciones. 
Las relaciones valoradas efectuadas mensualmente, serán expedidas por el director de obra en forma de 
certificación. Por ésta certificación se abonarán al Contratista las obras realmente ejecutadas con sujeción 
al Proyecto aprobado y que sirvieron de base a la subasta, a las modificaciones debidamente autorizadas 
que se introduzcan y a las órdenes que le hayan sido comunicadas por mediación del Director de Obra. 
 
Queda totalmente establecido que en la liquidación de toda clase de obras completas o incompletas se 
aplicará, a los precios de ejecución material, la disminución respectiva a razón del tanto por ciento de baja 
obtenido en la subasta o concurso. 
 
En ningún caso tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna fundada en la insuficiencia, error u 
omisión de los precios de los cuadros o en omisiones del coste de cualquiera de los elementos que 
constituyen los precios unitarios. 
 
Los importes de las certificaciones serán considerados como pago a cuenta, sin que ello implique 
aceptación ni conformidad con las obras certificadas, lo que quedará a reservas de su recepción. 
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5.25 Abono de las partidas alzadas. 
Las partidas alzadas a justificar susceptibles de ser medidas en unidades de obra se abonarán a los 
precios del presupuesto, con arreglo a las condiciones del mismo. Cuando alguno de los precios no figuren 
incluidos en los cuadros de precios, se obtendrán estos como contradictorios, conforme al articulo 150 del 
Reglamento General de Contratación y Cláusula 52 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales de 
31 de Diciembre 1970. Los precios de la unidad de obra se obtendrán a partir de los Cuadros de Precios 
de la Edificación de 1992 editados por la Consellería de Obras Publicas. 
 
Sólo serán abonadas como partidas alzadas, aquellas que por su dificultad en ser descompuestas en 
unidades concretas o en fijar precios, lo determine así el Director de Obra. 
 
Las partidas alzadas de abono Integro que figuren expresamente en el presupuesto se abonarán por su 
importe, previa conformidad del Director de Obra. 
5.26 Acopio de materiales, equipo e instalaciones. 
No se abonará al Contratista ninguna partida en concepto de acopio de materiales, equipo e instalaciones. 
5.27 Garantias de cumplimiento y fianzas. 
a) Garantías 
La Dirección Facultativa o la Propiedad, si así se determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, podrá exigir al Contratista la presentación de referencias bancarias o de otras entidades o 
personas, al objeto de cercionarse de si este reúne todas las condiciones requeridas para el exacto 
cumplimiento del contrato; dichas referencias si le son pedidas, las presentará el Contratista antes de la 
firma del contrato. 
 
b) Fianzas 
El adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de notificación de la 
resolución de la adjudicación para realizar el depósito de la fianza definitiva, que ascenderá al 4% de la 
cifra total del presupuesto total de contrata (incluido I.V.A.) salvo que, expresamente, se prescriba otro 
porcentaje en el contrato. Este importe puede sustituirse por aval bancario, o de asegurador autorizado, o 
por depósitos de títulos de la Deuda del Estado, Provincia o Municipio, fijándose su importe por el de la 
cotización en el momento de depósito de los valores. 
 
La no ejecución del depósito fianza definitiva dará lugar, sin más trámites, a que se declare nula la 
adjudicación perdiendo el Contratista la fianza Provisional. 
 
c) Deducciones 
El Contratista está obligado a pagar a las empresas que realizan el Control de Calidad de la obra por un 
importe de hasta el 1% del presupuesto de ejecución material del Proyecto. Si no se realizan estos pagos, 
se podrá deducir su importe del pago de las certificaciones o de la liquidación. 
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d) Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza 
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la obra en las 
condiciones contratadas, la Dirección Facultativa, en nombre y representación del Propietario, las ordenará 
ejecutar a un tercero, o directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, 
sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el Propietario en el caso de que el importe de la 
fianza no baste para abonar el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que  no fueren 
de recibo. 
 
e) Devolución de la fianza 
La fianza depositada será devuelta, al Contratista en un plazo que no excederá de ocho días, una vez 
firmada el Acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el Contratista haya acreditado, por medio 
de un certificado de los Ayuntamientos en cuyos Términos Municipales se haya emplazada la obra 
contratada, en el que se exponga que no existe reclamación alguna contra él por los daños y perjuicios 
que sean de su cuenta o por deudas de los jornales o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de 
accidentes ocurridos en el trabajo. 
5.28 Sanciones por retraso de las obras. 
Si el Constructor, excluyendo los casos de fuerza mayor, no tuviese perfectamente concluidas las obras y en 
disposición de inmediata utilización o puesta en servicio, dentro del plazo previsto en el artículo 
correspondiente, la propiedad oyendo el parecer de la Dirección Técnica, podrá reducir de las liquidaciones, 
fianzas o emolumentos de todas clases que tuviese en su poder las cantidades establecidas según las 
cláusulas del contrato privado entre Propiedad y Contrata. 
5.29 Obras y materiales de abono en caso de rescisión del contrato. 
Para el caso de rescisión de la Contrata, cualquiera que fuese la causa, no serán de abono más obras 
incompletas que las que constituyen unidades de las definidas en el Cuadro de Precios n1 2, sin que pueda 
pretenderse la valoración de unidades de obra fraccionadas en otra forma que la establecida en dicho 
Cuadro. Cualquier otra operación realizada, material empleado o unidades que no estén totalmente 
terminadas, no serán declaradas de abono. 
 
En todo caso, para ser de abono una unidad de obra incompleta, deberá ser tal que pueda ser 
aprovechable, aunque transcurra un tiempo indefinido, a juicio del Director de Obra. 
5.30 Abono de obra defectuosa, pero aceptable. 
Si alguna obra que no se halle exactamente ejecutada con arreglo a las condiciones del Contrato y fuera 
sin embargo admisible a juicio del promotor, podrá ser recibida provisional, o definitivamente en su caso, 
pero el contratista quedará obligado a conformarse, sin derecho a reclamación de ningún género, con la 
rebaja que el Director de Obra apruebe, salvo en el caso de que el adjudicatario prefiera demolerla a su 
costa y rehacerla con arreglo a las condiciones de la contrata, conforme a la cláusula 44 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales del 31 de Diciembre de 1970. 
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5.31 Pérdidas o averias. 
El Contratista no tendrá derecho a reclamación ni indemnización de ninguna clase por causa de pérdidas 
o averías, ni por perjuicios ocasionados en las obras. 
5.32 Robos y hurtos. 
El Contratista será el único responsable de guardar por la seguridad de la obra, y evitar robos y hurtos 
hasta que no se realice la entrega definitiva de la misma. De hecho, si hasta ese momento se producen 
robos de partes de la obra terminadas, el Contratista tendrá la obligación de reponerlos asumiendo con 
todos los costes necesarios. 
 
Si se produce algún robo o hurto, independientemente de donde se haya realizado e incluso del objeto del 
mismo, ya sean materiales, medios, herramientas, maquinaria, vehículos, protecciones, instrumentos, 
dinero en efectivo, etc., el Contratista no tendrá ningún derecho a recibir indemnización o abono de ninguna 
clase.  
5.33 Control de calidad. 
Además de los gastos consignados en los articulos precedentes, serán de cuenta y cargo del Contratista 
adjudicatario de las obras, todos los gastos ocasionados por los ensayos y análisis de los materiales, y de 
las diversas unidades de obra durante la ejecución de las mismas (Control de Calidad), hasta alcanzar un 
importe total del 1% del Presupuesto de ejecución material total del Proyecto. 
 
El Director de Obra será quien determinará los diferentes ensayos y pruebas que compondrán el Control 
de Calidad, y seleccionará a las empresas más adecuadas para su realización. El pago a estas empresas 
de control lo realizará directamente el Contratista. 
 
Si el Director de Obra precisa realizar una campaña de Control de Calidad cuyo importe excede el 1% del 
importe total del Presupuesto de Ejecución material del Proyecto, este exceso deberá ser abonado al 
Contratista por la Administración, y por este a las empresas de control. 
5.34 Gastos accesorios. 
Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las obras o su 
comprobación y los replanteos parciales de las mismas, los de construcciones auxiliares, los de alquiler o 
adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales; los de protección de materiales y de la 
propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 
almacenamiento de explosivos y carburantes; los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras; los 
de construcción y conservación de caminos provisionales para desvaro del tráfico y demás recursos 
necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras; los de retirada, al fin de la obra, de las 
instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica necesarias para las obras así como la 
adquisición de dichas aguas y energía, los de retirada de los materiales rechazados y corrección de las 
deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas y los de 
aperturas o habilitación de los caminos precisos para el acceso y transporte de materiales al lugar de las 
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obras. 
 
Serán, como se ha dicho de cuenta del Contratista, el abono de los gastos del replanteo, cuyo importe no 
excederá de uno y medio por ciento (1,5%) del presupuesto de las obras. 
 
Igualmente, serán de cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos de materiales y de 
control de ejecución de las obras que disponga el Ingeniero Director en tanto que el importe de dichos 
ensayos no sobrepasen el uno por ciento (1%) del presupuesto de ejecución material de las obras. 
 
En los casos de resolución de contrato, sea por finalizar o por cualquier otra causa que la motiva, serán 
de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de la retirada de los medios 
auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. Los gastos de liquidación de las obras no 
excederán del uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución Material. 
5.35 Medición final. 
1. Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del contratista, 
formulándose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepción, la medición de las 
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción el director de la 
obra fijará la fecha para el inicio de dicha medición, quedando notificado el contratista para dicho acto.  
2. El contratista tiene la obligación de asistir a la toma de datos y realización de la medición general que 
efectuará el director de la obra.  
3. Para realizar la medición general se utilizarán como datos complementarios la comprobación del 
replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas desde el inicio de la ejecución de la obra, 
el libro de incidencias, si lo hubiera, el de órdenes y cuantos otros estimen necesarios el director de la obra 
y el contratista.  
4. De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán el director de la obra y el contratista, 
retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el director de la obra al 
órgano de contratación. Si el contratista no ha asistido a la medición el ejemplar del acta le será remitido 
por el director de la obra.  
5. El resultado de la medición se notificará al contratista para que en el plazo de cinco días hábiles preste 
su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.  
6. Las reclamaciones que estime oportuno hacer el contratista contra el resultado de la medición general 
las dirigirá por escrito en el plazo de cinco días hábiles al órgano de contratación por conducto del director 
de la obra, el cual las elevará a aquél con su informe en el plazo de diez días hábiles.  
7. Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo que establece el apartado 1, el 
director de la obra redactará la correspondiente relación valorada.  
8. Dentro de los diez días siguientes al término del plazo que establece el apartado 1, el director de la obra 
expedirá y tramitará la correspondiente certificación final.  
9. Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la recepción de la obra, el órgano de contratación 
deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada, en su caso, al contratista 
dentro del plazo de dos meses a partir de su expedición a cuenta de la liquidación del contrato.  
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5.36 Liquidación final. 
Transcurrido el plazo de garantía, si el informe del director de la obra sobre el estado de las mismas fuera 
favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director en el plazo de 
un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, tomando como base para su valoración 
las condiciones económicas establecidas en el contrato.  
 
La propuesta de liquidación se notificará al contratista para que en el plazo de diez días preste su 
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.  
 
Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso del 
plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, 
el saldo resultante de la misma. 
5.37 Gastos exigibles. 
En el precio ofertado se considerarán incluidos todos los gastos generales directores e indirectos del 
Contratista. 
 
Así mismo, se consideran incluidos en el presupuesto ofertado, todos los gastos derivados por arbitrios y 
licencias, así como el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Serán a cuenta del Contratista, los gastos que originen el replanteo general de las obras o su comprobación 
y los replanteos parciales de las mismas; los de protección de acopios y de la propia obra contra todo 
deterioro, daño o incendio; los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras; los de conservación 
de desagües; los de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y demás recursos 
necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras; los de remoción de las instalaciones, 
herramientas, materiales y limpieza general de la obra a su terminación; los de retirara de los materiales 
rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes 
ensayos y pruebas. 
 
Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las disposiciones 
legales vigentes y las que determina el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
así como los gastos originados por los ensayos de materiales y control de ejecución de las obras que 
disponga el Director de las mismas. 
5.38 Obra que tiene derecho a percibir el constructor. 
El Constructor tiene derecho a percibir el importe correspondiente a todas las unidades que realmente ejecute 
según las condiciones establecidas en el Proyecto, aplicando a las mediciones de las mismas, siempre que 
sean inferiores ó iguales a las consignadas en el Proyecto, a los precios del Presupuesto, o Precios 
Contradictorios en su caso. 
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En caso de que las mediciones de las unidades ejecutadas superen a las previstas en el Proyecto, no será 
admisible el pago de dichos excesos al Contratista, si esa ampliación de mediciones no había sido ordenada 
previamente y por escrito, por la Dirección de Obra, según ha quedado establecido en el artículo 
correspondiente. 
5.39 Valoración de obras incompletas. 
Cuando por consecuencia de rescisión u otras causas fuera preciso valorar obras incompletas, se 
aplicarán los precios correspondientes del presupuesto y del cuadro de precios, a las unidades de obra 
que se puedan considerar completamente terminadas conforme a la descomposición de dichos cuadros 
de precios. El resto de unidades de obra sin completar, no se valorarán, ya que no se permitirá hacer una 
valoración de las unidades de obra fraccionándolas en forma distinta a la establecida en los cuadros de 
descomposición de precios. 
5.40 Pago de las obras. 
Los pagos de las obras se verificarán en virtud de las certificaciones expedidas por el Director de Obra. 
Los pagos de las cuentas derivadas de las liquidaciones parciales tendrán el carácter provisional y a buena 
cuenta quedando sujeto a las rectificaciones y variaciones que produjese la liquidación y consiguiente 
cuenta final. Estos libramientos se extenderán de mes en mes a contar desde aquel en que se de principio 
a la construcción. 
 
Para expedir estas certificaciones se harán las liquidaciones correspondientes de la obra completamente 
terminada, aplicando los precios unitarios con la baja proporcional de la contrata. 
En ningún caso salvo en el de rescisión, cuando así convenga a la Propiedad, serán a tener en cuenta, a 
efectos de liquidación, los materiales acopiados a pie de obra ni cualesquiera otros elementos auxiliares que 
en ella estén interviniendo. 
 
Serán de cuenta del Constructor cuantos gastos de todo orden se originen a la Administración, a la Dirección 
Técnica o a sus Delegados para la toma de datos y redacción de las mediciones u operaciones necesarias 
para abonar total o parcialmente las obras. 
 
Terminadas las obras se procederá a hacer la liquidación general que constará de las mediciones y 
valoraciones de todas las unidades que constituyen la totalidad de la obra. 
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CAPÍTULO VI 
6 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE LEGAL. 
6.1 Generalidades. 
Todas las obras comprendidas en el Proyecto se ejecutarán de acuerdo con los planos y órdenes del 
Director de Obras, quien resolverá las cuestiones que se planteen referentes a la interpretación que figuran 
en el Pliego. 
 
El Director de Obras suministrará al Contratista cuanta información precise para que las obras puedan ser 
realizadas. 
 
El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado por el Director de Obras y será compatible con 
los planes programados. 
 
Antes de iniciar cualquier obra deberá el Contratista ponerlo en conocimiento del Director de Obras y 
recabar su autorización. 
6.2 Desarrollo del contrato. 
Desde la adjudicación y formalización del Contrato hasta la recepción definitiva y finalización del mismo, 
las obligaciones y derechos del Contratista y sus relaciones con el Director de Obras se regirán por los 
capítulos V y VI del Reglamento General de Contratación y Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
(aprobado por Dec. 3854/1980). 
6.3 Subcontratos. 
Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin consentimiento previo del Ingeniero Director de 
las mismas. 
 
Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato, deberán formularse por escrito, con suficiente 
antelación, aportando los datos necesarios sobre este subcontrato así como sobre la organización que ha 
de realizarlo. La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad contractual. 
 
El Director de la obra estará facultado para decidir la exclusión de aquellos subcontratistas que, 
previamente aceptados, no demuestren, durante los trabajos, poseer las condiciones requeridas para la 
ejecución de los mismos. El Contratista deberá adoptar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión 
de dichos subcontratos. 
 
La aceptación del Subcontrato no relevará en ningún caso al Contratista de su responsabilidad contractual en 
calidad, precios y plazos. 
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6.4 Jurisdicción competente. 
El contrato que refleja este Pliego tendrá naturaleza Administrativa, por lo que corresponderá a la 
jurisdicción Contencioso Administrativa, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que pudieran surgir 
sobre la interpretación, modificación resolución y efectos del  mismo. 
6.5 Obligaciones de la contrata. 
Toda la obra se ejecutará con estricta sujeción al proyecto que sirve de base a la Contrata, a este Pliego de 
Condiciones y a las órdenes e instrucciones que se dicten por el Director o sus ayudantes o delegados. El 
orden de los trabajos será fijado por ellos, señalándose los plazos prudenciales para la buena marcha de las 
obras. 
 
El Contratista habilitará por su cuenta los caminos, vías de acceso, etc..., así como una caseta en la obra 
donde figuren en las debidas condiciones los documentos esenciales del proyecto, para poder ser 
examinados en cualquier momento. Igualmente permanecerá en la obra bajo custodia del Contratista un 
"libro de ordenes", para cuando lo juzgue conveniente la Dirección dictar las que hayan de extenderse, y 
firmarse el "enterado" de las mismas por el Jefe de obra. El hecho de que en dicho libro no figuren redactadas 
las ordenes que preceptoramente tiene la obligación de cumplir el Contratista, de acuerdo con lo establecido 
en el "Pliego de Condiciones" de la Edificación, no supone eximente ni atenuante alguno para las 
responsabilidades que sean inherentes al Contratista. 
 
Por la Contrata se facilitará todos los medios auxiliares que se precisen, y locales para almacenes 
adecuados, pudiendo adquirir los materiales dentro de las condiciones exigidas en el lugar y sitio que tenga 
por conveniente, pero reservándose el propietario, siempre por sí o por intermedio de sus técnicos, el derecho 
de comprobar que el contratista ha cumplido sus compromisos referentes al pago de jornales y materiales 
invertidos en la obra, e igualmente, lo relativo a las cargas en material social, especialmente al aprobar las 
liquidaciones o recepciones de obras. 
 
La Dirección Técnica y con cualquier parte de la obra ejecutada que no esté de acuerdo con el presente 
Pliego de Condiciones o con las instrucciones dadas durante su marcha, podrá ordenar su inmediata 
demolición o su sustitución hasta quedar, a su juicio, en las debidas condiciones, o alternativamente, aceptar 
la obra con la depreciación que estime oportuna, en su valoración. 
 
Igualmente se obliga a la Contrata a demoler aquellas partes en que se aprecie la existencia de vicios ocultos, 
aunque se hubieran recibido provisionalmente. 
 
Son obligaciones generales del Contratista las siguientes: 
Verificar las operaciones de replanteo y nivelación, previa entrega de las referencias por la Dirección 
de la Obra. 
  Firmar las actas de replanteo y recepciones. 
Presenciar las operaciones de medición y liquidaciones, haciendo las observaciones que estime 
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justas, sin perjuicio del derecho que le asiste para examinar y comprobar dicha liquidación. 
Ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, aunque no esté 
expresamente estipulado en este pliego. 
 
El Contratista no podrá subcontratar la obra total o parcialmente, sin autorización escrita de la 
Dirección, no reconociéndose otra personalidad que la del Contratista o su apoderado. 
 
El Contratista se obliga, asimismo, a tomar a su cargo cuanto personal necesario a juicio de la 
Dirección Facultativa. 
 
El Contratista no podrá, sin previo aviso, y sin consentimiento de la Propiedad y Dirección Facultativa, 
ceder ni traspasar sus derechos y obligaciones a otra persona o entidad. 
 
El Contratista deberá presentarse en la obra siempre que lo convoque la Dirección Facultativa y 
sin necesidad de citación, los días que se fijen como visita de obra. 
 
El Contratista proporcionará al Ingeniero  Director de las Obras y a sus delegados o subalternos 
toda clase de facilidades para los replanteos, así como para la inspección de la mano de obra en 
todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en 
este Pliego, permitiendo el acceso a cualquier parte de la obra, incluso a los talleres o fábricas 
donde se produzcan los materiales o se realicen los trabajos para las obras. 
 
6.6 Responsabilidades de la contrata. 
Son de exclusiva responsabilidad del Contratista, además de las hasta ahora expresadas, las siguientes: 
- Todos los accidentes que por inexperiencia o descuido sucedan a los operarios, tanto en la construcción 
como en los andamios, debiendo atenerse a lo dispuesto en la legislación vigente sobre accidentes de trabajo 
y demás preceptos, relacionados con la construcción, régimen laboral, seguros, subsidiarios, etc. 
- El cumplimiento de las Ordenanzas y disposiciones Municipales en vigor. Y en general será responsable 
de la correcta ejecución de las obras que haya contratado, sin derecho a indemnización por el mayor precio 
que pudieran costarle los materiales o por erradas maniobras que cometiera, siendo de su cuenta y riesgo 
los perjuicios que pudieran ocasionarse. 
6.7 Personal del contratista. 
El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de los trabajadores y 
disposiciones que lo desarrollen, Reglamentaciones de Trabajo y Disposiciones Reguladores de los 
Subsidios y Seguros Sociales vigentes o que en lo sucesivo se dicten. 
6.8 Comunicaciones entre la administración y la contrata. 
El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo, si así lo solicita, de las comunicaciones que dirija 
al Director de Obras; a su vez, estará obligado a devolver originales o copias de las órdenes y avisos que 
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de él reciba, formalizados con "enterado" al pie. 
6.9 Copia de documentos. 
El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa, de los Pliegos de Condiciones, Presupuestos y 
demás Documentos de la contrata. El ingeniero Director de la Obra, si el Contratista solicita estos, 
autorizará las copias después de contratadas las obras. 
6.10 Permisos y licencias. 
El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución de 
las obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación de las ñoras definidas en el Proyecto. 
6.11 Daños y perjuicios a terceros. 
Conforme al artículo 134 del Reglamento General de Contratación, el Contratista será responsable durante 
la ejecución de las obras de todos los daños o perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar 
a cualquier persona, propiedad medio o servicio, públicos o privados, como consecuencia de los actos 
omisiones o negligencias del personal a su cargo o de una deficiente organización de las obras o 
señalización inadecuada. 
 
Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a su costa, de manera 
inmediata. 
 
Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su costa adecuadamente. 
 
Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, a su costa, 
restableciendo sus condiciones primitivas o compensando los daños o perjuicios causados en cualquier 
otra forma aceptable. 
6.12 Pago de arbitrios. 
El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución  de las obras. El 
pago de arbitrios y de impuestos en general, municipales o de otro origen, cuyo abono  debe hacerse 
durante el plazo de ejecución de las obras por concepto inherente a los propios trabajos que se realizan 
correrá a cargo de la Contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo 
contrario. 
No obstante, el Contratista deberá ser reintegrado de los importes de todos aquellos conceptos que el 
Ingeniero Director considere justo hacerle. 
6.13 Anuncios y carteles. 
Solamente se colocará en la o las vallas los anuncios o carteles que la Propiedad admita, excepto los 
preceptivos de seguridad en el trabajo y policía local. 
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6.14 Causas de rescisión del contrato. 
Cuando la Dirección Facultativa observa vicios o defectos en la ejecución de la obra o incumplimiento de 
las estipulaciones de este Pliego de Condiciones, se advertirá al Contratista, por escrito, para que rectifique 
dichas faltas y, caso de que no lo hiciera así o reincidiese en ellas, la Propiedad podrá decidir la rescisión 
de contrata, con pérdidas de la fianza. Se considerarán causas suficientes de rescisión las que a 
continuación se señalan: 
 
1º.- La muerte o incapacidad del contratista. 
2º.- La quiebra del Contratista 
En los casos anteriores si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las obras, bajo las mismas 
condiciones estipuladas en el contrato, el Propietario puede admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que en 
este último caso aquellos tengan derecho a indemnización alguna. 
3º.- Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
    a).- La modificación del proyecto en forma tal que presente alteraciones fundamentales del mismo, 
a juicio de la Dirección Facultativa y , en cualquier caso siempre que la variación del presupuesto de 
ejecución, como consecuencia  de estas modificaciones, represente, en más o menos del 40 por 100, 
como mínimo, de alguna de las unidades del proyecto modificadas. 
    b).- La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones representen variaciones 
en más o menos, del 40 por 100, como mínimo de las unidades del Proyecto modificadas. 
4º.- La suspensión de la obra comenzada y en todo caso, siempre que por causas ajenas  a  la Contrata, 
no sé de comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la adjudicación de 
la fianza.   
5º.- La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido un año. 
6º.- El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en el Proyecto. 
7º.- El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique descuido o mala fe, con 
perjuicio de los intereses de la obra. 
8º.- La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a está. 
9º.-  El abandono de la obra sin causa justificada. 
10º.-  La mala fe en la ejecución de los trabajos. 
6.15 Plazo de ejecución. 
El plazo de ejecución de las obras que se considera necesario y suficiente será el indicado en el capitulo 
correspondiente de la Memoria. 
 
En todo caso, el plazo contractual comenzará a contar desde la fecha del acta de comprobación del 
replanteo y autorización del comienzo. 
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6.16 Precauciones para la seguridad personal. 
Será obligación del Contratista el cumplimiento  de la Legislación Laboral Vigente, siendo por cuenta de 
éste todos los gastos y responsabilidades que ello origine. 
 
También será obligación del contratista adoptar las precauciones y medidas necesarias  para garantizar la 
seguridad del personal que trabaje en las obras y personas que pudieran pasar por sus proximidades, todo 
lo cual queda contemplado de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre Seguridad y salud en las 
obras de construcción. 
 
Se adoptarán en especial las siguientes precauciones: 
- Se  acotarán las  zonas donde puedan  caer piedras, hormigón y otros materiales, colocándose 
carteles con indicaciones de prohibición, de paso o precaución, según sea el peligro más o menos 
probable. 
- Los obreros que  trabajen  en zonas  que se acumule polvo en la atmósfera,  debido a la perforación,  
machaqueo o manipulación del cemento, deberán ser obligados a emplear mascarillas protectoras. 
- Los sitios de paso frecuente, en que por el desnivel existiese peligro de caídas, se dispondrán 
barandillas y rodapiés de protección. 
- Se obligará a trabajar con cinturones de seguridad, al personal que trabaje  en tajos  en que pudieran 
producirse caídas peligrosas. 
- Se utilizará casco protector de la cabeza en los tajos donde puedan  desprenderse piedras,  
herramientas y otros objetos. 
- Los obreros que utilicen  máquinas herramientas con motores eléctricos incorporados ellas, tales 
como vibradores, taladros, etc. deberán ir provistos de guantes y botas de goma. Se prestará especial 
cuidado en que todas las instalaciones eléctricas,  caseta de transformadores, líneas de conducción etc. 
cumplan las prescripciones reglamentadas por el Ministerio de  Industria y  particularmente  a las referentes 
a puestas a tierra. 
- En general, el Contratista viene obligado por su cuenta y riesgo, a cumplir cuantas disposiciones 
legales estén vigentes en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, no obstante el Ingeniero Director 
de las Obras podrá ordenar las medidas complementarias que considere oportunas para garantizar la 
seguridad en el trabajo, siendo todos los gastos que ello ocasione de cuenta del Contratista, quien por otra 
parte será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños o perjuicios directos o 
indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicios públicos o privados, como 
consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo de deficiencias en los medios 
auxiliares, accesos, entibaciones, encofrados y cimbras o de una deficiente organización de las obras o 
señalización de las mismas, por cuenta del Contratista. 
6.17 Medidas de seguridad. 
Como el elemento primordial de seguridad se establecerán las señalizaciones necesarias durante el 
desarrollo de las obras. Para ello, el Contratista utilizará cuando existan, las correspondientes señales 
JAVIER MAS COLINA    PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 
 
PROYECTO DE EXPLOTACION BAJO EL SISTEMA DE "ROTACION DE CULTIVOS" EN EL T.M. DE ONTENIENTE (VALENCIA). 118 
vigentes establecidas por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y en su defecto otros 
Departamentos Nacionales u Organismos Internacionales. 
 
En general, es obligación del contratista causar el mínimo de entorpecimiento en el tránsito, entibar y 
acodalar las excavaciones que fuese preciso y adoptar todo género  de precauciones para evitar 
accidentes o prejuicios tanto a los obreros como a los propietarios colindantes y en general a terceros. 
Las consecuencias que del incumplimiento de este apartado puedan derivarse, serán de cuenta exclusiva 
del contratista adjudicatario de las obras. 
6.18 Accidentes de trabajo. 
El Contratista estará obligado a redactar un plan completo de Seguridad e Higiene específico para la presente 
obra, conformado y que cumplan las disposiciones vigentes, no eximiéndole el incumplimiento o los defectos 
del mismo de las responsabilidades de todo género que se deriven. Durante las tramitaciones previas y 
durante la preparación, la ejecución y remate de los trabajos que estén bajo esta Dirección Facultativa, serán 
cumplidas y respetadas al máximo todas las disposiciones vigentes y especialmente las que se refieren a la 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, en la Industria de la construcción, lo mismo en lo relacionado a los 
intervinientes en el tajo como con las personas ajenas a la obra. 
 
En caso de accidentes ocurridos a los operarios, en el transcurso de ejecución de los trabajos de la obra, el 
Contratista se atenderá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso, único 
responsable de su incumplimiento y sin que por ningún concepto pueda quedar afectada la Propiedad ni la 
Dirección Facultativa, por responsabilidad en cualquier aspecto. 
 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o descuido sobrevinieran, tanto 
en la propia obra como en las edificaciones contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las 
indemnizaciones a quien corresponda y, de todos los daños y perjuicios que puedan causarse en los trabajos 
de ejecución de la obra, cuando a ello hubiera lugar. 
6.19 Obligación de cumplimientos de legislación vigente. 
El Contratista, bajo su responsabilidad, queda obligado a cumplir todas las disposiciones de carácter social 
contenidas en el Reglamento General de Trabajo en la Industria de la Construcción y aplicables acerca 
del régimen local del trabajo o que, en lo sucesivo dicten. El Contratista queda obligado también a cumplir 
cuanto disponga la Ley de Protección a la Industria Nacional y Reglamento para su ejecución, así como 
las restante Legislación Laboral Vigente que sea aplicable o pueda dictarse, siendo por cuenta de éste 
todos los gastos y responsabilidades que ello origine. 
6.20 Contradicciones. 
En caso de existir contradicción entre los diferentes documentos que constituyen el presente Proyecto 
tendrán preferencia las dimensiones que figuren en Planos frente a las que figuren en el Capitulo 
Mediciones. Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos, o viceversa, habrá de 
ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. 
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Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que 
sean manifiestamente indispensables para llevarla a cabo consiguiendo su perfecto funcionamiento, o que por 
uso y costumbre deban ser realizados, no solo no eximen al contratista de la obligación de ejecutar estos 
detalles de obra, omitidos o erróneamente descritos, sino que por el contrario, deberán ser ejecutados como si 
hubieran sido completa y correctamente especificado en los Planos y Pliego de Condiciones. 
 
 
Valencia, julio de 2.019 
 
Javier Mas Colina 
Grad. En ingeniería Agroalimentaria 
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IV Mediciones
PROYECTO DE EXPLOTACION INTEGRAL PARA RUMIANTES BAJO EL SISTEMA DE
"ROTACION DE CULTIVOS" EN EL T.M. DE ONTENIENTE (VALENCIA).
1.1 Ud Corta de árboles aislados 10<d<25 cm
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5.056 5.056,000En parcelas para cultivo
5.056,000 5.056,000
1.2 Ud Eliminación pie aislado, D < 25 cm
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5.056 5.056,000En parcelas para cultivo
5.056,000 5.056,000
1.3 M2 Limpieza y desbroce del terreno
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 151.674,… 151.674,000En parcelas para cultivo
151.674,000 151.674,000
1.4 Ha Roturación o desfonde a 40 cm, sin piedras ni raices
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15,167 15,167En parcelas para cultivo
15,167 15,167
1.5 Ud UD. Siembra de mezcla de semillas seleccionada, mediante tractor agrícola equipado sembradora de
siembra directa para una superficie de 14 ha
Total UD  : 1,000




 1 PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA CULTIVO
Nº Ud Descripción Medición
Página: 1 - 33
2.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1.1 M3 Excavacion en zanjas y pozos en todo tipo de roca
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,05 1.452,400 72,620Ramal A
0,05 476,500 23,825Ramal A-1
0,05 114,400 5,720Ramal A-2
0,05 42,800 2,140Ramal A-2-1
104,305 104,305
2.1.2 M3 Excavacion en zanjas y pozos para cimentación en terrenos compactos
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,2 1.452,400 290,480Ramal A
0,2 476,500 95,300Ramal A-1
0,2 114,400 22,880Ramal A-2
0,2 42,800 8,560Ramal A-2-1
417,220 417,220
2.1.3 M3 Excavacion en zanjas en terrenos flojos
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,75 1.452,400 1.089,300Ramal A
0,75 476,500 357,375Ramal A-1
0,75 114,400 85,800Ramal A-2
0,75 42,800 32,100Ramal A-2-1
1.564,575 1.564,575
2.1.4 M2 Refino y limpieza manual de fondos de zanjas y pozos






2.1.5 M3 Relleno de zanjas con arena, por medios manuales






2.1.6 M3 Relleno de zanjas a mano con tierras propias seleccionadas






2.1.7 M3 Relleno de zanjas a maquina con tierras propias (ordinario)








 2 INSTALACIÓN DE RIEGO POR ASPERSIÓN
Nº Ud Descripción Medición
Página: 2 - 33






2.2.1.1 Ml Tuberia de Presión PVC DN140/PN10
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.287,88 1.287,880Red primaria
1.287,880 1.287,880
2.2.1.2 Ml Tuberia de Presión PVC DN125/PN10
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
224,25 224,250Red primaria
224,250 224,250
2.2.1.3 Ml Tuberia de Presión PVC DN110/PN10
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
303,2 303,200Red primaria
303,200 303,200
2.2.1.4 Ml Tuberia de Presión PVC DN90/PN10




2.2.1.5 Ml Tuberia de Presión PVC DN75/PN10
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
329,8 329,800Red terciaria
329,800 329,800
2.2.1.6 Ml Tuberia de Presión PVC DN63/PN10





2.2.2.1 Ml Tuberia de Presión PEAD DN40 PN 10 Atm
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10.080 10.080,000TUBERIAS ASPERSORES
10.080,000 10.080,000
2.2.2.2 Ml Tuberia de Presión PEAD DN63 PN 10 Atm
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 65,500 65,500RED TERCIARIA
65,500 65,500
2.2.2.3 Ml Tuberia de Presión PEAD DN75 PN 10 Atm
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal




 2 INSTALACIÓN DE RIEGO POR ASPERSIÓN
Nº Ud Descripción Medición
Página: 3 - 33
1 329,800 329,800RED TERCIARIA
329,800 329,800
2.2.2.4 Ml Tuberia de Presión PEAD DN90 PN 10 Atm
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 844,000 844,000RED TERCIARIA
844,000 844,000
2.3.- VALVULERIA
2.3.1 Ud Valvula de mariposa de 150 mm., tipo pn-16, union waffer
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Ramal A. p-1 y 33
1 1,000Ramal A-1. p-1
3,000 3,000
2.3.2 Ud Valvula de mariposa de 125 mm., tipo pn-16, union waffer
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Ramal A-2. p-1
1,000 1,000
2.3.3 Ud Valvula de mariposa de 100 mm., tipo pn-16, union waffer
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Ramal A-1. p-8
1,000 1,000
2.3.4 Ud Ventosa trifuncional de 2", tipo austral de ross o similar
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000Ramal A. p-3, 10, 19 y 34
1 1,000Ramal A-1. p-4
5,000 5,000
2.3.5 Ud Valvuleria y accesorios de desagüe en tuberia de pvc o pead de 90
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Ramal A. p-17 y 28
1 1,000Ramal A-1. p-11
3,000 3,000
2.3.6 Ud Valvuleria y accesorios de desagüe en tuberia de pvc o pead de 63
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Ramal A-2-1. p-2
1,000 1,000
2.3.7 Ud Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, roscada, presión de trabajo hasta 1,0
mpa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero
inoxidable, instalada.
Total UD  : 1,000
2.3.8 Ud Válvula hidráulica de diafragma diámetro 65 mm, con solenoide, roscada, presión de trabajo hasta 1,0
mpa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero
inoxidable, instalada.
Total UD  : 3,000




 2 INSTALACIÓN DE RIEGO POR ASPERSIÓN
Nº Ud Descripción Medición
Página: 4 - 33
2.3.9 Ud Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide, roscada, presión de trabajo hasta 1,0
MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero
inoxidable, instalada.
Total UD  : 8,000
2.4.- ASPERSORES
2.4.1 Ud Aspersor Largo alcance 2500 y 3240 l/h, instalado
Total UD  : 673,000
2.4.2 Ml Tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
673 1,500 1.009,500Tuberia sujección aspersor
1.009,500 1.009,500
2.5.- OBRAS AUXILIARES
2.5.1 Ud Arqueta de 1,20 x 1,20 m.y 1,50 m de profundidad media
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
21 21,000Para Válvulas y Desagües
21,000 21,000
2.5.2 Ud Arqueta de pequeñas dimensiones formado por: tuberia cudrada
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000Para ventosas
5,000 5,000
2.6.- ELEMENTOS DEL CABEZAL
2.6.1.- CONDUCCIONES Y VALVULERIA
2.6.1.1 Ud Contador woltman de 6" , transmision magnetica y conexion
Total UD  : 1,000
2.6.1.2 Ml Ml. Tubería de acero sin soldadura calidad ST-37 según norma DIN-2448 de 6" de paso nomin
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,000 8,000CONDUCCIONES CABEZAL
8,000 8,000
2.6.1.3 Ud Ud. Curva a 45º de acero sin soldadura calidad ST-37 NORMA 3-D (DIN 2605) de 6" de paso n
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000CODOS FILTRADO
4,000 4,000
2.6.1.4 Ud Carrete de desmontaje dn 150
Total UD  : 1,000
2.6.1.5 Ud Valvula de mariposa de 150 mm., tipo pn-16, union waffer
Total UD  : 2,000
2.6.1.6 Ud Ventosa trifuncional de 2", tipo austral de ross o similar
Total UD  : 1,000
2.6.2.- ESTACIÓN DE FILTRADO
2.6.2.1 Ud Filtro automático de velas de dn 150
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Nº Ud Descripción Medición
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Total UD  : 1,000
2.6.3.- FERTIRRIGACIÓN
2.6.3.1 Ud Bomba dosificadora pistón 600 l/h
Total UD  : 1,000
2.6.3.2 Ud Bomba dosificadora pistón 300 l/h
Total UD  : 1,000
2.6.3.3 Ud Bomba dosificadora pistón 50 l/h
Total UD  : 1,000
2.6.3.4 Ml Bordillo h 15x25x50cm
Total ML  : 17,000
2.6.3.5 Ud Controlador de fertirrigación
Total UD  : 1,000
2.6.3.6 Ud Sensor de ph
Total UD  : 1,000
2.6.3.7 Ud Sensor de conductividad
Total UD  : 1,000
2.6.3.8 Ud Tanque poliester+fibra vidrio 10000 l
Total UD  : 2,000
2.6.3.9 Ud Tanque poliester+fibra vidrio 7500 l
Total UD  : 1,000
2.6.3.10 Ud Tanque poliester+fibra vidrio 2000 l
Total UD  : 1,000
2.6.3.11 Ud Variador de velocidad
Total UD  : 2,000
2.6.3.12 Ud Ventilación forzada 24v 50/60hz
Total UD  : 1,000
2.6.3.13 Id Filtro anillas plastico 3/4", anillas polipropileno,
Total ID  : 3,000
2.6.3.14 Ud Cont monochorro quim ø3/4" ins
Total UD  : 3,000
2.6.3.15 Ud Valv hidr quim ø3/4" ins
Total UD  : 3,000
2.6.3.16 Ud Valv retn pvc rsc ø3/4" ins
Total UD  : 3,000
2.6.3.17 Ml Tuberia presion de pvc, union por adhesivo, de 16 atm.
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Nº Ud Descripción Medición
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Total ML  : 25,000
2.6.3.18 Ml Tuberia presion de pvc, union por adhesivo, de 16 atm.
Total ML  : 25,000
2.6.3.19 Ud Valvula de esfera en pvc de paso total de 3/4
Total UD  : 3,000
2.6.3.20 Ud Valvula de esfera en pvc de paso total de 1 1/4
Total UD  : 3,000
2.6.4.- GRUPO DE BOMBEO
2.6.4.1 Ud Bomba horizontal 20 CV
Total UD  : 1,000
2.6.4.2 M2 Formación de solera de hormigón armado para anclaje de equipos de bombeo
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,100 0,450 0,495
0,495 0,495
2.6.5.- AUTOMATIZACIÓN RIEGO
2.6.5.1 Ud Sonda electrónica digital para control de niveles
Total UD  : 1,000
2.6.5.2 Ud Centro control via radio irrinet
Total UD  : 1,000
2.6.5.3 Ud Unidad de campo vía radio
Total UD  : 11,000
2.6.5.4 Ud Unidad de campo vía radio
Total UD  : 1,000
2.6.6.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
2.6.6.1 Ud Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia
Total UD  : 2,000
2.6.6.2 Ud Placa de señalización interior
Total UD  : 1,000
2.6.6.3 Ud Extintor portátil permanentemente presurizado
Total UD  : 1,000
2.6.6.4 Ud Extintor portátil permanentemente presurizado
Total UD  : 1,000
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Nº Ud Descripción Medición
Página: 7 - 33
3.1.- CABEZAL DE RIEGO
3.1.1.- PREPARACIÓN DEL TERRENO
3.1.1.1 Ud Corta de árboles aislados 10<d<25 cm
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,000Para Cabezal
25,000 25,000
3.1.1.2 Ud Eliminación pie aislado, D < 25 cm
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,000Para Cabezal
25,000 25,000
3.1.1.3 M2 Limpieza y desbroce del terreno
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,000 10,000 100,000En parcelas para cultivo
100,000 100,000
3.1.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.1.2.1 M3 Excavacion en zanjas y pozos para cimentación en terrenos compactos
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 2,000 2,000 0,850 30,600En Zapatas
10 3,750 0,400 0,450 6,750En Riostras
1 8,000 8,000 0,150 9,600En solera
46,950 46,950
3.1.2.2 M2 Refino y limpieza manual de fondos de zanjas y pozos
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
22 2,000 2,000 88,000En Zapatas
20 4,000 0,400 32,000En Riostras
120,000 120,000
3.1.3.- CIMENTACIONES
3.1.3.1 M3 Hormigón de limpieza HL-150/sp/30, planta d<= 15 km
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 2,000 2,000 0,100 3,600En Zapatas
12 4,000 0,400 0,100 1,920En Zunchos
5,520 5,520
3.1.3.2 Kg Acero corrugado B-400S, colocado
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,92 9,000 106,000 877,680En Zapatas
1,63 12,000 45,000 880,200En Zunchos
80,5 80,500Mermas 5 %
1.838,380 1.838,380
3.1.3.3 M3 Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, d<= 15 km
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 2,000 2,000 0,700 25,200En Zapatas
12 3,750 0,400 0,300 5,400En Zunchos
30,600 30,600
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Nº Ud Descripción Medición
Página: 8 - 33
3.1.3.4 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga plana, recta, de hormigón
armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje y estructura soporte vertical de puntales
metálicos. Amortizables los tableros de la superficie encofrante en 25 usos, las sopandas de la estructura
soporte en 150 usos y los puntales en 150 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24 3,750 0,300 27,000CARAS ANCHAS ZUNCHOS
24 3,750 0,400 36,000CARAS ESTRECHAS ZUNCHOS
63,000 63,000
3.1.4.- ESTRUCTURA
3.1.4.1 Kg Acero corrugado B-400S, colocado
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,47 9,000 30,000 666,900Pilares 30 x 30 cm
2,47 12,000 36,000 1.067,040Vigas 30 x 45 cm
90 90,000Refuerzos en vigas 10 %
82 82,000Mermas Acero 5 %
1.905,940 1.905,940
3.1.4.2 M3 Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, d<= 15 km
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 3,000 0,300 0,300 2,430Pilares 30 x 30
12 3,000 0,450 0,300 4,860Vigas 30 x 45
7,290 7,290
3.1.4.3 M2 Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido
con cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,124 m³/m²,
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,000 8,000 64,000Forjado Cabezal
64,000 64,000
3.1.4.4 M2 Solera semipesada realizada con hormigon ha-25, formado por
Total M2  : 64,000
3.1.4.5 M2 Tratamiento superficial de pavimento continuo de hormigon
Total M2  : 64,000
3.1.4.6 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar rectangular o
cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de
altura libre, formado por superficie encofrante de chapas metálicas y estructura soporte vertical de
puntales metálicos. Amortizables las chapas metálicas de la superficie encofrante en 50 usos y los puntales
en 150 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
36 3,000 0,300 32,400EN PILARES
32,400 32,400
3.1.4.7 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga plana, recta, de hormigón
armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje y estructura soporte vertical de puntales
metálicos. Amortizables los tableros de la superficie encofrante en 25 usos, las sopandas de la estructura
soporte en 150 usos y los puntales en 150 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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24 4,000 0,450 43,200CARAS ANCHAS VIGAS
24 4,000 0,300 28,800CARAS ESTRECHAS VIGAS
72,000 72,000
3.1.5.- CERRAMIENTOS
3.1.5.1 M² Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos, de hormigón armado de 12 cm de
espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud máxima, acabado liso de color blanco a una cara, montaje
horizontal.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 8,000 3,000 96,000CERRAMIENTO CABEZAL
96,000 96,000
3.1.5.2 M² Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 11,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico cara
vista perforado hidrofugado, color Salmón, acabado liso, 24x11,5x5 cm, con junta de 1 cm, rehundida,
recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel; revestimiento de los
frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, formación de
dinteles mediante ladrillos a sardinel con fábrica armada, con cámara de aire ligeramente ventilada
(drenaje no incluido en este precio).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 8,000 3,000 96,000FACHADA EXTERIOR CABEZAL
96,000 96,000
3.1.5.3 M² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales
interiores de hormigón, mano de fondo con imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión
acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica (rendimiento: 0,187 l/m² cada mano).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 8,000 3,000 96,000PAREDES INTERIORES
1 8,000 8,000 64,000TECHO
160,000 160,000
3.1.5.4 M² Impermeabilización de cubierta con lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, compuesta de una
doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras
de poliéster no tejidas, de 0,52 mm de espesor y 335 g/m², tipo monocapa, adherida al soporte con
adhesivo cementoso mejorado, C2 E, preparada para recibir directamente sobre ella la capa de
protección (no incluida en este precio).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,000 8,000 64,000IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA
64,000 64,000
3.1.6.- SANEAMIENTO
3.1.6.1 Ml Canalón visto de chapa de acero galvanizado
Total ML  : 8,000
3.1.6.2 Ml Bajante exterior de aguas pluviales
Total ML  : 6,000
3.1.6.3 Ud Arqueta a pie de bajante registrable
Total UD  : 1,000
3.1.6.4 Ml COLEC ENTE PVC 110MM PEG 30%ACC
Total ML  : 15,000
3.1.6.5 Ml IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.60x30x75
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Total ML  : 8,000
3.1.7.- CARPINTERIA Y ACABADOS
3.1.7.1 M2 Carpinteria metalica en chapa de acero galvanizada de 0,8 mm
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,400 2,400 5,760Puerta acceso
5,760 5,760
3.1.7.2 Ud Ventana corredera de dos hojas, de 2.10 m de ancho y 1.20
Total UD  : 2,000
3.1.7.3 M2 Acristalamiento con vidrio armado incoloro de espesor 6-7 mm
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,100 4,200
4,200 4,200
3.1.7.4 M2 Reja formada por perfiles metálicos huecos
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,100 4,200
4,200 4,200
3.1.8.- URBANIZACIÓN EXTERIOR CABEZAL
3.1.8.1 Ml Bordillo de hormigón de 10x20x50cm
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 42,000 42,000PERIMETRO EXTERIOR ACERA
42,000 42,000
3.1.8.2 M2 Pavimento realizado con losa prefabricada de hormigón
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 37,000 1,250 46,250ACERA EXTERIOR
46,250 46,250
3.2.- NAVE ESTRUCTURA METÁLICA
3.2.1.- PREPARACIÓN DEL TERRENO
3.2.1.1 Ud Corta de árboles aislados 10<d<25 cm
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
70 70,000Para nave
70,000 70,000
3.2.1.2 Ud Eliminación pie aislado, D < 25 cm
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
70 70,000Para nave
70,000 70,000
3.2.1.3 M2 Limpieza y desbroce del terreno
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 65,000 30,000 1.950,000En parcelas para cultivo
1.950,000 1.950,000
3.2.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.2.2.1 M3 Excavacion en zanjas y pozos para cimentación en terrenos compactos
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
22 2,000 2,000 0,850 74,800En Zapatas
20 4,000 0,400 0,450 14,400En Riostras
1 60,000 24,000 0,150 216,000En Solera
305,200 305,200
3.2.2.2 M2 Refino y limpieza manual de fondos de zanjas y pozos
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
22 2,000 2,000 88,000En Zapatas
20 4,000 0,400 32,000En Riostras
120,000 120,000
3.2.3.- CIMENTACIONES
3.2.3.1 M3 Hormigón de limpieza HL-150/sp/30, planta d<= 15 km
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
22 2,000 2,000 0,100 8,800En Zapatas
20 4,000 0,400 0,100 3,200En Zunchos
12,000 12,000
3.2.3.2 Kg Acero corrugado B-400S, colocado
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,92 22,000 106,000 2.145,440En Zapatas
1,63 20,000 45,000 1.467,000En Zunchos
361 361,000Mermas 5 %
3.973,440 3.973,440
3.2.3.3 M3 Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, d<= 15 km
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
22 2,000 2,000 0,700 61,600En Zapatas
20 4,000 0,400 0,300 9,600En Zunchos
71,200 71,200
3.2.3.4 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga plana, recta, de hormigón
armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje y estructura soporte vertical de puntales
metálicos. Amortizables los tableros de la superficie encofrante en 25 usos, las sopandas de la estructura
soporte en 150 usos y los puntales en 150 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
40 6,000 0,300 72,000CARAS ANCHAS ZUNCHOS CORTOS
40 6,000 0,400 96,000CARAS ESTRECHAS ZUNCHOS CORTOS
6 24,000 0,300 43,200CARAS ANCHAS ZUNCHOS LARGOS
6 24,000 0,400 57,600CARAS ESTRECHAS ZUNCHOS LARGOS
268,800 268,800
3.2.4.- ESTRUCTURA
3.2.4.1 Kg Acero laminado S275 estructura soldada
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
92,97 22,000 6,000 12.272,040Pilares IPE-500
58,53 44,000 12,040 31.006,853Dinteles IPE-360
0,1 31.006,000 3.100,600Acartelamientos (10% Dintel)
10,4 1.440,000 14.976,000Correas IPE-120
61.355,493 61.355,493
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3.2.4.2 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 800x600 mm y espesor 20 mm, con
4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 SD de 20 mm de diámetro y 73 cm de longitud total,
atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
22 22,000PLACA ANCLAJE
22,000 22,000
3.2.4.3 M2 M2 cobertura con chapas conformadas de acero galvanizado,
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.447,2 1.447,200Cubierta
1.447,200 1.447,200
3.2.4.4 Ml Ml cumbrera o limatesa de tejado de chapas o paneles, segun
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 60,000 60,000CUMBRERA
60,000 60,000
3.2.4.5 M2 Solera semipesada realizada con hormigon ha-25, formado por
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 60,000 24,000 1.440,000
1.440,000 1.440,000
3.2.4.6 M² Pavimento de goma negra, con botones, suministrada en rollos de 1000x12000x2,5 mm, colocado con
adhesivo de contacto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 60,000 12,000 720,000ZONA DESCANSO
720,000 720,000
3.2.5.- CERRAMIENTOS
3.2.5.1 M² Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos, de hormigón armado de 12 cm de
espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud máxima, acabado liso de color blanco a una cara, montaje
horizontal.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 10,000 6,000 240,000CERRAMIENTO EXTERIOR NAVE
240,000 240,000
3.2.5.2 M² Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fábrica cara vista formado por panel rígido de
poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 30 mm de espesor,
fijado con pelladas de adhesivo cementoso.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 10,000 6,000 240,000AISLAMIENTO INTERIOR
240,000 240,000
3.2.5.3 M² Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plástica lisa, para la realización de la capa de
acabado en revestimientos continuos bicapa; limpieza y lijado previo del soporte de hormigón, en buen
estado de conservación, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,06 l/m² cada mano).
Total m²  : 240,000
3.2.5.4 M Tabica vertical en cambio de nivel de falso techo registrable, formada con placas lisas de escayola,
sobre perfiles metálicos, para cerrar un espacio de 20 cm de altura.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,000 10,000 100,000FALSO TECHO OFICINAS
100,000 100,000
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3.2.5.5 M² Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 11,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico cara
vista perforado hidrofugado, color Salmón, acabado liso, 24x11,5x5 cm, con junta de 1 cm, rehundida,
recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel; revestimiento de los
frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, formación de
dinteles mediante ladrillos a sardinel con fábrica armada, con cámara de aire ligeramente ventilada
(drenaje no incluido en este precio).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 10,000 6,000 240,000FACHADA EXTERIOR CABEZAL
240,000 240,000
3.2.6.- CARPINTERIA Y ACABADOS
3.2.6.1 Ud Ventana corredera de dos hojas, de 2.10 m de ancho y 1.20
Total UD  : 4,000
3.2.6.2 M2 Acristalamiento con vidrio armado incoloro de espesor 6-7 mm
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 2,100 8,400
8,400 8,400
3.2.6.3 M2 Reja formada por perfiles metálicos huecos
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 2,100 8,400
8,400 8,400
3.2.6.4 Ud Puerta de entrada a vivienda de aluminio termolacado en polvo, block de seguridad, de 90x210 cm, con
fijo lateral, estampación a una cara, acabado en color blanco RAL 9010, cerradura especial con un
punto de cierre, y premarco.
Total Ud  : 5,000
3.2.6.5 M² Hoja de partición interior de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista perforado
hidrofugado, rojo, acabado liso, 24x11,5x5 cm, con junta de 1 cm, enrasada, recibida con mortero de
cemento M-7,5.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 26,500 3,000 79,500TABIQUES INTERIORES
79,500 79,500
3.2.6.6 M² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales
interiores de mortero de cemento, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m²
cada mano).




3.2.7.1 Ml Bordillo de hormigón de 10x20x50cm
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 184,000 184,000PERMIETRO EXTERIOR ACERA
184,000 184,000
3.2.7.2 M2 Pavimento realizado con losa prefabricada de hormigón
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 176,000 352,000ACERA EXTERIOR
352,000 352,000
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3.2.8.- VALLADO PERIMETRAL GANADO
3.2.8.1 Ud Puerta de paso de 1x2 m constituida por malla de simple torsión con acabado galvanizado en caliente
de 100 mm de paso de malla y 3 mm de diámetro.
Total UD  : 4,000
3.2.8.2 Ml Barrera de acero laminado en caliente, con pie de montante fijo, serie Elipso, modelo B-ELP-C1 "NATURAL
FABER" de 778 mm de altura, con acabado en color gris acero-blanco.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 60,000 120,000ZONA DESCANSO
2 12,000 24,000ZONA DESCANSO
2 10,000 20,000SALA ESPERA
2 7,000 14,000SALA ESPERA
2 5,000 10,000SALA ORDEÑO
188,000 188,000
3.2.9.- MOBILIARIO BAÑOS Y OTROS
3.2.9.1 Ud Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm de altura, de
tablero aglomerado hidrófugo, acabado con revestimiento de melamina.
Total Ud  : 6,000
3.2.9.2 Ud Banco para vestuario con zapatero, de 1000 mm de longitud, 380 mm de profundidad y 490 mm de
altura.
Total Ud  : 2,000
3.2.9.3 Ud Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de
espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 2 laterales de 1800 mm de altura;
estructura soporte de aluminio anodizado y herrajes de acero inoxidable AISI 316L.
Total Ud  : 2,000
3.2.9.4 Ud Espejo giratorio, para baño, de latón con acabado cromado.
Total Ud  : 2,000
3.2.9.5 Ud Papelera higiénica, de 3 litros de capacidad, de acero inoxidable AISI 430.
Total Ud  : 2,000
3.2.9.6 Ud Ordenador portatil totalmente instalado
Total UD  : 2,000
3.2.10.- MOBILIARIO EXTERIOR Y AJARDINAMIENTO
3.2.10.1 Ud Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo basculante con llave, boca circular, de
60 litros de capacidad, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).
Total Ud  : 2,000
3.2.10.2 M² Estructura para cobertura de plazas de aparcamiento situadas al aire libre, compuesta de: cimentación
de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde
camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S; pórticos de acero S275JR, en perfiles laminados en caliente y
cubierta metálica formada con chapa perfilada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor.
Total m²  : 40,000
3.2.10.3 Ud Morera (Morus alba), suministrado en contenedor.
Total Ud  : 8,000
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3.2.10.4 Ud Higuera (Ficus carica), suministrado en contenedor.
Total Ud  : 8,000
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4.1.- PREPARACIÓN DEL TERRENO
4.1.1 Ud Corta de árboles aislados 10<d<25 cm
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
45 45,000En zona balsa purines y acceso
45,000 45,000
4.1.2 Ud Eliminación pie aislado, D < 25 cm
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
45 45,000En zona Balsa Purines y acceso
45,000 45,000
4.1.3 M2 Limpieza y desbroce del terreno
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
544 544,000Planta Balsa
544,000 544,000
4.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
4.2.1 M3. M3. Excavación, carga y transporte para retirada y acopio en lugar adecuado de tierra vege
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 34,000 16,000 0,200 108,800Tierra Vegetal
108,800 108,800
4.2.2 M3. M3. Excavación a cielo abierto realizada en terrenos flojos, con retroexcavadora con limpi
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
464,25 464,250Segun Anejo Mov. de tierras
464,250 464,250
4.2.3 M3. M3. Terraplén con material seleccionado
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
235,82 235,820Segun Anejo Mov. de tierras
235,820 235,820
4.2.4 M2. M2. Refino y reperfilado de fondo y taludes por medios mecánicos con útil adecuado para su ejecución




4.2.5 M3. M3. Aportación, extendido y nivelado y compactado al 95 % procedente de la excavación del
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
216 0,250 54,000En Fondo
305 0,250 76,250En taludes
130,250 130,250
4.2.6 M3. M3. Aportación, extendido y nivelado de tierra vegetal procedente de la excavación incluso
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
108,8 108,800Toda Tierra Vegetal en taludes
108,800 108,800
4.3.- IMPERMEABILIZACIÓN
4.3.1 M2 M2 menbrana antipunzamiento y filtro formada por fieltro
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1,1 144,000 158,400En fondo + solape
1,1 305,000 335,500En Taludes + solape
493,900 493,900
4.3.2 M2. M2. Suministro e instalación de lámina PEAD RUGOSO impermeabilizante de 2 mm de espesor e
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,1 144,000 158,400En fondo + solape
1,1 305,000 335,500En Taludes + solape
493,900 493,900
4.4.- ORGANO DE ENTRADA
4.4.1 M3. ML. formación de acequias a partir de bloque de hormigón de altura inferior a 1 m
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 109,000 109,000Longitud Nave - Balsa
109,000 109,000
4.5.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD
4.5.1 Ud. Ud. Señal cuadrada 60x60 cm, colocada
Total Ud.  : 2,000
4.5.2 Ud. Ud. Aro salvavidas homologado por la D.G.M.M. IMO-SOLAS, Ø Exterior 60 cm y Ø Interior 40
Total Ud.  : 2,000
4.5.3 Ud. Ud. Malla de pescador en cuerda de nailon anudada de 20 mm en malla de 15 x 15 cm. dimens
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000En cada esquina
4,000 4,000
4.5.4 Ud. Ud. Rampa de madera para permitir la salida de animales de la balsa, de 15 m de larga por
Total Ud.  : 1,000
4.6.- URBANIZACIÓN
4.6.1 Ml ML CERCADO DE 2,0 m DE ALTURA REALIZADO CON MALLA METALICA DE




4.6.2 Ud. Ud. Puerta de cercado dos hojas de 2 m de altura por 2 m. de
Total Ud.  : 1,000
4.6.3 Ml. Ml. Pretil de de hormigón modelo TRIEFF de 35x35x25 cm sobre
Total Ml.  : 84,000
4.6.4 M3. M3. Aportación, relleno y extendido de zahorras, con medios mecánicos, motoniveladora, in
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 96,000 2,000 0,200 38,400Camino perimetral
38,400 38,400
4.7.- OBRAS PROTECCIÓN EROSIÓN
4.7.1 M2. M2. Suministro y colocación en talud de geomalla tridimensional de retención de suelos de alta resis
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 1,410 100,000 141,000TALUD EXTERIOR
141,000 141,000
4.7.2 M2 M2 Hidrosiembra sobre geocelda en dos fases
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,410 100,000 141,000EN TALUD EXTERIOR
141,000 141,000
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5.1.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN
5.1.1.- MECANISMOS Y PUNTOS DE LUZ
5.1.1.1 Ud Interruptor bipolar de superficie







5.1.1.2 Ud Toma de corriente doméstica estanca 10/16A







5.1.1.3 Ud Regleta fluorescente estanca IP66









5.1.2.1 M Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x35 mm², en tubo instalado
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 400,000 400,000
400,000 400,000
5.1.2.2 M Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x25 mm², en tubo instalado
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,000 4,000Lineas
4,000 4,000
5.1.2.3 M Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x16 mm², en tubo instalado




5.1.2.4 M Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x10 mm², en tubo instalado
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5.1.2.5 M Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x6 mm², en tubo instalado




5.1.2.6 M Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x4 mm², en tubo instalado




5.1.2.7 M Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x2,5 mm², en tubo instalado




5.1.2.8 M Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x1,5 mm², en tubo instalado





5.1.3.1 Ml Tubo de PVC abocardado gp7 ø 16 mm (p.o.)
Total ML  : 75,000
5.1.3.2 Ml Tubo de PVC abocardado gp7 ø 20 mm (p.o.)
Total ML  : 195,000
5.1.3.3 Ml Tubo de PVC abocardado gp7 ø 25 mm (p.o.)
Total ML  : 88,000
5.1.3.4 Ml Tubo de PVC abocardado gp7 ø 32 mm (p.o.)
Total ML  : 62,000
5.1.3.5 Ml Tubo de PVC abocardado gp7 ø 63 mm (p.o.)
Total ML  : 76,000
5.1.3.6 Ml Tubo de PVC abocardado gp7 ø 110 mm (p.o.)
Total ML  : 100,000
5.1.4.- PROTECCIONES Y ACTUADORES
5.1.4.1 Ud Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar
fusibles de intensidad máxima 100 A, esquema 1.
Total Ud  : 1,000
5.1.4.2 Ud Caja de protección y medida CPM2-D4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico, instalada
en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local.
Total Ud  : 1,000
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5.1.4.3 Ud Interruptor combinado magnetotérmico-bloque diferencial, de 3,5 módulos, bipolar (2P), intensidad
nominal 10 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, curva C, clase AC, modelo NB1L-2-10C30AC "CHINT
ELECTRICS".
Total Ud  : 4,000
5.1.4.4 Ud Interruptor combinado magnetotérmico-bloque diferencial, de 3,5 módulos, bipolar (2P), intensidad
nominal 16 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, curva C, clase AC, modelo NB1L-2-16C30AC "CHINT
ELECTRICS".
Total Ud  : 4,000
5.1.4.5 Ud Interruptor combinado magnetotérmico-bloque diferencial, de 3,5 módulos, bipolar (2P), intensidad
nominal 20 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, curva C, clase AC, modelo NB1L-2-20C30AC "CHINT
ELECTRICS".
Total Ud  : 1,000
5.1.4.6 Ud Interruptor combinado magnetotérmico-bloque diferencial, de 6 módulos, tripolar (3P), intensidad nominal
40 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, curva C, clase AC, modelo NB1L-3-40C30AC "CHINT
ELECTRICS".
Total Ud  : 1,000
5.1.4.7 Ud Interruptor combinado magnetotérmico-bloque diferencial, de 7,5 módulos, tetrapolar (4P), intensidad
nominal 50 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, curva C, clase AC, modelo NB1L-4-50C30AC "CHINT
ELECTRICS".
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000DER. CABEZAL
1,000 1,000
5.1.4.8 Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 10 kA, curva C, tripolar (3P), intensidad nominal
100 A, HTI1033PC100 "GENERAL ELECTRIC", con bloque diferencial instantáneo, clase AC, tripolar (3P),
sensibilidad 30 mA, DOC3125/030.
Total Ud  : 1,000
5.1.4.9 Ud VARIADOR ELECTRÓNICO DE FRECUENCIA 15 KW 400 V
Total UD  : 1,000
5.1.4.10 Ud CUADRO VACÍO COM/IND 950X1050MM
Total UD  : 2,000
5.1.5.- TOMA DE TIERRA
5.1.5.1 Ud PIQUETA PT Ø14MM LG=2M
Total UD  : 3,000
5.1.5.2 Ml LÍN PPAL TIERRA DESN 35MM2
Total ML  : 10,000
5.1.5.3 Ud ARQUETA CONEXIÓN TIERRA 38X50X25
Total UD  : 1,000
5.1.5.4 Ud SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA
Total UD  : 1,000
5.2.- INSTALACIÓN FONTANERIA Y ACS
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5.2.1.- CONDUCCIONES Y VALVULERIA
5.2.1.1.- Acometidas
5.2.1.1.1 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 1,62 m de longitud, formada por tubo de
polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de corte alojada
en arqueta prefabricada de polipropileno.
Total Ud  : 1,000
5.2.1.2.- Tubos de alimentación
5.2.1.2.1 Ud Alimentación de agua potable, de 0,72 m de longitud, enterrada, formada por tubo de acero
galvanizado estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Tubería de agua fría
1,000 1,000
5.2.1.3.- Contadores
5.2.1.3.1 Ud Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 32 mm, colocado en hornacina, con llave de
corte general de compuerta.
Total Ud  : 1,000
5.2.1.4.- Instalación interior
5.2.1.4.1 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 49,100 49,100Tubería de agua fría
1 14,280 14,280Tubería de agua caliente
63,380 63,380
5.2.1.4.2 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,350 6,350Tubería de agua fría
1 5,810 5,810Tubería de agua caliente
12,160 12,160
5.2.1.4.3 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 13,680 13,680Tubería de agua fría
1 2,730 2,730Tubería de agua caliente
16,410 16,410
5.2.1.4.4 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 13,540 13,540Tubería de agua fría
1 3,190 3,190Tubería de agua caliente
16,730 16,730
5.2.1.4.5 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 14,690 14,690Tubería de agua fría
14,690 14,690
5.2.1.4.6 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000 1,000Llave de local húmedo
1,000 1,000
5.2.1.4.7 Ud Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,000 2,000Llave de local húmedo
2,000 2,000
5.2.1.5.- Elementos
5.2.1.5.1 Ud Válvula limitadora de presión de latón, de 1" DN 25 mm de diámetro, presión máxima de entrada de 15
bar.
Total Ud  : 1,000
5.2.1.6.- Producción ACS
5.2.1.6.1 Ud Acumulador de acero vitrificado, de suelo, 500 l, 740 mm de diámetro y 2000 mm de altura.
Total Ud  : 1,000
5.2.1.6.2 Ud Grupo solar, GHSC 50 "SAUNIER DUVAL", con intercambiador de placas, bomba de circulación para el
circuito primario, bomba de circulación para el circuito secundario, cuadro de maniobra, central de
regulación, sondas de temperatura, manómetro, termómetro, válvula de seguridad y termostato.
Total Ud  : 1,000
5.2.2.- AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN
5.2.2.1.- Aislamientos térmicos
5.2.2.1.1.- Tuberías y bajantes
5.2.2.1.1.1 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la
distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con
un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 13,0 mm de diámetro interior y 9,5
mm de espesor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,310 12,310Tubería de agua caliente
12,310 12,310
5.2.2.1.1.2 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de
16 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,970 1,970Tubería de agua caliente
1,970 1,970
5.2.2.1.1.3 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de
19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,810 5,810Tubería de agua caliente
5,810 5,810
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5.2.2.1.1.4 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de
23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,730 2,730Tubería de agua caliente
2,730 2,730
5.2.2.1.1.5 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de
29 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal





5.2.3.1.1.1 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, modelo Urbi 1 "ROCA", color Blanco, de 450 mm de
diámetro, equipado con grifería monomando de caño alto de repisa para lavabo, con cartucho
cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis, y desagüe, acabado cromo
con sifón curvo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000Lavabo
4,000 4,000
5.2.3.1.1.2 Ud Grifo de latón, de 1/2" de diámetro.
Total Ud  : 4,000
5.2.3.1.2.- Duchas
5.2.3.1.2.1 Ud Plato de ducha rectangular extraplano, de porcelana sanitaria, modelo Malta "ROCA", color Blanco, de
1200x800x65 mm, equipado con grifería monomando mural para ducha, con cartucho cerámico,
acabado cromado, modelo Thesis.




5.2.3.1.3.1 Ud Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color Blanco, de
370x645x790 mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 360x140x355 mm, asiento y tapa de
inodoro, de caída amortiguada. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible y silicona
para sellado de juntas.
Total Ud  : 6,000
5.3.- INS. SANEAMIENTO Y PLUVIALES
5.3.1.- Evacuación de aguas
5.3.1.1.- Pozos de registro
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5.3.1.1.1 Ud Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, de fábrica de ladrillo
cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, enfoscado y
bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, sobre solera de 25
cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada,
con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras,
zonas peatonales o aparcamientos comunitarios.







5.3.1.2.- Red de saneamiento horizontal
5.3.1.2.1.- Acometidas
5.3.1.2.1.1 M Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.
Total m  : 14,950
5.3.1.2.1.2 M Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.
Total m  : 0,260
5.3.1.2.1.3 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio.
Total Ud  : 1,000
5.3.1.2.2.- Colectores
5.3.1.2.2.1 M Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de PVC liso, serie
SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro, con junta elástica.
Total m  : 93,780
5.3.1.3.- Bajantes
5.3.1.3.1 M Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color gris claro.
Total m  : 12,000
5.3.1.4.- Canalones
5.3.1.4.1 M Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 330 mm, color gris claro.
Total m  : 120,910
5.3.1.5.- Derivaciones individuales
5.3.1.5.1 M Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro, unión
pegada con adhesivo.
Total m  : 1,950
5.3.1.5.2 M Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro, unión
pegada con adhesivo.
Total m  : 19,390
5.3.1.5.3 M Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro, unión
pegada con adhesivo.
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Total m  : 3,060
5.3.1.5.4 M Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión
pegada con adhesivo.
Total m  : 5,650
5.3.1.5.5 Ud Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, empotrado.
Total Ud  : 10,000
5.4.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
5.4.1 Ud Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia
Total UD  : 10,000
5.4.2 Ud Placa de señalización interior
Total UD  : 10,000
5.4.3 Ud Extintor portátil permanentemente presurizado
Total UD  : 2,000
5.4.4 Ud Extintor portátil permanentemente presurizado
Total UD  : 2,000
5.4.5 Ud Equipo completo de pulsador de alarma rearmable
Total UD  : 1,000
5.4.6 Ud Sirena convencional óptica/acústica de alarma de incendios
Total UD  : 1,000
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6.1 Ud. Ud. Punto Limpio y de acopio para almacenamiento temporal de matariles de obra, r residuos
Total Ud.  : 1,000
6.2 Ml ML. Riego de caminos, todo tipo de obra de tierra, para la eliminación de la contaminación atmosférica
por polvo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.962,340 1.962,340Long. perfiles longitudinales
1.962,340 1.962,340
6.3 Ud. Ud. Señal informativa de localización (Tipo C), sin reflectar,
Total Ud.  : 2,000




 6 MEDIDAS DE CONTROL Y ACTUACION AMBIENTAL
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7.1 M3 Transporte y vertido, en vertedero autorizado, de material procedente de la excavación de pozos y
zanjas
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,1 26,400 29,040Zanjas Conducciones
1,1 464,250 510,675Balsa Purines
-1,1 235,820 -259,402Formación de Taludes (-)
1,1 46,950 51,645Nave Cabezal
1,1 305,200 335,720Nave Alojamiento
667,678 667,678
7.2 M3 Carga con medios mixtos manuales-mecánicos y transporte de residuos
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7,52 7,520Arena y grava
4,51 4,510Hormigón
1,5 1,500Ladrillos, azulejos, ceramica
13,530 13,530
7.3 M3 Carga con medios mixtos manuales-mecánicos y transporte de residuos
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal




7.4 M3 Carga con medios mixtos manuales-mecánicos y transporte de residuos inertes vegetales
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,001 151.674,… 151,674Desbroce Terreno cultivos
0,001 100,000 0,100Desbroce Cabezal
0,001 1.950,000 1,950Desbroce Nave
0,001 544,000 0,544Desbroce Balsa
154,268 154,268
7.5 Mes Alquiler contenedor RCD 6 m³
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000Plazo de Ejecución
12,000 12,000
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8.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES
8.1.1 Ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco
Total ud  : 6,000
8.1.2 Ud Protector auditivo tapones con banda
Total ud  : 6,000
8.1.3 Ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2
Total ud  : 6,000
8.1.4 Ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza
Total ud  : 6,000
8.1.5 Ud Linterna frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco
Total ud  : 6,000
8.1.6 Ud Gafas antipolvo montura integral
Total ud  : 6,000
8.1.7 Ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano
Total ud  : 6,000
8.1.8 Ud Chaleco alta visibilidad clase 2
Total ud  : 6,000
8.1.9 Ud Mandil para soldador
Total ud  : 6,000
8.1.10 Ud Cinturón de seguridad anticaidas
Total ud  : 6,000
8.1.11 Ud Arnes anticaída
Total ud  : 6,000
8.1.12 Par Guantes para motoserrista
Total par  : 6,000
8.1.13 Par Guantes goma o PVC
Total par  : 6,000
8.1.14 Par Guantes cuero protección mecánica y térmica
Total par  : 6,000
8.1.15 Par Polainas para soldador
Total par  : 6,000
8.1.16 Par Botas de seguridad Categoría S1+P
Total par  : 6,000
8.1.17 Par Zapatos de seguridad Categoría S1+P
Total par  : 6,000




 8 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición
Página: 30 - 33
8.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS
8.2.1 Ud Ud. Señal normalizada de tráfico con soporte, incluida la colocación
Total UD  : 2,000
8.2.2 Ud Ud. Cartel indicativo de riesgo, en cartón ó madera, sin soporte
Total UD  : 1,000
8.2.3 Ud Ud. Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado
Total UD  : 2,000
8.2.4 Ml Ml. Señalización y delimitación de zonas de riesgo de caída en altura
Total ML  : 20,000
8.2.5 Ml Cinta de balizamiento reflectante
Total ML  : 20,000
8.2.6 Ud Valla normalizada de desviación de tráfico.
Total UD  : 1,000
8.2.7 Ud Baliza luminosa intermitente.
Total UD  : 2,000
8.2.8 M2 Protección de huecos horizontales
Total M2  : 5,000
8.2.9 Ud Ud. Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral
Total UD  : 1,000
8.3.- EXTINCIÓN DE INCENDIOS
8.3.1 Ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Total ud  : 2,000
8.4.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
8.4.1 Mes Alquiler barracón. Modelo aseo 20 personas
Total mes  : 12,000
8.4.2 Mes Alquiler barracón. Modelo vestuario o comedor 20 personas
Total mes  : 12,000
8.4.3 Ud Acometida agua y energía eléctrica
Total ud  : 1,000
8.4.4 Ud Pileta corrida tres grifos
Total ud  : 1,000
8.4.5 Ud Uso de calienta comidas, 4 fuegos, 50 personas, instalado
Total ud  : 1,000
8.4.6 Ud Mesa madera capacidad 10 personas
Total ud  : 1,000
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8.4.7 Ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Total ud  : 6,000
8.4.8 Ud Percha para duchas o inodoros
Total ud  : 6,000
8.4.9 Ud Recipiente recogida basura
Total ud  : 2,000
8.5.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
8.5.1 Ud Botiquín portátil de obra
Total ud  : 2,000
8.5.2 Ud Reposición material sanitario
Total ud  : 2,000
8.5.3 Ud Reconocimiento médico obligatorio
Total ud  : 6,000
8.5.4 Ud Reconocimiento médico, analítica de riesgos art. 37.3 b),c),g)
Total ud  : 6,000
8.5.5 Ud Carteles con indicación de los trazados para la evacuación
Total ud  : 2,000
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V Presupuesto: Cuadro de precios nº 1
PROYECTO DE EXPLOTACION INTEGRAL PARA RUMIANTES BAJO EL SISTEMA DE "ROTACION
DE CULTIVOS" EN EL T.M. DE ONTENIENTE (VALENCIA).
1 PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA CULTIVO
1.1 UD Corta de árboles aislados 10<d<25 cm 1,84 € UN EURO CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
1.2 UD Eliminación pie aislado, D < 25 cm 2,64 € DOS EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
1.3 M2 Limpieza y desbroce del terreno 0,12 € DOCE CÉNTIMOS
1.4 HA Roturación o desfonde a 40 cm, sin piedras ni
raices 65,00 € SESENTA Y CINCO EUROS
1.5 UD UD. Siembra de mezcla de semillas
seleccionada, mediante tractor agrícola
equipado sembradora de siembra directa para
una superficie de 14 ha 1.750,32 € MIL SETECIENTOS CINCUENTA
EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
2 INSTALACIÓN DE RIEGO POR ASPERSIÓN
2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1.1 M3 Excavacion en zanjas y pozos en todo tipo de
roca 12,53 € DOCE EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
2.1.2 M3 Excavacion en zanjas y pozos para
cimentación en terrenos compactos 4,47 € CUATRO EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
2.1.3 M3 Excavacion en zanjas en terrenos flojos 3,48 € TRES EUROS CON CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
2.1.4 M2 Refino y limpieza manual de fondos de zanjas y
pozos 1,09 € UN EURO CON NUEVE CÉNTIMOS
2.1.5 M3 Relleno de zanjas con arena, por medios
manuales 9,76 € NUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
2.1.6 M3 Relleno de zanjas a mano con tierras propias
seleccionadas 4,32 € CUATRO EUROS CON TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS
2.1.7 M3 Relleno de zanjas a maquina con tierras




2.2.1.1 ML Tuberia de Presión PVC DN140/PN10 6,55 € SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
2.2.1.2 ML Tuberia de Presión PVC DN125/PN10 5,40 € CINCO EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS
2.2.1.3 ML Tuberia de Presión PVC DN110/PN10 4,73 € CUATRO EUROS CON SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS
2.2.1.4 ML Tuberia de Presión PVC DN90/PN10 4,32 € CUATRO EUROS CON TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS
2.2.1.5 ML Tuberia de Presión PVC DN75/PN10 2,77 € DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
Proyecto: PROYECTO DE EXPLOTACION INTEGRAL PARA RUMIANTES BAJO EL SISTEMA DE "ROTACION D…
Promotor:
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2.2.1.6 ML Tuberia de Presión PVC DN63/PN10 2,40 € DOS EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS
2.2.2 RED TERCIARIA
2.2.2.1 ML Tuberia de Presión PEAD DN40 PN 10 Atm 2,38 € DOS EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
2.2.2.2 ML Tuberia de Presión PEAD DN63 PN 10 Atm 5,52 € CINCO EUROS CON CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS
2.2.2.3 ML Tuberia de Presión PEAD DN75 PN 10 Atm 7,90 € SIETE EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS
2.2.2.4 ML Tuberia de Presión PEAD DN90 PN 10 Atm 11,28 € ONCE EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
2.3 VALVULERIA
2.3.1 UD Valvula de mariposa de 150 mm., tipo pn-16,
union waffer 171,42 € CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
2.3.2 UD Valvula de mariposa de 125 mm., tipo pn-16,
union waffer 149,94 € CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS
CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
2.3.3 UD Valvula de mariposa de 100 mm., tipo pn-16,
union waffer 117,64 € CIENTO DIECISIETE EUROS CON
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
2.3.4 UD Ventosa trifuncional de 2", tipo austral de ross o
similar 318,65 € TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS
CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
2.3.5 UD Valvuleria y accesorios de desagüe en tuberia
de pvc o pead de 90 200,93 € DOSCIENTOS EUROS CON
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
2.3.6 UD Valvuleria y accesorios de desagüe en tuberia
de pvc o pead de 63 173,40 € CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON
CUARENTA CÉNTIMOS
2.3.7 UD Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50
mm, con solenoide, roscada, presión de trabajo
hasta 1,0 mpa, cuerpo y cubierta de fundición
recubierta de poliéster, retén de diafragma y
muelle de acero inoxidable, instalada. 101,44 € CIENTO UN EUROS CON CUARENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
2.3.8 UD Válvula hidráulica de diafragma diámetro 65
mm, con solenoide, roscada, presión de trabajo
hasta 1,0 mpa, cuerpo y cubierta de fundición
recubierta de poliéster, retén de diafragma y
muelle de acero inoxidable, instalada. 125,06 € CIENTO VEINTICINCO EUROS CON
SEIS CÉNTIMOS
2.3.9 UD Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80
mm, con solenoide, roscada, presión de trabajo
hasta 1,0 MPa, cuerpo y cubierta de fundición
recubierta de poliéster, retén de diafragma y
muelle de acero inoxidable, instalada. 152,74 € CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS
CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
2.4 ASPERSORES
Proyecto: PROYECTO DE EXPLOTACION INTEGRAL PARA RUMIANTES BAJO EL SISTEMA DE "ROTACION D…
Promotor:
Situación:
: V Presupuesto: Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº Designación
En cifra En letra
(euros) (euros)
Página: 2 - 23
2.4.1 UD Aspersor Largo alcance 2500 y 3240 l/h,
instalado 5,43 € CINCO EUROS CON CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS
2.4.2 ML Tubo de acero galvanizado estirado sin
soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro. 9,17 € NUEVE EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS
2.5 OBRAS AUXILIARES
2.5.1 UD Arqueta de 1,20 x 1,20 m.y 1,50 m de
profundidad media 575,98 € QUINIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
2.5.2 UD Arqueta de pequeñas dimensiones formado
por: tuberia cudrada 143,51 € CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS
CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
2.6 ELEMENTOS DEL CABEZAL
2.6.1 CONDUCCIONES Y VALVULERIA
2.6.1.1 UD Contador woltman de 6" , transmision
magnetica y conexion 234,83 € DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
2.6.1.2 ML Ml. Tubería de acero sin soldadura calidad
ST-37 según norma DIN-2448 de 6" de paso nomin 151,87 € CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS
CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
2.6.1.3 UD Ud. Curva a 45º de acero sin soldadura
calidad ST-37 NORMA 3-D (DIN 2605) de 6" de paso
n 159,74 € CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS
CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
2.6.1.4 UD Carrete de desmontaje dn 150 156,02 € CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS
CON DOS CÉNTIMOS
2.6.1.5 UD Valvula de mariposa de 150 mm., tipo pn-16,
union waffer 171,42 € CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
2.6.1.6 UD Ventosa trifuncional de 2", tipo austral de ross o
similar 318,65 € TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS
CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
2.6.2 ESTACIÓN DE FILTRADO
2.6.2.1 UD Filtro automático de velas de dn 150 8.194,16 € OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y
CUATRO EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS
2.6.3 FERTIRRIGACIÓN
2.6.3.1 UD Bomba dosificadora pistón 600 l/h 841,36 € OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
2.6.3.2 UD Bomba dosificadora pistón 300 l/h 633,36 € SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS
CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
2.6.3.3 UD Bomba dosificadora pistón 50 l/h 165,36 € CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS
CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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2.6.3.4 ML Bordillo h 15x25x50cm 23,43 € VEINTITRES EUROS CON CUARENTA
Y TRES CÉNTIMOS
2.6.3.5 UD Controlador de fertirrigación 919,36 € NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS
CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
2.6.3.6 UD Sensor de ph 220,27 € DOSCIENTOS VEINTE EUROS CON
VEINTISIETE CÉNTIMOS
2.6.3.7 UD Sensor de conductividad 126,17 € CIENTO VEINTISEIS EUROS CON
DIECISIETE CÉNTIMOS
2.6.3.8 UD Tanque poliester+fibra vidrio 10000 l 1.668,94 € MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
2.6.3.9 UD Tanque poliester+fibra vidrio 7500 l 1.325,34 € MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO
EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
2.6.3.10 UD Tanque poliester+fibra vidrio 2000 l 473,24 € CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
2.6.3.11 UD Variador de velocidad 655,08 € SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
2.6.3.12 UD Ventilación forzada 24v 50/60hz 115,04 € CIENTO QUINCE EUROS CON
CUATRO CÉNTIMOS
2.6.3.13 ID Filtro anillas plastico 3/4", anillas polipropileno, 31,24 € TREINTA Y UN EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
2.6.3.14 UD Cont monochorro quim ø3/4" ins 271,18 € DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS
CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
2.6.3.15 UD Valv hidr quim ø3/4" ins 67,05 € SESENTA Y SIETE EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS
2.6.3.16 UD Valv retn pvc rsc ø3/4" ins 9,56 € NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
2.6.3.17 ML Tuberia presion de pvc, union por adhesivo, de
16 atm. 0,77 € SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
2.6.3.18 ML Tuberia presion de pvc, union por adhesivo, de
16 atm. 1,33 € UN EURO CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
2.6.3.19 UD Valvula de esfera en pvc de paso total de 3/4 14,89 € CATORCE EUROS CON OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
2.6.3.20 UD Valvula de esfera en pvc de paso total de 1 1/4 18,25 € DIECIOCHO EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS
2.6.4 GRUPO DE BOMBEO
2.6.4.1 UD Bomba horizontal 20 CV 5.544,48 € CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA
Y CUATRO EUROS CON CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
2.6.4.2 M2 Formación de solera de hormigón armado
para anclaje de equipos de bombeo 96,10 € NOVENTA Y SEIS EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS
2.6.5 AUTOMATIZACIÓN RIEGO
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2.6.5.1 UD Sonda electrónica digital para control de
niveles 399,36 € TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
2.6.5.2 UD Centro control via radio irrinet 8.205,60 € OCHO MIL DOSCIENTOS CINCO
EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
2.6.5.3 UD Unidad de campo vía radio 782,08 € SETECIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
2.6.5.4 UD Unidad de campo vía radio 886,08 € OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
2.6.6 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
2.6.6.1 UD Luminaria autónoma para alumbrado de
emergencia 65,47 € SESENTA Y CINCO EUROS CON
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
2.6.6.2 UD Placa de señalización interior 7,19 € SIETE EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS
2.6.6.3 UD Extintor portátil permanentemente presurizado 114,60 € CIENTO CATORCE EUROS CON
SESENTA CÉNTIMOS
2.6.6.4 UD Extintor portátil permanentemente presurizado 86,90 € OCHENTA Y SEIS EUROS CON
NOVENTA CÉNTIMOS
3 OBRA CIVIL
3.1 CABEZAL DE RIEGO
3.1.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO
3.1.1.1 UD Corta de árboles aislados 10<d<25 cm 1,84 € UN EURO CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
3.1.1.2 UD Eliminación pie aislado, D < 25 cm 2,64 € DOS EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
3.1.1.3 M2 Limpieza y desbroce del terreno 0,12 € DOCE CÉNTIMOS
3.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.1.2.1 M3 Excavacion en zanjas y pozos para
cimentación en terrenos compactos 4,47 € CUATRO EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
3.1.2.2 M2 Refino y limpieza manual de fondos de zanjas y
pozos 1,09 € UN EURO CON NUEVE CÉNTIMOS
3.1.3 CIMENTACIONES
3.1.3.1 M3 Hormigón de limpieza HL-150/sp/30, planta d<=
15 km 68,26 € SESENTA Y OCHO EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS
3.1.3.2 KG Acero corrugado B-400S, colocado 1,28 € UN EURO CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
3.1.3.3 M3 Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, d<=
15 km 128,02 € CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON
DOS CÉNTIMOS
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3.1.3.4 m² Montaje y desmontaje de sistema de
encofrado para formación de viga plana, recta,
de hormigón armado, con acabado tipo industrial
para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre,
formado por superficie encofrante de tableros de
madera tratada, reforzados con varillas y perfiles,
estructura soporte horizontal de sopandas
metálicas y accesorios de montaje y estructura
soporte vertical de puntales metálicos.
Amortizables los tableros de la superficie
encofrante en 25 usos, las sopandas de la
estructura soporte en 150 usos y los puntales en 150
usos. 14,39 € CATORCE EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
3.1.4 ESTRUCTURA
3.1.4.1 KG Acero corrugado B-400S, colocado 1,28 € UN EURO CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
3.1.4.2 M3 Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, d<=
15 km 128,02 € CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON
DOS CÉNTIMOS
3.1.4.3 M2 Estructura de hormigón armado, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido con cubilote, con un volumen total de
hormigón en forjado y vigas de 0,124 m³/m², 62,81 € SESENTA Y DOS EUROS CON
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
3.1.4.4 M2 Solera semipesada realizada con hormigon
ha-25, formado por 34,10 € TREINTA Y CUATRO EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS
3.1.4.5 M2 Tratamiento superficial de pavimento continuo
de hormigon 9,79 € NUEVE EUROS CON SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
3.1.4.6 m² Montaje y desmontaje de sistema de
encofrado reutilizable para formación de pilar
rectangular o cuadrado de hormigón armado,
con acabado tipo industrial para revestir en
planta de hasta 3 m de altura libre, formado por
superficie encofrante de chapas metálicas y
estructura soporte vertical de puntales metálicos.
Amortizables las chapas metálicas de la superficie
encofrante en 50 usos y los puntales en 150 usos. 13,23 € TRECE EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS
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3.1.4.7 m² Montaje y desmontaje de sistema de
encofrado para formación de viga plana, recta,
de hormigón armado, con acabado tipo industrial
para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre,
formado por superficie encofrante de tableros de
madera tratada, reforzados con varillas y perfiles,
estructura soporte horizontal de sopandas
metálicas y accesorios de montaje y estructura
soporte vertical de puntales metálicos.
Amortizables los tableros de la superficie
encofrante en 25 usos, las sopandas de la
estructura soporte en 150 usos y los puntales en 150
usos. 14,39 € CATORCE EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
3.1.5 CERRAMIENTOS
3.1.5.1 m² Cerramiento de fachada formado por paneles
prefabricados, lisos, de hormigón armado de 12
cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud
máxima, acabado liso de color blanco a una
cara, montaje horizontal. 68,61 € SESENTA Y OCHO EUROS CON
SESENTA Y UN CÉNTIMOS
3.1.5.2 m² Hoja exterior en cerramiento de fachada, de
11,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo
cerámico cara vista perforado hidrofugado, color
Salmón, acabado liso, 24x11,5x5 cm, con junta de
1 cm, rehundida, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a
granel; revestimiento de los frentes de forjado con
ladrillos cortados, colocados con mortero de alta
adherencia, formación de dinteles mediante
ladrillos a sardinel con fábrica armada, con
cámara de aire ligeramente ventilada (drenaje no
incluido en este precio). 41,00 € CUARENTA Y UN EUROS
3.1.5.3 m² Pintura plástica con textura lisa, color blanco,
acabado mate, sobre paramentos horizontales y
verticales interiores de hormigón, mano de fondo
con imprimación a base de copolímeros acrílicos
en suspensión acuosa y dos manos de acabado
con pintura plástica (rendimiento: 0,187 l/m² cada
mano). 4,41 € CUATRO EUROS CON CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS
3.1.5.4 m² Impermeabilización de cubierta con lámina
impermeabilizante flexible tipo EVAC, compuesta
de una doble hoja de poliolefina termoplástica
con acetato de vinil etileno, con ambas caras
revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,52
mm de espesor y 335 g/m², tipo monocapa,
adherida al soporte con adhesivo cementoso
mejorado, C2 E, preparada para recibir
directamente sobre ella la capa de protección (no
incluida en este precio). 25,99 € VEINTICINCO EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
3.1.6 SANEAMIENTO
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3.1.6.1 ML Canalón visto de chapa de acero galvanizado 24,95 € VEINTICUATRO EUROS CON
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
3.1.6.2 ML Bajante exterior de aguas pluviales 25,69 € VEINTICINCO EUROS CON SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
3.1.6.3 UD Arqueta a pie de bajante registrable 89,43 € OCHENTA Y NUEVE EUROS CON
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
3.1.6.4 ML COLEC ENTE PVC 110MM PEG 30%ACC 18,27 € DIECIOCHO EUROS CON
VEINTISIETE CÉNTIMOS
3.1.6.5 ML IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.60x30x75 116,56 € CIENTO DIECISEIS EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
3.1.7 CARPINTERIA Y ACABADOS
3.1.7.1 M2 Carpinteria metalica en chapa de acero
galvanizada de 0,8 mm 129,91 € CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
3.1.7.2 UD Ventana corredera de dos hojas, de 2.10 m de
ancho y 1.20 86,48 € OCHENTA Y SEIS EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
3.1.7.3 M2 Acristalamiento con vidrio armado incoloro de
espesor 6-7 mm 33,83 € TREINTA Y TRES EUROS CON
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
3.1.7.4 M2 Reja formada por perfiles metálicos huecos 67,29 € SESENTA Y SIETE EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
3.1.8 URBANIZACIÓN EXTERIOR CABEZAL
3.1.8.1 ML Bordillo de hormigón de 10x20x50cm 16,07 € DIECISEIS EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS
3.1.8.2 M2 Pavimento realizado con losa prefabricada de
hormigón 19,72 € DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS
3.2 NAVE ESTRUCTURA METÁLICA
3.2.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO
3.2.1.1 UD Corta de árboles aislados 10<d<25 cm 1,84 € UN EURO CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
3.2.1.2 UD Eliminación pie aislado, D < 25 cm 2,64 € DOS EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
3.2.1.3 M2 Limpieza y desbroce del terreno 0,12 € DOCE CÉNTIMOS
3.2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.2.2.1 M3 Excavacion en zanjas y pozos para
cimentación en terrenos compactos 4,47 € CUATRO EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
3.2.2.2 M2 Refino y limpieza manual de fondos de zanjas y
pozos 1,09 € UN EURO CON NUEVE CÉNTIMOS
3.2.3 CIMENTACIONES
3.2.3.1 M3 Hormigón de limpieza HL-150/sp/30, planta d<=
15 km 68,26 € SESENTA Y OCHO EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS
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3.2.3.2 KG Acero corrugado B-400S, colocado 1,28 € UN EURO CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
3.2.3.3 M3 Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, d<=
15 km 128,02 € CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON
DOS CÉNTIMOS
3.2.3.4 m² Montaje y desmontaje de sistema de
encofrado para formación de viga plana, recta,
de hormigón armado, con acabado tipo industrial
para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre,
formado por superficie encofrante de tableros de
madera tratada, reforzados con varillas y perfiles,
estructura soporte horizontal de sopandas
metálicas y accesorios de montaje y estructura
soporte vertical de puntales metálicos.
Amortizables los tableros de la superficie
encofrante en 25 usos, las sopandas de la
estructura soporte en 150 usos y los puntales en 150
usos. 14,39 € CATORCE EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
3.2.4 ESTRUCTURA
3.2.4.1 kg Acero laminado S275 estructura soldada 1,81 € UN EURO CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
3.2.4.2 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil
plano, con rigidizadores, de 800x600 mm y espesor
20 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN
10080 B 500 SD de 20 mm de diámetro y 73 cm de
longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y
contratuerca. 217,50 € DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS
CON CINCUENTA CÉNTIMOS
3.2.4.3 M2 M2 cobertura con chapas conformadas de
acero galvanizado, 14,76 € CATORCE EUROS CON SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
3.2.4.4 ML Ml cumbrera o limatesa de tejado de chapas o
paneles, segun 17,35 € DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS
3.2.4.5 M2 Solera semipesada realizada con hormigon
ha-25, formado por 34,10 € TREINTA Y CUATRO EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS
3.2.4.6 m² Pavimento de goma negra, con botones,
suministrada en rollos de 1000x12000x2,5 mm,
colocado con adhesivo de contacto. 25,54 € VEINTICINCO EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
3.2.5 CERRAMIENTOS
3.2.5.1 m² Cerramiento de fachada formado por paneles
prefabricados, lisos, de hormigón armado de 12
cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud
máxima, acabado liso de color blanco a una
cara, montaje horizontal. 68,61 € SESENTA Y OCHO EUROS CON
SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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3.2.5.2 m² Aislamiento por el interior en fachada de doble
hoja de fábrica cara vista formado por panel
rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa
y mecanizado lateral machihembrado, de 30 mm
de espesor, fijado con pelladas de adhesivo
cementoso. 5,97 € CINCO EUROS CON NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
3.2.5.3 m² Revestimiento decorativo de fachadas con
pintura plástica lisa, para la realización de la capa
de acabado en revestimientos continuos bicapa;
limpieza y lijado previo del soporte de hormigón,
en buen estado de conservación, mano de fondo
y dos manos de acabado (rendimiento: 0,06 l/m²
cada mano). 3,94 € TRES EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
3.2.5.4 m Tabica vertical en cambio de nivel de falso
techo registrable, formada con placas lisas de
escayola, sobre perfiles metálicos, para cerrar un
espacio de 20 cm de altura. 25,77 € VEINTICINCO EUROS CON SETENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
3.2.5.5 m² Hoja exterior en cerramiento de fachada, de
11,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo
cerámico cara vista perforado hidrofugado, color
Salmón, acabado liso, 24x11,5x5 cm, con junta de
1 cm, rehundida, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a
granel; revestimiento de los frentes de forjado con
ladrillos cortados, colocados con mortero de alta
adherencia, formación de dinteles mediante
ladrillos a sardinel con fábrica armada, con
cámara de aire ligeramente ventilada (drenaje no
incluido en este precio). 41,00 € CUARENTA Y UN EUROS
3.2.6 CARPINTERIA Y ACABADOS
3.2.6.1 UD Ventana corredera de dos hojas, de 2.10 m de
ancho y 1.20 86,48 € OCHENTA Y SEIS EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
3.2.6.2 M2 Acristalamiento con vidrio armado incoloro de
espesor 6-7 mm 33,83 € TREINTA Y TRES EUROS CON
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
3.2.6.3 M2 Reja formada por perfiles metálicos huecos 67,29 € SESENTA Y SIETE EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
3.2.6.4 Ud Puerta de entrada a vivienda de aluminio
termolacado en polvo, block de seguridad, de
90x210 cm, con fijo lateral, estampación a una
cara, acabado en color blanco RAL 9010,
cerradura especial con un punto de cierre, y
premarco. 758,37 € SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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3.2.6.5 m² Hoja de partición interior de 1/2 pie de espesor
de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista
perforado hidrofugado, rojo, acabado liso,
24x11,5x5 cm, con junta de 1 cm, enrasada,
recibida con mortero de cemento M-7,5. 39,48 € TREINTA Y NUEVE EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
3.2.6.6 m² Pintura plástica con textura lisa, color blanco,
acabado mate, sobre paramentos horizontales y
verticales interiores de mortero de cemento, mano
de fondo y dos manos de acabado (rendimiento:
0,125 l/m² cada mano). 7,88 € SIETE EUROS CON OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
3.2.7 URBANIZACION EXTERIOR
3.2.7.1 ML Bordillo de hormigón de 10x20x50cm 16,07 € DIECISEIS EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS
3.2.7.2 M2 Pavimento realizado con losa prefabricada de
hormigón 19,72 € DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS
3.2.8 VALLADO PERIMETRAL GANADO
3.2.8.1 UD Puerta de paso de 1x2 m constituida por malla
de simple torsión con acabado galvanizado en
caliente de 100 mm de paso de malla y 3 mm de
diámetro. 115,65 € CIENTO QUINCE EUROS CON
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
3.2.8.2 ML Barrera de acero laminado en caliente, con
pie de montante fijo, serie Elipso, modelo B-ELP-C1
"NATURAL FABER" de 778 mm de altura, con
acabado en color gris acero-blanco. 75,66 € SETENTA Y CINCO EUROS CON
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
3.2.9 MOBILIARIO BAÑOS Y OTROS
3.2.9.1 Ud Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de
anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm de
altura, de tablero aglomerado hidrófugo,
acabado con revestimiento de melamina. 152,43 € CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS
CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
3.2.9.2 Ud Banco para vestuario con zapatero, de 1000
mm de longitud, 380 mm de profundidad y 490 mm
de altura. 76,89 € SETENTA Y SEIS EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
3.2.9.3 Ud Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000
mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm
de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta
de 600x1800 mm y 2 laterales de 1800 mm de
altura; estructura soporte de aluminio anodizado y
herrajes de acero inoxidable AISI 316L. 929,68 € NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS
CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
3.2.9.4 Ud Espejo giratorio, para baño, de latón con
acabado cromado. 70,43 € SETENTA EUROS CON CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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3.2.9.5 Ud Papelera higiénica, de 3 litros de capacidad,
de acero inoxidable AISI 430. 45,25 € CUARENTA Y CINCO EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS
3.2.9.6 UD Ordenador portatil totalmente instalado 981,50 € NOVECIENTOS OCHENTA Y UN
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
3.2.10 MOBILIARIO EXTERIOR Y
AJARDINAMIENTO
3.2.10.1 Ud Papelera de acero electrozincado, con
soporte vertical, de tipo basculante con llave,
boca circular, de 60 litros de capacidad, fijado a
una superficie soporte (no incluida en este precio). 166,95 € CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS CON
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
3.2.10.2 m² Estructura para cobertura de plazas de
aparcamiento situadas al aire libre, compuesta
de: cimentación de hormigón armado, realizada
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central,
y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B
500 S; pórticos de acero S275JR, en perfiles
laminados en caliente y cubierta metálica
formada con chapa perfilada de acero
galvanizado de 0,6 mm de espesor. 47,84 € CUARENTA Y SIETE EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
3.2.10.3 Ud Morera (Morus alba), suministrado en
contenedor. 41,17 € CUARENTA Y UN EUROS CON
DIECISIETE CÉNTIMOS
3.2.10.4 Ud Higuera (Ficus carica), suministrado en
contenedor. 64,05 € SESENTA Y CUATRO EUROS CON
CINCO CÉNTIMOS
4 BALSA DE PURINES
4.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO
4.1.1 UD Corta de árboles aislados 10<d<25 cm 1,84 € UN EURO CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
4.1.2 UD Eliminación pie aislado, D < 25 cm 2,64 € DOS EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
4.1.3 M2 Limpieza y desbroce del terreno 0,12 € DOCE CÉNTIMOS
4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
4.2.1 M3. M3. Excavación, carga y transporte para
retirada y acopio en lugar adecuado de tierra
vege 4,02 € CUATRO EUROS CON DOS
CÉNTIMOS
4.2.2 M3. M3. Excavación a cielo abierto realizada en
terrenos flojos, con retroexcavadora con limpi 1,86 € UN EURO CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
4.2.3 M3. M3. Terraplén con material seleccionado 2,85 € DOS EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
4.2.4 M2. M2. Refino y reperfilado de fondo y taludes por
medios mecánicos con útil adecuado para su
ejecución 0,95 € NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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4.2.5 M3. M3. Aportación, extendido y nivelado y
compactado al 95 % procedente de la
excavación del 3,65 € TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
4.2.6 M3. M3. Aportación, extendido y nivelado de tierra
vegetal procedente de la excavación incluso 1,80 € UN EURO CON OCHENTA
CÉNTIMOS
4.3 IMPERMEABILIZACIÓN
4.3.1 M2 M2 menbrana antipunzamiento y filtro formada
por fieltro 2,39 € DOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
4.3.2 M2. M2. Suministro e instalación de lámina PEAD
RUGOSO impermeabilizante de 2 mm de espesor e 7,97 € SIETE EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
4.4 ORGANO DE ENTRADA
4.4.1 M3. ML. formación de acequias a partir de bloque
de hormigón de altura inferior a 1 m 41,63 € CUARENTA Y UN EUROS CON
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
4.5 ELEMENTOS DE SEGURIDAD
4.5.1 Ud. Ud. Señal cuadrada 60x60 cm, colocada 76,86 € SETENTA Y SEIS EUROS CON
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
4.5.2 Ud. Ud. Aro salvavidas homologado por la
D.G.M.M. IMO-SOLAS, Ø Exterior 60 cm y Ø Interior
40 70,30 € SETENTA EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS
4.5.3 Ud. Ud. Malla de pescador en cuerda de nailon
anudada de 20 mm en malla de 15 x 15 cm.
dimens 209,04 € DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON
CUATRO CÉNTIMOS
4.5.4 Ud. Ud. Rampa de madera para permitir la salida
de animales de la balsa, de 15 m de larga por 154,36 € CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
4.6 URBANIZACIÓN
4.6.1 ML ML CERCADO DE 2,0 m DE ALTURA REALIZADO
CON MALLA METALICA DE 25,81 € VEINTICINCO EUROS CON
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
4.6.2 Ud. Ud. Puerta de cercado dos hojas de 2 m de
altura por 2 m. de 109,29 € CIENTO NUEVE EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
4.6.3 Ml. Ml. Pretil de de hormigón modelo TRIEFF de
35x35x25 cm sobre 27,10 € VEINTISIETE EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS
4.6.4 M3. M3. Aportación, relleno y extendido de
zahorras, con medios mecánicos, motoniveladora,
in 8,89 € OCHO EUROS CON OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
4.7 OBRAS PROTECCIÓN EROSIÓN
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4.7.1 M2. M2. Suministro y colocación en talud de
geomalla tridimensional de retención de suelos de
alta resis 8,77 € OCHO EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
4.7.2 M2 M2 Hidrosiembra sobre geocelda en dos fases 2,19 € DOS EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS
5 INSTALACIONES
5.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA
TENSIÓN
5.1.1 MECANISMOS Y PUNTOS DE LUZ
5.1.1.1 UD Interruptor bipolar de superficie 15,23 € QUINCE EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS
5.1.1.2 UD Toma de corriente doméstica estanca 10/16A 45,45 € CUARENTA Y CINCO EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
5.1.1.3 UD Regleta fluorescente estanca IP66 20,80 € VEINTE EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS
5.1.2 CABLEADO
5.1.2.1 m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x35 mm², en tubo
instalado 3,29 € TRES EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
5.1.2.2 m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x25 mm², en tubo
instalado 2,59 € DOS EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
5.1.2.3 m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x16 mm², en tubo
instalado 1,88 € UN EURO CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
5.1.2.4 m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x10 mm², en tubo
instalado 1,44 € UN EURO CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
5.1.2.5 m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x6 mm², en tubo
instalado 1,12 € UN EURO CON DOCE CÉNTIMOS
5.1.2.6 m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x4 mm², en tubo
instalado 0,81 € OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
5.1.2.7 m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x2,5 mm², en tubo
instalado 0,68 € SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
5.1.2.8 m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x1,5 mm², en tubo
instalado 0,64 € SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
5.1.3 TUBOS PROTECCIÓN
5.1.3.1 ML Tubo de PVC abocardado gp7 ø 16 mm (p.o.) 2,44 € DOS EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
5.1.3.2 ML Tubo de PVC abocardado gp7 ø 20 mm (p.o.) 3,60 € TRES EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS
5.1.3.3 ML Tubo de PVC abocardado gp7 ø 25 mm (p.o.) 4,94 € CUATRO EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
5.1.3.4 ML Tubo de PVC abocardado gp7 ø 32 mm (p.o.) 6,33 € SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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5.1.3.5 ML Tubo de PVC abocardado gp7 ø 63 mm (p.o.) 7,59 € SIETE EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
5.1.3.6 ML Tubo de PVC abocardado gp7 ø 110 mm (p.o.) 9,30 € NUEVE EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS
5.1.4 PROTECCIONES Y ACTUADORES
5.1.4.1 Ud Caja general de protección, equipada con
bornes de conexión, bases unipolares previstas
para colocar fusibles de intensidad máxima 100 A,
esquema 1. 212,75 € DOSCIENTOS DOCE EUROS CON
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
5.1.4.2 Ud Caja de protección y medida CPM2-D4, de
hasta 63 A de intensidad, para 1 contador
trifásico, instalada en el interior de hornacina
mural, en vivienda unifamiliar o local. 232,92 € DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
5.1.4.3 Ud Interruptor combinado
magnetotérmico-bloque diferencial, de 3,5
módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 10 A,
sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, curva C,
clase AC, modelo NB1L-2-10C30AC "CHINT
ELECTRICS". 225,32 € DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS
CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
5.1.4.4 Ud Interruptor combinado
magnetotérmico-bloque diferencial, de 3,5
módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 16 A,
sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, curva C,
clase AC, modelo NB1L-2-16C30AC "CHINT
ELECTRICS". 226,15 € DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON
QUINCE CÉNTIMOS
5.1.4.5 Ud Interruptor combinado
magnetotérmico-bloque diferencial, de 3,5
módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 20 A,
sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, curva C,
clase AC, modelo NB1L-2-20C30AC "CHINT
ELECTRICS". 226,88 € DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
5.1.4.6 Ud Interruptor combinado
magnetotérmico-bloque diferencial, de 6 módulos,
tripolar (3P), intensidad nominal 40 A, sensibilidad
30 mA, poder de corte 6 kA, curva C, clase AC,
modelo NB1L-3-40C30AC "CHINT ELECTRICS". 359,23 € TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
5.1.4.7 Ud Interruptor combinado
magnetotérmico-bloque diferencial, de 7,5
módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 50 A,
sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, curva C,
clase AC, modelo NB1L-4-50C30AC "CHINT
ELECTRICS". 552,01 € QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS CON UN CÉNTIMO
Proyecto: PROYECTO DE EXPLOTACION INTEGRAL PARA RUMIANTES BAJO EL SISTEMA DE "ROTACION D…
Promotor:
Situación:
: V Presupuesto: Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº Designación
En cifra En letra
(euros) (euros)
Página: 15 - 23
5.1.4.8 Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder
de corte 10 kA, curva C, tripolar (3P), intensidad
nominal 100 A, HTI1033PC100 "GENERAL ELECTRIC",
con bloque diferencial instantáneo, clase AC,
tripolar (3P), sensibilidad 30 mA, DOC3125/030. 669,12 € SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
5.1.4.9 UD VARIADOR ELECTRÓNICO DE FRECUENCIA 15
KW 400 V 1.786,72 € MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
5.1.4.10 UD CUADRO VACÍO COM/IND 950X1050MM 611,52 € SEISCIENTOS ONCE EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
5.1.5 TOMA DE TIERRA
5.1.5.1 UD PIQUETA PT Ø14MM LG=2M 27,93 € VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS
5.1.5.2 ML LÍN PPAL TIERRA DESN 35MM2 8,81 € OCHO EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
5.1.5.3 UD ARQUETA CONEXIÓN TIERRA 38X50X25 135,62 € CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS
CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
5.1.5.4 UD SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA 23,92 € VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS
5.2 INSTALACIÓN FONTANERIA Y ACS
5.2.1 CONDUCCIONES Y VALVULERIA
5.2.1.1 Acometidas
5.2.1.1.1 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de
agua potable de 1,62 m de longitud, formada por
tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro
exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de
corte alojada en arqueta prefabricada de
polipropileno. 200,84 € DOSCIENTOS EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
5.2.1.2 Tubos de alimentación
5.2.1.2.1 Ud Alimentación de agua potable, de 0,72 m de
longitud, enterrada, formada por tubo de acero
galvanizado estirado sin soldadura, de 1" DN 25
mm de diámetro. 18,00 € DIECIOCHO EUROS
5.2.1.3 Contadores
5.2.1.3.1 Ud Preinstalación de contador general de agua
de 1 1/4" DN 32 mm, colocado en hornacina, con
llave de corte general de compuerta. 109,42 € CIENTO NUEVE EUROS CON
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
5.2.1.4 Instalación interior
5.2.1.4.1 m Tubería para instalación interior de fontanería,
colocada superficialmente, formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm. 2,90 € DOS EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS
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5.2.1.4.2 m Tubería para instalación interior de fontanería,
colocada superficialmente, formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm. 3,67 € TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
5.2.1.4.3 m Tubería para instalación interior de fontanería,
colocada superficialmente, formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm. 5,81 € CINCO EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
5.2.1.4.4 m Tubería para instalación interior de fontanería,
colocada superficialmente, formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm. 9,95 € NUEVE EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
5.2.1.4.5 m Tubería para instalación interior de fontanería,
colocada superficialmente, formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm. 12,95 € DOCE EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
5.2.1.4.6 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de
diámetro, con maneta y embellecedor de acero
inoxidable. 16,87 € DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
5.2.1.4.7 Ud Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro,
con maneta y embellecedor de acero inoxidable. 20,17 € VEINTE EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS
5.2.1.5 Elementos
5.2.1.5.1 Ud Válvula limitadora de presión de latón, de 1"
DN 25 mm de diámetro, presión máxima de
entrada de 15 bar. 78,26 € SETENTA Y OCHO EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS
5.2.1.6 Producción ACS
5.2.1.6.1 Ud Acumulador de acero vitrificado, de suelo, 500
l, 740 mm de diámetro y 2000 mm de altura. 1.235,47 € MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
5.2.1.6.2 Ud Grupo solar, GHSC 50 "SAUNIER DUVAL", con
intercambiador de placas, bomba de circulación
para el circuito primario, bomba de circulación
para el circuito secundario, cuadro de maniobra,
central de regulación, sondas de temperatura,
manómetro, termómetro, válvula de seguridad y
termostato. 1.560,46 € MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS
CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
5.2.2 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN
5.2.2.1 Aislamientos térmicos
5.2.2.1.1 Tuberías y bajantes
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5.2.2.1.1.1 m Aislamiento térmico de tuberías en instalación
interior de A.C.S., empotrada en paramento, para
la distribución de fluidos calientes (de +40°C a
+60°C), formado por coquilla de espuma
elastomérica, con un elevado factor de resistencia
a la difusión del vapor de agua, de 13,0 mm de
diámetro interior y 9,5 mm de espesor. 3,95 € TRES EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
5.2.2.1.1.2 m Aislamiento térmico de tuberías en instalación
interior de A.C.S., colocada superficialmente, para
la distribución de fluidos calientes (de +60°C a
+100°C), formado por coquilla de espuma
elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 25
mm de espesor. 19,72 € DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS
5.2.2.1.1.3 m Aislamiento térmico de tuberías en instalación
interior de A.C.S., colocada superficialmente, para
la distribución de fluidos calientes (de +60°C a
+100°C), formado por coquilla de espuma
elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25
mm de espesor. 21,20 € VEINTIUN EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS
5.2.2.1.1.4 m Aislamiento térmico de tuberías en instalación
interior de A.C.S., colocada superficialmente, para
la distribución de fluidos calientes (de +60°C a
+100°C), formado por coquilla de espuma
elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25
mm de espesor. 23,09 € VEINTITRES EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS
5.2.2.1.1.5 m Aislamiento térmico de tuberías en instalación
interior de A.C.S., colocada superficialmente, para
la distribución de fluidos calientes (de +60°C a
+100°C), formado por coquilla de espuma
elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 25




5.2.3.1.1.1 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, sobre
encimera, modelo Urbi 1 "ROCA", color Blanco, de
450 mm de diámetro, equipado con grifería
monomando de caño alto de repisa para lavabo,
con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6
l/min, acabado cromado, modelo Thesis, y
desagüe, acabado cromo con sifón curvo. 588,87 € QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
5.2.3.1.1.2 Ud Grifo de latón, de 1/2" de diámetro. 10,60 € DIEZ EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS
5.2.3.1.2 Duchas
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5.2.3.1.2.1 Ud Plato de ducha rectangular extraplano, de
porcelana sanitaria, modelo Malta "ROCA", color
Blanco, de 1200x800x65 mm, equipado con grifería
monomando mural para ducha, con cartucho
cerámico, acabado cromado, modelo Thesis. 545,66 € QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
5.2.3.1.3 Inodoros
5.2.3.1.3.1 Ud Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana
sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color Blanco,
de 370x645x790 mm, con cisterna de inodoro, de
doble descarga, de 360x140x355 mm, asiento y
tapa de inodoro, de caída amortiguada. Incluso
llave de regulación, enlace de alimentación
flexible y silicona para sellado de juntas. 425,26 € CUATROCIENTOS VEINTICINCO
EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
5.3 INS. SANEAMIENTO Y PLUVIALES
5.3.1 Evacuación de aguas
5.3.1.1 Pozos de registro
5.3.1.1.1 Ud Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior
y de 1,6 m de altura útil interior, de fábrica de
ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor
recibido con mortero de cemento, industrial, M-5,
enfoscado y bruñido por el interior con mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15,
sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón
armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada
con malla electrosoldada, con cierre de tapa
circular y marco de fundición clase B-125 según
UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales
o aparcamientos comunitarios. 684,72 € SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
5.3.1.2 Red de saneamiento horizontal
5.3.1.2.1 Acometidas
5.3.1.2.1.1 m Acometida general de saneamiento a la red
general del municipio, de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de
diámetro, pegado mediante adhesivo. 59,27 € CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTISIETE CÉNTIMOS
5.3.1.2.1.2 m Acometida general de saneamiento a la red
general del municipio, de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de
diámetro, pegado mediante adhesivo. 73,89 € SETENTA Y TRES EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
5.3.1.2.1.3 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red
general de saneamiento del municipio. 185,53 € CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS
CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
5.3.1.2.2 Colectores
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5.3.1.2.2.1 m Colector enterrado de saneamiento, sin
arquetas, mediante sistema integral registrable, de
PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m²,
de 160 mm de diámetro, con junta elástica. 22,60 € VEINTIDOS EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS
5.3.1.3 Bajantes
5.3.1.3.1 m Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de
Ø 80 mm, color gris claro. 12,30 € DOCE EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS
5.3.1.4 Canalones
5.3.1.4.1 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio,
para encolar, de desarrollo 330 mm, color gris
claro. 18,02 € DIECIOCHO EUROS CON DOS
CÉNTIMOS
5.3.1.5 Derivaciones individuales
5.3.1.5.1 m Red de pequeña evacuación, empotrada en
paramento, de PVC, serie B, de 40 mm de
diámetro, unión pegada con adhesivo. 6,58 € SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
5.3.1.5.2 m Red de pequeña evacuación, empotrada en
paramento, de PVC, serie B, de 50 mm de
diámetro, unión pegada con adhesivo. 8,08 € OCHO EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS
5.3.1.5.3 m Red de pequeña evacuación, empotrada en
paramento, de PVC, serie B, de 75 mm de
diámetro, unión pegada con adhesivo. 11,22 € ONCE EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS
5.3.1.5.4 m Red de pequeña evacuación, empotrada en
paramento, de PVC, serie B, de 110 mm de
diámetro, unión pegada con adhesivo. 17,11 € DIECISIETE EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS
5.3.1.5.5 Ud Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro,
con tapa ciega de acero inoxidable, empotrado. 15,00 € QUINCE EUROS
5.4 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
5.4.1 UD Luminaria autónoma para alumbrado de
emergencia 65,47 € SESENTA Y CINCO EUROS CON
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
5.4.2 UD Placa de señalización interior 7,19 € SIETE EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS
5.4.3 UD Extintor portátil permanentemente presurizado 114,60 € CIENTO CATORCE EUROS CON
SESENTA CÉNTIMOS
5.4.4 UD Extintor portátil permanentemente presurizado 86,90 € OCHENTA Y SEIS EUROS CON
NOVENTA CÉNTIMOS
5.4.5 UD Equipo completo de pulsador de alarma
rearmable 33,26 € TREINTA Y TRES EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS
5.4.6 UD Sirena convencional óptica/acústica de
alarma de incendios 119,50 € CIENTO DIECINUEVE EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS
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6 MEDIDAS DE CONTROL Y ACTUACION
AMBIENTAL
6.1 Ud. Ud. Punto Limpio y de acopio para
almacenamiento temporal de matariles de obra, r
residuos 896,44 € OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
6.2 ML ML. Riego de caminos, todo tipo de obra de
tierra, para la eliminación de la contaminación
atmosférica por polvo. 0,60 € SESENTA CÉNTIMOS
6.3 Ud. Ud. Señal informativa de localización (Tipo C),
sin reflectar, 469,81 € CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
7 GESTIÓN DE RESIDUOS
7.1 M3 Transporte y vertido, en vertedero autorizado,
de material procedente de la excavación de
pozos y zanjas 8,84 € OCHO EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
7.2 M3 Carga con medios mixtos
manuales-mecánicos y transporte de residuos 10,04 € DIEZ EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS
7.3 M3 Carga con medios mixtos
manuales-mecánicos y transporte de residuos 6,50 € SEIS EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS
7.4 M3 Carga con medios mixtos
manuales-mecánicos y transporte de residuos
inertes vegetales 4,47 € CUATRO EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
7.5 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³ 67,60 € SESENTA Y SIETE EUROS CON
SESENTA CÉNTIMOS
8 SEGURIDAD Y SALUD
8.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
8.1.1 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama,
blanco 2,56 € DOS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
8.1.2 ud Protector auditivo tapones con banda 2,31 € DOS EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
8.1.3 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un
uso,Clase FFP2 0,55 € CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
8.1.4 ud Pantalla protección facial proyección
partículas Cabeza 8,16 € OCHO EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS
8.1.5 ud Linterna frontal sencilla adaptable a la cabeza
y/o casco 15,03 € QUINCE EUROS CON TRES
CÉNTIMOS
8.1.6 ud Gafas antipolvo montura integral 7,21 € SIETE EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS
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8.1.7 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano 8,33 € OCHO EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
8.1.8 ud Chaleco alta visibilidad clase 2 2,97 € DOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
8.1.9 ud Mandil para soldador 5,08 € CINCO EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS
8.1.10 ud Cinturón de seguridad anticaidas 51,02 € CINCUENTA Y UN EUROS CON DOS
CÉNTIMOS
8.1.11 ud Arnes anticaída 124,00 € CIENTO VEINTICUATRO EUROS
8.1.12 par Guantes para motoserrista 22,65 € VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
8.1.13 par Guantes goma o PVC 0,36 € TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
8.1.14 par Guantes cuero protección mecánica y
térmica 10,50 € DIEZ EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS
8.1.15 par Polainas para soldador 6,45 € SEIS EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
8.1.16 par Botas de seguridad Categoría S1+P 10,31 € DIEZ EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
8.1.17 par Zapatos de seguridad Categoría S1+P 12,28 € DOCE EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
8.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
8.2.1 UD Ud. Señal normalizada de tráfico con soporte,
incluida la colocación 28,41 € VEINTIOCHO EUROS CON
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
8.2.2 UD Ud. Cartel indicativo de riesgo, en cartón ó
madera, sin soporte 6,81 € SEIS EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
8.2.3 UD Ud. Cartel general indicativo de riesgos, de
PVC serigrafiado 6,96 € SEIS EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
8.2.4 ML Ml. Señalización y delimitación de zonas de
riesgo de caída en altura 3,81 € TRES EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
8.2.5 ML Cinta de balizamiento reflectante 0,79 € SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
8.2.6 UD Valla normalizada de desviación de tráfico. 29,53 € VEINTINUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
8.2.7 UD Baliza luminosa intermitente. 34,02 € TREINTA Y CUATRO EUROS CON
DOS CÉNTIMOS
8.2.8 M2 Protección de huecos horizontales 123,02 € CIENTO VEINTITRES EUROS CON
DOS CÉNTIMOS
8.2.9 UD Ud. Delimitación provisional de zona de obras
mediante vallado perimetral 6,21 € SEIS EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS
8.3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS
8.3.1 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 66,09 € SESENTA Y SEIS EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS
8.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
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8.4.1 mes Alquiler barracón. Modelo aseo 20 personas 178,95 € CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS
CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
8.4.2 mes Alquiler barracón. Modelo vestuario o
comedor 20 personas 209,42 € DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
8.4.3 ud Acometida agua y energía eléctrica 154,50 € CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
8.4.4 ud Pileta corrida tres grifos 145,44 € CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS
CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
8.4.5 ud Uso de calienta comidas, 4 fuegos, 50 personas,
instalado 373,45 € TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS
CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
8.4.6 ud Mesa madera capacidad 10 personas 114,03 € CIENTO CATORCE EUROS CON TRES
CÉNTIMOS
8.4.7 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios
punta x 1,20) 92,75 € NOVENTA Y DOS EUROS CON
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
8.4.8 ud Percha para duchas o inodoros 3,62 € TRES EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
8.4.9 ud Recipiente recogida basura 36,44 € TREINTA Y SEIS EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
8.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS
AUXILIOS
8.5.1 ud Botiquín portátil de obra 41,11 € CUARENTA Y UN EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS
8.5.2 ud Reposición material sanitario 29,15 € VEINTINUEVE EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS
8.5.3 ud Reconocimiento médico obligatorio 53,30 € CINCUENTA Y TRES EUROS CON
TREINTA CÉNTIMOS
8.5.4 ud Reconocimiento médico, analítica de riesgos
art. 37.3 b),c),g) 83,03 € OCHENTA Y TRES EUROS CON TRES
CÉNTIMOS
8.5.5 ud Carteles con indicación de los trazados para la
evacuación 61,88 € SESENTA Y UN EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2
PROYECTO DE EXPLOTACION INTEGRAL PARA RUMIANTES BAJO EL SISTEMA DE "ROTACION
DE CULTIVOS" EN EL T.M. DE ONTENIENTE (VALENCIA).
1 01DZ062A M2. M2. Refino y reperfilado de fondo y taludes por medios mecánicos con útil adecuado
para su ejecución
Mano de obra 0,23 €
Maquinaria 0,68 €
4 % Costes indirectos 0,04 €
Total por M2.............: 0,95 €
Son NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por M2.
2 09CL012A UD Ventana corredera de dos hojas, de 2.10 m de ancho y 1.20
Mano de obra 40,25 €
Materiales 42,90 €
4 % Costes indirectos 3,33 €
Total por UD............: 86,48 €
Son OCHENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por UD
3 12VE004A M2 Acristalamiento con vidrio armado incoloro de espesor 6-7 mm
Mano de obra 11,40 €
Materiales 21,13 €
4 % Costes indirectos 1,30 €
Total por M2............: 33,83 €
Son TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por M2
4 25TG001A M2 M2 cobertura con chapas conformadas de acero galvanizado,
Mano de obra 3,60 €
Materiales 10,59 €
4 % Costes indirectos 0,57 €
Total por M2............: 14,76 €
Son CATORCE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por M2
5 25TG003A ML Ml cumbrera o limatesa de tejado de chapas o paneles, segun
Mano de obra 7,20 €
Materiales 9,48 €
4 % Costes indirectos 0,67 €
Total por ML............: 17,35 €
Son DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por ML
6 27SC003A M2 Tratamiento superficial de pavimento continuo de hormigon
Mano de obra 8,90 €
Materiales 0,51 €
4 % Costes indirectos 0,38 €
Total por M2............: 9,79 €
Son NUEVE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por M2
7 27SS003A M2 Solera semipesada realizada con hormigon ha-25, formado por
Mano de obra 12,60 €
Materiales 20,19 €
4 % Costes indirectos 1,31 €
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Total por M2............: 34,10 €
Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por M2
8 35UA007A ML ML. Riego de caminos, todo tipo de obra de tierra, para la eliminación de la
contaminación atmosférica por polvo.
Mano de obra 0,17 €
Maquinaria 0,16 €
Materiales 0,25 €
4 % Costes indirectos 0,02 €
Total por ML............: 0,60 €
Son SESENTA CÉNTIMOS por ML
9 35UA014A M2 M2 Hidrosiembra sobre geocelda en dos fases
Mano de obra 0,85 €
Maquinaria 0,61 €
Materiales 0,65 €
4 % Costes indirectos 0,08 €
Total por M2............: 2,19 €
Son DOS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por M2
10 35UC029A ML ML CERCADO DE 2,0 m DE ALTURA REALIZADO CON MALLA METALICA DE
Mano de obra 7,20 €
Materiales 9,35 €
Resto de Obra 8,27 €
4 % Costes indirectos 0,99 €
Total por ML............: 25,81 €
Son VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por ML
11 35UP034A Ml. Ml. Pretil de de hormigón modelo TRIEFF de 35x35x25 cm sobre
Mano de obra 12,07 €
Materiales 3,78 €
Resto de Obra 10,22 €
Medios auxiliares -0,01 €
4 % Costes indirectos 1,04 €
Total por Ml.............: 27,10 €
Son VEINTISIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por Ml.
12 ACPTV M3. M3. Excavación, carga y transporte para retirada y acopio en lugar adecuado de tierra
vege
Mano de obra 0,60 €
Maquinaria 3,27 €
4 % Costes indirectos 0,15 €
Total por M3.............: 4,02 €
Son CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS por M3.
13 AHMC.2A UD Cont monochorro quim ø3/4" ins
Mano de obra 8,50 €
Resto de Obra 252,25 €
4 % Costes indirectos 10,43 €
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Total por UD............: 271,18 €
Son DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por UD
14 AHVH.5A UD Valv hidr quim ø3/4" ins
Mano de obra 9,00 €
Resto de Obra 55,47 €
4 % Costes indirectos 2,58 €
Total por UD............: 67,05 €
Son SESENTA Y SIETE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por UD
15 AHVR.1AB UD Valv retn pvc rsc ø3/4" ins
Mano de obra 3,40 €
Resto de Obra 5,79 €
4 % Costes indirectos 0,37 €
Total por UD............: 9,56 €
Son NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por UD
16 ARQUE12/15 UD Arqueta de 1,20 x 1,20 m.y 1,50 m de profundidad media
Mano de obra 244,12 €
Materiales 309,71 €
4 % Costes indirectos 22,15 €
Total por UD............: 575,98 €
Son QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por UD
17 ARQUPC UD Arqueta de pequeñas dimensiones formado por: tuberia cudrada
Mano de obra 14,17 €
Materiales 0,19 €
Resto de Obra 123,63 €
4 % Costes indirectos 5,52 €
Total por UD............: 143,51 €
Son CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por UD
18 ASB010 m Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.
Mano de obra 30,35 €
Maquinaria 8,40 €
Materiales 18,24 €
4 % Costes indirectos 2,28 €
Total por m............: 59,27 €
Son CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por m
19 ASB010b m Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.
Mano de obra 37,92 €
Maquinaria 10,02 €
Materiales 23,11 €
4 % Costes indirectos 2,84 €
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Total por m............: 73,89 €
Son SETENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m
20 ASB020 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio.
Mano de obra 142,03 €
Maquinaria 16,92 €
Materiales 19,44 €
4 % Costes indirectos 7,14 €
Total por Ud............: 185,53 €
Son CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud
21 ASC010 m Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de
PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro, con junta
elástica.
Mano de obra 7,04 €
Maquinaria 1,14 €
Materiales 13,55 €
4 % Costes indirectos 0,87 €
Total por m............: 22,60 €
Son VEINTIDOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por m
22 C.W6 UD Contador woltman de 6" , transmision magnetica y conexion
Mano de obra 32,40 €
Materiales 193,40 €
4 % Costes indirectos 9,03 €
Total por UD............: 234,83 €
Son DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por UD
23 CAMAPOYO M3. M3. Aportación, extendido y nivelado y compactado al 95 % procedente de la
excavación del
Mano de obra 0,68 €
Maquinaria 2,83 €
4 % Costes indirectos 0,14 €
Total por M3.............: 3,65 €
Son TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por M3.
24 CARPIMET20 M2 Carpinteria metalica en chapa de acero galvanizada de 0,8 mm
Mano de obra 62,00 €
Materiales 62,91 €
4 % Costes indirectos 5,00 €
Total por M2............: 129,91 €
Son CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por M2
25 CARRETE150 UD Carrete de desmontaje dn 150
Mano de obra 18,60 €
Maquinaria 7,42 €
Materiales 124,00 €
4 % Costes indirectos 6,00 €
Proyecto: PROYECTO DE EXPLOTACION INTEGRAL PARA RUMIANTES BAJO EL SISTEMA DE "ROTACION D…
Promotor:
Situación:
: V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2
Página: 4 - 41
Total por UD............: 156,02 €
Son CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS por UD
26 CENCONTROL UD Centro control via radio irrinet
Mano de obra 170,00 €
Materiales 920,00 €
Resto de Obra 6.800,00 €
4 % Costes indirectos 315,60 €
Total por UD............: 8.205,60 €
Son OCHO MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por UD
27 cnA03A16 UD Corta de árboles aislados 10<d<25 cm
Mano de obra 1,70 €
Maquinaria 0,07 €
4 % Costes indirectos 0,07 €
Total por UD............: 1,84 €
Son UN EURO CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por UD
28 cnE02D01 m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x1,5 mm², en tubo instalado
Mano de obra 0,44 €
Materiales 0,18 €
4 % Costes indirectos 0,02 €
Total por m............: 0,64 €
Son SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m
29 cnE02D02 m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x2,5 mm², en tubo instalado
Mano de obra 0,44 €
Materiales 0,21 €
4 % Costes indirectos 0,03 €
Total por m............: 0,68 €
Son SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m
30 cnE02D03 m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x4 mm², en tubo instalado
Mano de obra 0,48 €
Materiales 0,30 €
4 % Costes indirectos 0,03 €
Total por m............: 0,81 €
Son OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por m
31 cnE02D04 m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x6 mm², en tubo instalado
Mano de obra 0,67 €
Materiales 0,41 €
4 % Costes indirectos 0,04 €
Total por m............: 1,12 €
Son UN EURO CON DOCE CÉNTIMOS por m
32 cnE02D05 m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x10 mm², en tubo instalado
Mano de obra 0,72 €
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Materiales 0,66 €
4 % Costes indirectos 0,06 €
Total por m............: 1,44 €
Son UN EURO CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m
33 cnE02D06 m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x16 mm², en tubo instalado
Mano de obra 0,82 €
Materiales 0,99 €
4 % Costes indirectos 0,07 €
Total por m............: 1,88 €
Son UN EURO CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m
34 cnE02D07 m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x25 mm², en tubo instalado
Mano de obra 0,97 €
Materiales 1,52 €
4 % Costes indirectos 0,10 €
Total por m............: 2,59 €
Son DOS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m
35 cnE02D08 m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x35 mm², en tubo instalado
Mano de obra 1,08 €
Materiales 2,08 €
4 % Costes indirectos 0,13 €
Total por m............: 3,29 €
Son TRES EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por m
36 cnG01C05 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³
Maquinaria 65,00 €
4 % Costes indirectos 2,60 €
Total por mes............: 67,60 €
Son SESENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por mes
37 cnI03B01 M3 Hormigón de limpieza HL-150/sp/30, planta d<= 15 km
Mano de obra 12,00 €
Materiales 53,63 €
4 % Costes indirectos 2,63 €
Total por M3............: 68,26 €
Son SESENTA Y OCHO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por M3
38 cnI03B09 M3 Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, d<= 15 km
Mano de obra 21,00 €
Maquinaria 0,45 €
Materiales 101,65 €
4 % Costes indirectos 4,92 €
Total por M3............: 128,02 €
Son CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON DOS CÉNTIMOS por M3
39 cnI03D01 KG Acero corrugado B-400S, colocado
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Mano de obra 0,52 €
Materiales 0,71 €
4 % Costes indirectos 0,05 €
Total por KG............: 1,28 €
Son UN EURO CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por KG
40 cnI03F01 kg Acero laminado S275 estructura soldada
Mano de obra 0,55 €
Maquinaria 0,22 €
Materiales 0,97 €
4 % Costes indirectos 0,07 €
Total por kg............: 1,81 €
Son UN EURO CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por kg
41 cnR01B06 UD Aspersor Largo alcance 2500 y 3240 l/h, instalado
Mano de obra 0,51 €
Materiales 4,71 €
4 % Costes indirectos 0,21 €
Total por UD............: 5,43 €
Son CINCO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por UD
42 cnS01A01 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco
Sin descomposición 2,46 €
4 % Costes indirectos 0,10 €
Total por ud............: 2,56 €
Son DOS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud
43 cnS01A04 ud Protector auditivo tapones con banda
Sin descomposición 2,22 €
4 % Costes indirectos 0,09 €
Total por ud............: 2,31 €
Son DOS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por ud
44 cnS01A08 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2
Sin descomposición 0,53 €
4 % Costes indirectos 0,02 €
Total por ud............: 0,55 €
Son CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud
45 cnS01A10 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza
Sin descomposición 7,85 €
4 % Costes indirectos 0,31 €
Total por ud............: 8,16 €
Son OCHO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por ud
46 cnS01A12 ud Linterna frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco
Sin descomposición 14,45 €
4 % Costes indirectos 0,58 €
Proyecto: PROYECTO DE EXPLOTACION INTEGRAL PARA RUMIANTES BAJO EL SISTEMA DE "ROTACION D…
Promotor:
Situación:
: V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2
Página: 7 - 41
Total por ud............: 15,03 €
Son QUINCE EUROS CON TRES CÉNTIMOS por ud
47 cnS01A14 ud Gafas antipolvo montura integral
Sin descomposición 6,93 €
4 % Costes indirectos 0,28 €
Total por ud............: 7,21 €
Son SIETE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por ud
48 cnS01A15 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano
Sin descomposición 8,01 €
4 % Costes indirectos 0,32 €
Total por ud............: 8,33 €
Son OCHO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por ud
49 cnS01A16 ud Chaleco alta visibilidad clase 2
Sin descomposición 2,86 €
4 % Costes indirectos 0,11 €
Total por ud............: 2,97 €
Son DOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud
50 cnS01A21 ud Mandil para soldador
Sin descomposición 4,88 €
4 % Costes indirectos 0,20 €
Total por ud............: 5,08 €
Son CINCO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por ud
51 cnS01A23 ud Cinturón de seguridad anticaidas
Sin descomposición 49,06 €
4 % Costes indirectos 1,96 €
Total por ud............: 51,02 €
Son CINCUENTA Y UN EUROS CON DOS CÉNTIMOS por ud
52 cnS01A24 ud Arnes anticaída
Sin descomposición 119,23 €
4 % Costes indirectos 4,77 €
Total por ud............: 124,00 €
Son CIENTO VEINTICUATRO EUROS por ud
53 cnS01A25 par Guantes para motoserrista
Sin descomposición 21,78 €
4 % Costes indirectos 0,87 €
Total por par............: 22,65 €
Son VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por par
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54 cnS01A28 par Guantes goma o PVC
Sin descomposición 0,35 €
4 % Costes indirectos 0,01 €
Total por par............: 0,36 €
Son TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por par
55 cnS01A29 par Guantes cuero protección mecánica y térmica
Sin descomposición 10,10 €
4 % Costes indirectos 0,40 €
Total por par............: 10,50 €
Son DIEZ EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por par
56 cnS01A31 par Polainas para soldador
Sin descomposición 6,20 €
4 % Costes indirectos 0,25 €
Total por par............: 6,45 €
Son SEIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por par
57 cnS01A32 par Botas de seguridad Categoría S1+P
Sin descomposición 9,91 €
4 % Costes indirectos 0,40 €
Total por par............: 10,31 €
Son DIEZ EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por par
58 cnS01A35 par Zapatos de seguridad Categoría S1+P
Sin descomposición 11,81 €
4 % Costes indirectos 0,47 €
Total por par............: 12,28 €
Son DOCE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por par
59 cnS01C01 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Sin descomposición 63,55 €
4 % Costes indirectos 2,54 €
Total por ud............: 66,09 €
Son SESENTA Y SEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por ud
60 cnS01E02 mes Alquiler barracón. Modelo aseo 20 personas
Sin descomposición 172,07 €
4 % Costes indirectos 6,88 €
Total por mes............: 178,95 €
Son CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por mes
61 cnS01E04 mes Alquiler barracón. Modelo vestuario o comedor 20 personas
Sin descomposición 201,37 €
4 % Costes indirectos 8,05 €
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Total por mes............: 209,42 €
Son DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por mes
62 cnS01E05 ud Acometida agua y energía eléctrica
Sin descomposición 148,56 €
4 % Costes indirectos 5,94 €
Total por ud............: 154,50 €
Son CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por ud
63 cnS01E06 ud Pileta corrida tres grifos
Sin descomposición 139,85 €
4 % Costes indirectos 5,59 €
Total por ud............: 145,44 €
Son CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud
64 cnS01E07 ud Uso de calienta comidas, 4 fuegos, 50 personas, instalado
Sin descomposición 359,09 €
4 % Costes indirectos 14,36 €
Total por ud............: 373,45 €
Son TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud
65 cnS01E08 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Sin descomposición 109,64 €
4 % Costes indirectos 4,39 €
Total por ud............: 114,03 €
Son CIENTO CATORCE EUROS CON TRES CÉNTIMOS por ud
66 cnS01E10 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Sin descomposición 89,18 €
4 % Costes indirectos 3,57 €
Total por ud............: 92,75 €
Son NOVENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud
67 cnS01E11 ud Percha para duchas o inodoros
Sin descomposición 3,48 €
4 % Costes indirectos 0,14 €
Total por ud............: 3,62 €
Son TRES EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por ud
68 cnS01E12 ud Recipiente recogida basura
Sin descomposición 35,04 €
4 % Costes indirectos 1,40 €
Total por ud............: 36,44 €
Son TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud
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69 cnS01F01 ud Botiquín portátil de obra
Sin descomposición 39,53 €
4 % Costes indirectos 1,58 €
Total por ud............: 41,11 €
Son CUARENTA Y UN EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por ud
70 cnS01F02 ud Reposición material sanitario
Sin descomposición 28,03 €
4 % Costes indirectos 1,12 €
Total por ud............: 29,15 €
Son VEINTINUEVE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por ud
71 cnS01F03 ud Reconocimiento médico obligatorio
Sin descomposición 51,25 €
4 % Costes indirectos 2,05 €
Total por ud............: 53,30 €
Son CINCUENTA Y TRES EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por ud
72 cnS01F04 ud Reconocimiento médico, analítica de riesgos art. 37.3 b),c),g)
Sin descomposición 79,84 €
4 % Costes indirectos 3,19 €
Total por ud............: 83,03 €
Son OCHENTA Y TRES EUROS CON TRES CÉNTIMOS por ud
73 cnS01F06 ud Carteles con indicación de los trazados para la evacuación
Sin descomposición 59,50 €
4 % Costes indirectos 2,38 €
Total por ud............: 61,88 €
Son SESENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud
74 CNT-FERT UD Controlador de fertirrigación
Mano de obra 9,00 €
Resto de Obra 875,00 €
4 % Costes indirectos 35,36 €
Total por UD............: 919,36 €
Son NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por UD
75 CORTE1 UD Eliminación pie aislado, D < 25 cm
Mano de obra 1,80 €
Maquinaria 0,74 €
4 % Costes indirectos 0,10 €
Total por UD............: 2,64 €
Son DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por UD
76 CSÑ270 Ud. Ud. Señal informativa de localización (Tipo C), sin reflectar,
Mano de obra 77,74 €
Resto de Obra 374,00 €
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4 % Costes indirectos 18,07 €
Total por Ud.............: 469,81 €
Son CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud.
77 D_MEM1 UD Bomba dosificadora pistón 300 l/h
Mano de obra 9,00 €
Materiales 600,00 €
4 % Costes indirectos 24,36 €
Total por UD............: 633,36 €
Son SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por UD
78 D_MEM2 UD Bomba dosificadora pistón 50 l/h
Mano de obra 9,00 €
Materiales 150,00 €
4 % Costes indirectos 6,36 €
Total por UD............: 165,36 €
Son CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por UD
79 D_MEMBR40 UD Bomba dosificadora pistón 600 l/h
Mano de obra 9,00 €
Materiales 800,00 €
4 % Costes indirectos 32,36 €
Total por UD............: 841,36 €
Son OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por UD
80 DESBR1 M2 Limpieza y desbroce del terreno
Mano de obra 0,05 €
Maquinaria 0,07 €
Total por M2............: 0,12 €
Son DOCE CÉNTIMOS por M2
81 E03IIP010 ML IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.60x30x75
Mano de obra 17,00 €
Materiales 95,08 €
4 % Costes indirectos 4,48 €
Total por ML............: 116,56 €
Son CIENTO DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ML
82 EAS006 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 800x600 mm y
espesor 20 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 SD de 20 mm de
diámetro y 73 cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca.
Mano de obra 49,32 €
Maquinaria 0,02 €
Materiales 159,79 €
4 % Costes indirectos 8,37 €
Total por Ud............: 217,50 €
Son DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por Ud
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83 EFSR.1aa M2 Reja formada por perfiles metálicos huecos
Mano de obra 51,30 €
Materiales 13,40 €
4 % Costes indirectos 2,59 €
Total por M2............: 67,29 €
Son SESENTA Y SIETE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por M2
84 EHS012 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar
rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir
en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie encofrante de chapas
metálicas y estructura soporte vertical de puntales metálicos. Amortizables las chapas
metálicas de la superficie encofrante en 50 usos y los puntales en 150 usos.
Mano de obra 11,74 €
Materiales 0,98 €
4 % Costes indirectos 0,51 €
Total por m²............: 13,23 €
Son TRECE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por m²
85 EHU010 M2 Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido con cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de
0,124 m³/m²,
Mano de obra 24,19 €
Materiales 36,20 €
4 % Costes indirectos 2,42 €
Total por M2............: 62,81 €
Son SESENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por M2
86 EHV011 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga plana, recta, de
hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de
altura libre, formado por superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados
con varillas y perfiles, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de
montaje y estructura soporte vertical de puntales metálicos. Amortizables los tableros de la
superficie encofrante en 25 usos, las sopandas de la estructura soporte en 150 usos y los
puntales en 150 usos.
Mano de obra 11,13 €
Materiales 2,71 €
4 % Costes indirectos 0,55 €
Total por m²............: 14,39 €
Son CATORCE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m²
87 EHV011b m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga plana, recta, de
hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de
altura libre, formado por superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados
con varillas y perfiles, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de
montaje y estructura soporte vertical de puntales metálicos. Amortizables los tableros de la
superficie encofrante en 25 usos, las sopandas de la estructura soporte en 150 usos y los
puntales en 150 usos.
Mano de obra 11,13 €
Materiales 2,71 €
4 % Costes indirectos 0,55 €
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Total por m²............: 14,39 €
Son CATORCE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m²
88 EHV011c m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga plana, recta, de
hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de
altura libre, formado por superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados
con varillas y perfiles, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de
montaje y estructura soporte vertical de puntales metálicos. Amortizables los tableros de la
superficie encofrante en 25 usos, las sopandas de la estructura soporte en 150 usos y los
puntales en 150 usos.
Mano de obra 11,13 €
Materiales 2,71 €
4 % Costes indirectos 0,55 €
Total por m²............: 14,39 €
Son CATORCE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m²
89 EIEL22ddb UD CUADRO VACÍO COM/IND 950X1050MM
Mano de obra 238,00 €
Resto de Obra 350,00 €
4 % Costes indirectos 23,52 €
Total por UD............: 611,52 €
Son SEISCIENTOS ONCE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por UD
90 EIEM12bbb UD Interruptor bipolar de superficie
Mano de obra 4,75 €
Resto de Obra 9,89 €
4 % Costes indirectos 0,59 €
Total por UD............: 15,23 €
Son QUINCE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por UD
91 EIEM17bbba UD Toma de corriente doméstica estanca 10/16A
Mano de obra 15,30 €
Resto de Obra 28,40 €
4 % Costes indirectos 1,75 €
Total por UD............: 45,45 €
Son CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por UD
92 EIEP.1c UD PIQUETA PT Ø14MM LG=2M
Mano de obra 10,08 €
Resto de Obra 16,78 €
4 % Costes indirectos 1,07 €
Total por UD............: 27,93 €
Son VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por UD
93 EIEP.5a UD ARQUETA CONEXIÓN TIERRA 38X50X25
Mano de obra 101,14 €
Maquinaria 0,12 €
Resto de Obra 29,14 €
4 % Costes indirectos 5,22 €
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Total por UD............: 135,62 €
Son CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por UD
94 EIEP.6cb ML LÍN PPAL TIERRA DESN 35MM2
Mano de obra 5,30 €
Resto de Obra 3,17 €
4 % Costes indirectos 0,34 €
Total por ML............: 8,81 €
Son OCHO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por ML
95 EIEP.8a UD SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA
Mano de obra 19,00 €
Maquinaria 4,00 €
4 % Costes indirectos 0,92 €
Total por UD............: 23,92 €
Son VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por UD
96 EIIE.1bh UD Extintor portátil permanentemente presurizado
Mano de obra 7,65 €
Materiales 75,91 €
4 % Costes indirectos 3,34 €
Total por UD............: 86,90 €
Son OCHENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por UD
97 EIIE.1cd UD Extintor portátil permanentemente presurizado
Mano de obra 7,65 €
Materiales 102,54 €
4 % Costes indirectos 4,41 €
Total por UD............: 114,60 €
Son CIENTO CATORCE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por UD
98 EIIL.4a UD Equipo completo de pulsador de alarma rearmable
Mano de obra 16,20 €
Resto de Obra 15,78 €
4 % Costes indirectos 1,28 €
Total por UD............: 33,26 €
Son TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por UD
99 EIIL10bb UD Sirena convencional óptica/acústica de alarma de incendios
Mano de obra 18,00 €
Resto de Obra 96,90 €
4 % Costes indirectos 4,60 €
Total por UD............: 119,50 €
Son CIENTO DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por UD
100 EILI.2fa UD Regleta fluorescente estanca IP66
Mano de obra 9,50 €
Materiales 10,50 €
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4 % Costes indirectos 0,80 €
Total por UD............: 20,80 €
Son VEINTE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por UD
101 EILS.1bfb UD Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia
Mano de obra 9,50 €
Resto de Obra 53,45 €
4 % Costes indirectos 2,52 €
Total por UD............: 65,47 €
Son SESENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por UD
102 EISA.8aac UD Arqueta a pie de bajante registrable
Mano de obra 47,16 €
Resto de Obra 38,82 €
Medios auxiliares 0,01 €
4 % Costes indirectos 3,44 €
Total por UD............: 89,43 €
Son OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por UD
103 EISC.8aac ML Bajante exterior de aguas pluviales
Mano de obra 17,50 €
Resto de Obra 7,20 €
4 % Costes indirectos 0,99 €
Total por ML............: 25,69 €
Son VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ML
104 EISC12baac ML Canalón visto de chapa de acero galvanizado
Mano de obra 18,00 €
Materiales 5,99 €
4 % Costes indirectos 0,96 €
Total por ML............: 24,95 €
Son VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ML
105 EISC14aab ML COLEC ENTE PVC 110MM PEG 30%ACC
Mano de obra 9,00 €
Resto de Obra 8,57 €
4 % Costes indirectos 0,70 €
Total por ML............: 18,27 €
Son DIECIOCHO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por ML
106 ESCALERACUR Ud. Ud. Malla de pescador en cuerda de nailon anudada de 20 mm en malla de 15 x 15 cm.
dimens
Mano de obra 85,00 €
Resto de Obra 116,00 €
4 % Costes indirectos 8,04 €
Total por Ud.............: 209,04 €
Son DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por Ud.
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107 ESIR.2ab UD Placa de señalización interior
Mano de obra 3,80 €
Resto de Obra 3,11 €
4 % Costes indirectos 0,28 €
Total por UD............: 7,19 €
Son SIETE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por UD
108 F.VELAS150 UD Filtro automático de velas de dn 150
Mano de obra 126,00 €
Materiales 7.753,00 €
4 % Costes indirectos 315,16 €
Total por UD............: 8.194,16 €
Son OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por UD
109 FFX015 m² Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 11,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo
cerámico cara vista perforado hidrofugado, color Salmón, acabado liso, 24x11,5x5 cm,
con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,
M-7,5, suministrado a granel; revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados,
colocados con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante ladrillos a
sardinel con fábrica armada, con cámara de aire ligeramente ventilada (drenaje no
incluido en este precio).
Mano de obra 30,02 €
Maquinaria 0,33 €
Materiales 9,07 €
4 % Costes indirectos 1,58 €
Total por m²............: 41,00 €
Son CUARENTA Y UN EUROS por m²
110 FILTA3_4 ID Filtro anillas plastico 3/4", anillas polipropileno,
Mano de obra 9,00 €
Resto de Obra 21,04 €
4 % Costes indirectos 1,20 €
Total por ID............: 31,24 €
Son TREINTA Y UN EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por ID
111 FLOJOCIAB M3. M3. Excavación a cielo abierto realizada en terrenos flojos, con retroexcavadora con limpi
Mano de obra 0,38 €
Maquinaria 1,41 €
4 % Costes indirectos 0,07 €
Total por M3.............: 1,86 €
Son UN EURO CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por M3.
112 FLOTADOR Ud. Ud. Aro salvavidas homologado por la D.G.M.M. IMO-SOLAS, Ø Exterior 60 cm y Ø Interior
40
Mano de obra 25,50 €
Resto de Obra 42,10 €
4 % Costes indirectos 2,70 €
Total por Ud.............: 70,30 €
Son SETENTA EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por Ud.
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113 FPP020 m² Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos, de hormigón armado
de 12 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud máxima, acabado liso de color
blanco a una cara, montaje horizontal.
Mano de obra 6,92 €
Maquinaria 10,18 €
Materiales 48,87 €
4 % Costes indirectos 2,64 €
Total por m²............: 68,61 €
Son SESENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por m²
114 FPP020b m² Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos, de hormigón armado
de 12 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud máxima, acabado liso de color
blanco a una cara, montaje horizontal.
Mano de obra 6,92 €
Maquinaria 10,18 €
Materiales 48,87 €
4 % Costes indirectos 2,64 €
Total por m²............: 68,61 €
Son SESENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por m²
115 GEOTEX400 M2 M2 menbrana antipunzamiento y filtro formada por fieltro
Mano de obra 0,38 €
Materiales 1,92 €
4 % Costes indirectos 0,09 €
Total por M2............: 2,39 €
Son DOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por M2
116 GEST2 M3 Transporte y vertido, en vertedero autorizado, de material procedente de la excavación
de pozos y zanjas
Mano de obra 3,00 €
Maquinaria 4,80 €
Resto de Obra 0,70 €
4 % Costes indirectos 0,34 €
Total por M3............: 8,84 €
Son OCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por M3
117 GEST4 M3 Carga con medios mixtos manuales-mecánicos y transporte de residuos
Mano de obra 3,00 €
Maquinaria 5,00 €
Resto de Obra 1,65 €
4 % Costes indirectos 0,39 €
Total por M3............: 10,04 €
Son DIEZ EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por M3
118 GEST5 M3 Carga con medios mixtos manuales-mecánicos y transporte de residuos
Mano de obra 3,00 €
Maquinaria 1,60 €
Resto de Obra 1,65 €
4 % Costes indirectos 0,25 €
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Total por M3............: 6,50 €
Son SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por M3
119 GEST6 M3 Carga con medios mixtos manuales-mecánicos y transporte de residuos inertes vegetales
Mano de obra 0,30 €
Maquinaria 2,40 €
Resto de Obra 1,60 €
4 % Costes indirectos 0,17 €
Total por M3............: 4,47 €
Son CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por M3
120 GOECELDAS210 M2. M2. Suministro y colocación en talud de geomalla tridimensional de retención de suelos de
alta resis
Mano de obra 3,60 €
Maquinaria 1,75 €
Materiales 3,08 €
4 % Costes indirectos 0,34 €
Total por M2.............: 8,77 €
Son OCHO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por M2.
121 GRBS25 UD Bomba horizontal 20 CV
Mano de obra 144,00 €
Materiales 5.187,23 €
4 % Costes indirectos 213,25 €
Total por UD............: 5.544,48 €
Son CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS por UD
122 I09021 Ud. Ud. Señal cuadrada 60x60 cm, colocada
Mano de obra 29,49 €
Resto de Obra 44,41 €
4 % Costes indirectos 2,96 €
Total por Ud.............: 76,86 €
Son SETENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud.
123 ICS051 Ud Grupo solar, GHSC 50 "SAUNIER DUVAL", con intercambiador de placas, bomba de
circulación para el circuito primario, bomba de circulación para el circuito secundario,
cuadro de maniobra, central de regulación, sondas de temperatura, manómetro,
termómetro, válvula de seguridad y termostato.
Mano de obra 10,44 €
Materiales 1.490,00 €
4 % Costes indirectos 60,02 €
Total por Ud............: 1.560,46 €
Son MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud
124 ICS060 Ud Acumulador de acero vitrificado, de suelo, 500 l, 740 mm de diámetro y 2000 mm de altura.
Mano de obra 34,75 €
Materiales 1.153,20 €
4 % Costes indirectos 47,52 €
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Total por Ud............: 1.235,47 €
Son MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud
125 IEC010 Ud Caja de protección y medida CPM2-D4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador
trifásico, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local.
Mano de obra 26,18 €
Materiales 197,78 €
4 % Costes indirectos 8,96 €
Total por Ud............: 232,92 €
Son DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud
126 IEC020 Ud Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares
previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 100 A, esquema 1.
Mano de obra 26,18 €
Materiales 178,39 €
4 % Costes indirectos 8,18 €
Total por Ud............: 212,75 €
Son DOSCIENTOS DOCE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud
127 IEX070 Ud Interruptor combinado magnetotérmico-bloque diferencial, de 3,5 módulos, bipolar (2P),
intensidad nominal 10 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, curva C, clase AC,
modelo NB1L-2-10C30AC "CHINT ELECTRICS".
Mano de obra 4,85 €
Materiales 211,80 €
4 % Costes indirectos 8,67 €
Total por Ud............: 225,32 €
Son DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud
128 IEX070b Ud Interruptor combinado magnetotérmico-bloque diferencial, de 3,5 módulos, bipolar (2P),
intensidad nominal 16 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, curva C, clase AC,
modelo NB1L-2-16C30AC "CHINT ELECTRICS".
Mano de obra 4,85 €
Materiales 212,60 €
4 % Costes indirectos 8,70 €
Total por Ud............: 226,15 €
Son DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por Ud
129 IEX070c Ud Interruptor combinado magnetotérmico-bloque diferencial, de 7,5 módulos, tetrapolar
(4P), intensidad nominal 50 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, curva C, clase AC,
modelo NB1L-4-50C30AC "CHINT ELECTRICS".
Mano de obra 6,78 €
Materiales 524,00 €
4 % Costes indirectos 21,23 €
Total por Ud............: 552,01 €
Son QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON UN CÉNTIMO por Ud
130 IEX070d Ud Interruptor combinado magnetotérmico-bloque diferencial, de 3,5 módulos, bipolar (2P),
intensidad nominal 20 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, curva C, clase AC,
modelo NB1L-2-20C30AC "CHINT ELECTRICS".
Mano de obra 4,85 €
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Materiales 213,30 €
4 % Costes indirectos 8,73 €
Total por Ud............: 226,88 €
Son DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud
131 IEX070e Ud Interruptor combinado magnetotérmico-bloque diferencial, de 6 módulos, tripolar (3P),
intensidad nominal 40 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, curva C, clase AC,
modelo NB1L-3-40C30AC "CHINT ELECTRICS".
Mano de obra 5,81 €
Materiales 339,60 €
4 % Costes indirectos 13,82 €
Total por Ud............: 359,23 €
Son TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por Ud
132 IEX070f Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 10 kA, curva C, tripolar (3P),
intensidad nominal 100 A, HTI1033PC100 "GENERAL ELECTRIC", con bloque diferencial
instantáneo, clase AC, tripolar (3P), sensibilidad 30 mA, DOC3125/030.
Mano de obra 5,81 €
Materiales 637,57 €
4 % Costes indirectos 25,74 €
Total por Ud............: 669,12 €
Son SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por Ud
133 IFA010 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 1,62 m de longitud,
formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm
de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.
Mano de obra 107,96 €
Maquinaria 5,83 €
Materiales 79,33 €
4 % Costes indirectos 7,72 €
Total por Ud............: 200,84 €
Son DOSCIENTOS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud
134 IFB005 ML Tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro.
Mano de obra 1,19 €
Materiales 7,63 €
4 % Costes indirectos 0,35 €
Total por ML............: 9,17 €
Son NUEVE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por ML
135 IFB010 Ud Alimentación de agua potable, de 0,72 m de longitud, enterrada, formada por tubo de
acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro.
Mano de obra 6,84 €
Materiales 10,47 €
4 % Costes indirectos 0,69 €
Total por Ud............: 18,00 €
Son DIECIOCHO EUROS por Ud
136 IFC010 Ud Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 32 mm, colocado en hornacina,
con llave de corte general de compuerta.
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Mano de obra 26,00 €
Materiales 79,21 €
4 % Costes indirectos 4,21 €
Total por Ud............: 109,42 €
Son CIENTO NUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud
137 IFI005 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.
Mano de obra 0,93 €
Materiales 1,86 €
4 % Costes indirectos 0,11 €
Total por m............: 2,90 €
Son DOS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por m
138 IFI005b m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.
Mano de obra 1,24 €
Materiales 2,29 €
4 % Costes indirectos 0,14 €
Total por m............: 3,67 €
Son TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m
139 IFI005c m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.
Mano de obra 1,55 €
Materiales 4,04 €
4 % Costes indirectos 0,22 €
Total por m............: 5,81 €
Son CINCO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por m
140 IFI005d m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.
Mano de obra 1,86 €
Materiales 7,71 €
4 % Costes indirectos 0,38 €
Total por m............: 9,95 €
Son NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m
141 IFI005e m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.
Mano de obra 2,17 €
Materiales 10,28 €
4 % Costes indirectos 0,50 €
Total por m............: 12,95 €
Son DOCE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m
142 IFI008 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero
inoxidable.
Mano de obra 4,37 €
Materiales 11,85 €
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4 % Costes indirectos 0,65 €
Total por Ud............: 16,87 €
Son DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud
143 IFI008b Ud Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero
inoxidable.
Mano de obra 5,68 €
Materiales 13,71 €
4 % Costes indirectos 0,78 €
Total por Ud............: 20,17 €
Son VEINTE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por Ud
144 IFW030 Ud Grifo de latón, de 1/2" de diámetro.
Mano de obra 3,13 €
Materiales 7,06 €
4 % Costes indirectos 0,41 €
Total por Ud............: 10,60 €
Son DIEZ EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por Ud
145 IFW060 Ud Válvula limitadora de presión de latón, de 1" DN 25 mm de diámetro, presión máxima de
entrada de 15 bar.
Mano de obra 4,65 €
Materiales 70,60 €
4 % Costes indirectos 3,01 €
Total por Ud............: 78,26 €
Son SETENTA Y OCHO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por Ud
146 ISB020 m Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color gris claro.
Mano de obra 3,07 €
Materiales 8,76 €
4 % Costes indirectos 0,47 €
Total por m............: 12,30 €
Son DOCE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por m
147 ISC010 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 330 mm, color
gris claro.
Mano de obra 6,07 €
Materiales 11,26 €
4 % Costes indirectos 0,69 €
Total por m............: 18,02 €
Son DIECIOCHO EUROS CON DOS CÉNTIMOS por m
148 ISD005 m Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 40 mm de
diámetro, unión pegada con adhesivo.
Mano de obra 1,60 €
Materiales 4,73 €
4 % Costes indirectos 0,25 €
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Total por m............: 6,58 €
Son SEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m
149 ISD005b m Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 50 mm de
diámetro, unión pegada con adhesivo.
Mano de obra 1,80 €
Materiales 5,97 €
4 % Costes indirectos 0,31 €
Total por m............: 8,08 €
Son OCHO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por m
150 ISD005c m Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 75 mm de
diámetro, unión pegada con adhesivo.
Mano de obra 2,00 €
Materiales 8,79 €
4 % Costes indirectos 0,43 €
Total por m............: 11,22 €
Son ONCE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por m
151 ISD005d m Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 110 mm de
diámetro, unión pegada con adhesivo.
Mano de obra 3,00 €
Materiales 13,45 €
4 % Costes indirectos 0,66 €
Total por m............: 17,11 €
Son DIECISIETE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por m
152 ISD008 Ud Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable,
empotrado.
Mano de obra 3,75 €
Materiales 10,67 €
4 % Costes indirectos 0,58 €
Total por Ud............: 15,00 €
Son QUINCE EUROS por Ud
153 LPL040 Ud Puerta de entrada a vivienda de aluminio termolacado en polvo, block de seguridad, de
90x210 cm, con fijo lateral, estampación a una cara, acabado en color blanco RAL 9010,
cerradura especial con un punto de cierre, y premarco.
Mano de obra 39,14 €
Materiales 690,06 €
4 % Costes indirectos 29,17 €
Total por Ud............: 758,37 €
Son SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud
154 MFLOJO M3 Excavacion en zanjas en terrenos flojos
Mano de obra 0,15 €
Maquinaria 3,20 €
4 % Costes indirectos 0,13 €
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Total por M3............: 3,48 €
Son TRES EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por M3
155 MROCA M3 Excavacion en zanjas y pozos en todo tipo de roca
Mano de obra 0,15 €
Maquinaria 11,90 €
4 % Costes indirectos 0,48 €
Total por M3............: 12,53 €
Son DOCE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por M3
156 MTRANS M3 Excavacion en zanjas y pozos para cimentación en terrenos compactos
Mano de obra 0,30 €
Maquinaria 4,00 €
4 % Costes indirectos 0,17 €
Total por M3............: 4,47 €
Son CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por M3
157 NAA010 m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento,
para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de
espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de
agua, de 13,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor.
Mano de obra 2,35 €
Materiales 1,45 €
4 % Costes indirectos 0,15 €
Total por m............: 3,95 €
Son TRES EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m
158 NAA010b m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado
por coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.
Mano de obra 2,66 €
Materiales 16,30 €
4 % Costes indirectos 0,76 €
Total por m............: 19,72 €
Son DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por m
159 NAA010c m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado
por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.
Mano de obra 2,85 €
Materiales 17,53 €
4 % Costes indirectos 0,82 €
Total por m............: 21,20 €
Son VEINTIUN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por m
160 NAA010d m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado
por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.
Mano de obra 3,00 €
Materiales 19,20 €
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4 % Costes indirectos 0,89 €
Total por m............: 23,09 €
Son VEINTITRES EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por m
161 NAA010e m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado
por coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.
Mano de obra 3,31 €
Materiales 21,69 €
4 % Costes indirectos 1,00 €
Total por m............: 26,00 €
Son VEINTISEIS EUROS por m
162 NAF010 m² Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fábrica cara vista formado por
panel rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral
machihembrado, de 30 mm de espesor, fijado con pelladas de adhesivo cementoso.
Mano de obra 3,23 €
Materiales 2,51 €
4 % Costes indirectos 0,23 €
Total por m²............: 5,97 €
Son CINCO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m²
163 NIF060 m² Impermeabilización de cubierta con lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC,
compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno,
con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,52 mm de espesor y 335
g/m², tipo monocapa, adherida al soporte con adhesivo cementoso mejorado, C2 E,
preparada para recibir directamente sobre ella la capa de protección (no incluida en
este precio).
Mano de obra 3,90 €
Materiales 21,09 €
4 % Costes indirectos 1,00 €
Total por m²............: 25,99 €
Son VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m²
164 ORD2 UD Ordenador portatil totalmente instalado
Mano de obra 23,75 €
Materiales 920,00 €
4 % Costes indirectos 37,75 €
Total por UD............: 981,50 €
Son NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por UD
165 PEAD2RUG M2. M2. Suministro e instalación de lámina PEAD RUGOSO impermeabilizante de 2 mm de
espesor e
Mano de obra 0,99 €
Maquinaria 0,17 €
Resto de Obra 6,50 €
4 % Costes indirectos 0,31 €
Total por M2.............: 7,97 €
Son SIETE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por M2.
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166 PICCO1-1 UD Unidad de campo vía radio
Mano de obra 17,00 €
Resto de Obra 735,00 €
4 % Costes indirectos 30,08 €
Total por UD............: 782,08 €
Son SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por UD
167 PICCO1-7 UD Unidad de campo vía radio
Mano de obra 17,00 €
Resto de Obra 835,00 €
4 % Costes indirectos 34,08 €
Total por UD............: 886,08 €
Son OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por UD
168 PREP1 HA Roturación o desfonde a 40 cm, sin piedras ni raices
Mano de obra 18,75 €
Maquinaria 43,75 €
4 % Costes indirectos 2,50 €
Total por HA............: 65,00 €
Son SESENTA Y CINCO EUROS por HA
169 PTX010 m² Hoja de partición interior de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista
perforado hidrofugado, rojo, acabado liso, 24x11,5x5 cm, con junta de 1 cm, enrasada,
recibida con mortero de cemento M-7,5.
Mano de obra 25,63 €
Materiales 12,33 €
4 % Costes indirectos 1,52 €
Total por m²............: 39,48 €
Son TREINTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m²
170 PUERTA3M Ud. Ud. Puerta de cercado dos hojas de 2 m de altura por 2 m. de
Mano de obra 27,00 €
Resto de Obra 78,09 €
4 % Costes indirectos 4,20 €
Total por Ud.............: 109,29 €
Son CIENTO NUEVE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por Ud.
171 PUNTO LIMPIO Ud. Ud. Punto Limpio y de acopio para almacenamiento temporal de matariles de obra, r
residuos
Mano de obra 540,00 €
Maquinaria 247,20 €
Materiales 74,76 €
4 % Costes indirectos 34,48 €
Total por Ud.............: 896,44 €
Son OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud.
172 PVC2516 ML Tuberia presion de pvc, union por adhesivo, de 16 atm.
Mano de obra 0,32 €
Resto de Obra 0,42 €
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4 % Costes indirectos 0,03 €
Total por ML............: 0,77 €
Son SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por ML
173 PVC4016 ML Tuberia presion de pvc, union por adhesivo, de 16 atm.
Mano de obra 0,32 €
Resto de Obra 0,96 €
4 % Costes indirectos 0,05 €
Total por ML............: 1,33 €
Son UN EURO CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por ML
174 R3-45/140 UD Ud. Curva a 45º de acero sin soldadura calidad ST-37 NORMA 3-D (DIN 2605) de 6" de paso
n
Mano de obra 9,90 €
Maquinaria 9,27 €
Materiales 134,43 €
4 % Costes indirectos 6,14 €
Total por UD............: 159,74 €
Son CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por UD
175 RAMPA15x1 Ud. Ud. Rampa de madera para permitir la salida de animales de la balsa, de 15 m de larga
por
Mano de obra 102,00 €
Materiales 1,02 €
Resto de Obra 45,40 €
4 % Costes indirectos 5,94 €
Total por Ud.............: 154,36 €
Son CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud.
176 REFMAN M2 Refino y limpieza manual de fondos de zanjas y pozos
Mano de obra 1,05 €
4 % Costes indirectos 0,04 €
Total por M2............: 1,09 €
Son UN EURO CON NUEVE CÉNTIMOS por M2
177 RELLORD85 M3 Relleno de zanjas a maquina con tierras propias (ordinario)
Mano de obra 0,90 €
Maquinaria 1,60 €
4 % Costes indirectos 0,10 €
Total por M3............: 2,60 €
Son DOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por M3
178 RELLPM90 M3 Relleno de zanjas con arena, por medios manuales
Mano de obra 1,50 €
Maquinaria 1,00 €
Materiales 6,88 €
4 % Costes indirectos 0,38 €
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Total por M3............: 9,76 €
Son NUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por M3
179 RELLSEL90 M3 Relleno de zanjas a mano con tierras propias seleccionadas
Mano de obra 3,75 €
Maquinaria 0,40 €
4 % Costes indirectos 0,17 €
Total por M3............: 4,32 €
Son CUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por M3
180 REP2 M3. ML. formación de acequias a partir de bloque de hormigón de altura inferior a 1 m
Mano de obra 28,33 €
Materiales 11,70 €
4 % Costes indirectos 1,60 €
Total por M3.............: 41,63 €
Son CUARENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por M3.
181 RFP010 m² Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plástica lisa, para la realización de la
capa de acabado en revestimientos continuos bicapa; limpieza y lijado previo del
soporte de hormigón, en buen estado de conservación, mano de fondo y dos manos de
acabado (rendimiento: 0,06 l/m² cada mano).
Mano de obra 3,00 €
Materiales 0,79 €
4 % Costes indirectos 0,15 €
Total por m²............: 3,94 €
Son TRES EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m²
182 RIP020 m² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos
horizontales y verticales interiores de hormigón, mano de fondo con imprimación a base
de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa y dos manos de acabado con pintura
plástica (rendimiento: 0,187 l/m² cada mano).
Mano de obra 3,25 €
Materiales 0,99 €
4 % Costes indirectos 0,17 €
Total por m²............: 4,41 €
Son CUATRO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por m²
183 RIP025 m² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos
horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, mano de fondo y dos manos de
acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano).
Mano de obra 5,38 €
Materiales 2,20 €
4 % Costes indirectos 0,30 €
Total por m²............: 7,88 €
Son SIETE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m²
184 RSS010 m² Pavimento de goma negra, con botones, suministrada en rollos de 1000x12000x2,5 mm,
colocado con adhesivo de contacto.
Mano de obra 3,81 €
Materiales 20,75 €
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4 % Costes indirectos 0,98 €
Total por m²............: 25,54 €
Son VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m²
185 RTB020 m Tabica vertical en cambio de nivel de falso techo registrable, formada con placas lisas de
escayola, sobre perfiles metálicos, para cerrar un espacio de 20 cm de altura.
Mano de obra 18,68 €
Materiales 6,10 €
4 % Costes indirectos 0,99 €
Total por m............: 25,77 €
Son VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m
186 SAD020 Ud Plato de ducha rectangular extraplano, de porcelana sanitaria, modelo Malta "ROCA",
color Blanco, de 1200x800x65 mm, equipado con grifería monomando mural para ducha,
con cartucho cerámico, acabado cromado, modelo Thesis.
Mano de obra 21,05 €
Materiales 503,62 €
4 % Costes indirectos 20,99 €
Total por Ud............: 545,66 €
Son QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud
187 SAI010 Ud Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color
Blanco, de 370x645x790 mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 360x140x355
mm, asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada. Incluso llave de regulación,
enlace de alimentación flexible y silicona para sellado de juntas.
Mano de obra 22,88 €
Materiales 386,02 €
4 % Costes indirectos 16,36 €
Total por Ud............: 425,26 €
Son CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por Ud
188 SAL010 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, modelo Urbi 1 "ROCA", color Blanco, de
450 mm de diámetro, equipado con grifería monomando de caño alto de repisa para
lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado,
modelo Thesis, y desagüe, acabado cromo con sifón curvo.
Mano de obra 23,92 €
Materiales 542,30 €
4 % Costes indirectos 22,65 €
Total por Ud............: 588,87 €
Son QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud
189 SENAL1 UD Ud. Señal normalizada de tráfico con soporte, incluida la colocación
Sin descomposición 27,32 €
4 % Costes indirectos 1,09 €
Total por UD............: 28,41 €
Son VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por UD
190 SENAL2 UD Ud. Cartel indicativo de riesgo, en cartón ó madera, sin soporte
Sin descomposición 6,55 €
4 % Costes indirectos 0,26 €
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Total por UD............: 6,81 €
Son SEIS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por UD
191 SENAL3 UD Ud. Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado
Sin descomposición 6,69 €
4 % Costes indirectos 0,27 €
Total por UD............: 6,96 €
Son SEIS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por UD
192 SENAL4 ML Ml. Señalización y delimitación de zonas de riesgo de caída en altura
Sin descomposición 3,66 €
4 % Costes indirectos 0,15 €
Total por ML............: 3,81 €
Son TRES EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por ML
193 SENAL5 ML Cinta de balizamiento reflectante
Sin descomposición 0,76 €
4 % Costes indirectos 0,03 €
Total por ML............: 0,79 €
Son SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ML
194 SENAL6 UD Valla normalizada de desviación de tráfico.
Sin descomposición 28,39 €
4 % Costes indirectos 1,14 €
Total por UD............: 29,53 €
Son VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por UD
195 SENAL7 UD Baliza luminosa intermitente.
Sin descomposición 32,71 €
4 % Costes indirectos 1,31 €
Total por UD............: 34,02 €
Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS por UD
196 SENAL8 M2 Protección de huecos horizontales
Sin descomposición 118,29 €
4 % Costes indirectos 4,73 €
Total por M2............: 123,02 €
Son CIENTO VEINTITRES EUROS CON DOS CÉNTIMOS por M2
197 SENAL9 UD Ud. Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral
Sin descomposición 5,97 €
4 % Costes indirectos 0,24 €
Total por UD............: 6,21 €
Son SEIS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por UD
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198 SENSCE UD Sensor de conductividad
Mano de obra 9,00 €
Resto de Obra 112,32 €
4 % Costes indirectos 4,85 €
Total por UD............: 126,17 €
Son CIENTO VEINTISEIS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por UD
199 SENSPH UD Sensor de ph
Mano de obra 9,00 €
Resto de Obra 202,80 €
4 % Costes indirectos 8,47 €
Total por UD............: 220,27 €
Son DOSCIENTOS VEINTE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por UD
200 SMG010 Ud Espejo giratorio, para baño, de latón con acabado cromado.
Mano de obra 1,27 €
Materiales 66,45 €
4 % Costes indirectos 2,71 €
Total por Ud............: 70,43 €
Son SETENTA EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud
201 SMH010 Ud Papelera higiénica, de 3 litros de capacidad, de acero inoxidable AISI 430.
Mano de obra 0,64 €
Materiales 42,87 €
4 % Costes indirectos 1,74 €
Total por Ud............: 45,25 €
Son CUARENTA Y CINCO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por Ud
202 SOL15 M2 Formación de solera de hormigón armado para anclaje de equipos de bombeo
Mano de obra 42,12 €
Materiales 50,28 €
4 % Costes indirectos 3,70 €
Total por M2............: 96,10 €
Son NOVENTA Y SEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por M2
203 SONDAS2 UD Sonda electrónica digital para control de niveles
Mano de obra 34,00 €
Materiales 350,00 €
4 % Costes indirectos 15,36 €
Total por UD............: 399,36 €
Son TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por UD
204 SVB010 Ud Banco para vestuario con zapatero, de 1000 mm de longitud, 380 mm de profundidad y
490 mm de altura.
Mano de obra 3,93 €
Materiales 70,00 €
4 % Costes indirectos 2,96 €
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Total por Ud............: 76,89 €
Son SETENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud
205 SVC010 Ud Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de
13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 2 laterales de
1800 mm de altura; estructura soporte de aluminio anodizado y herrajes de acero
inoxidable AISI 316L.
Mano de obra 16,43 €
Materiales 877,49 €
4 % Costes indirectos 35,76 €
Total por Ud............: 929,68 €
Son NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud
206 SVT010 Ud Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de profundidad y 1800
mm de altura, de tablero aglomerado hidrófugo, acabado con revestimiento de
melamina.
Mano de obra 6,57 €
Materiales 140,00 €
4 % Costes indirectos 5,86 €
Total por Ud............: 152,43 €
Son CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud
207 T110MM ML Tubo de PVC abocardado gp7 ø 110 mm (p.o.)
Mano de obra 6,08 €
Materiales 2,86 €
4 % Costes indirectos 0,36 €
Total por ML............: 9,30 €
Son NUEVE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por ML
208 T16MM ML Tubo de PVC abocardado gp7 ø 16 mm (p.o.)
Mano de obra 1,90 €
Materiales 0,45 €
4 % Costes indirectos 0,09 €
Total por ML............: 2,44 €
Son DOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ML
209 T20MM ML Tubo de PVC abocardado gp7 ø 20 mm (p.o.)
Mano de obra 2,85 €
Materiales 0,61 €
4 % Costes indirectos 0,14 €
Total por ML............: 3,60 €
Son TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por ML
210 T25MM ML Tubo de PVC abocardado gp7 ø 25 mm (p.o.)
Mano de obra 3,80 €
Materiales 0,95 €
4 % Costes indirectos 0,19 €
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Total por ML............: 4,94 €
Son CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ML
211 T32MM ML Tubo de PVC abocardado gp7 ø 32 mm (p.o.)
Mano de obra 4,75 €
Materiales 1,34 €
4 % Costes indirectos 0,24 €
Total por ML............: 6,33 €
Son SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por ML
212 T63MM ML Tubo de PVC abocardado gp7 ø 63 mm (p.o.)
Mano de obra 5,32 €
Materiales 1,98 €
4 % Costes indirectos 0,29 €
Total por ML............: 7,59 €
Son SIETE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ML
213 TANQUE10000 UD Tanque poliester+fibra vidrio 10000 l
Mano de obra 4,75 €
Resto de Obra 1.600,00 €
4 % Costes indirectos 64,19 €
Total por UD............: 1.668,94 €
Son MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por UD
214 TANQUE2000 UD Tanque poliester+fibra vidrio 2000 l
Mano de obra 4,28 €
Resto de Obra 450,76 €
4 % Costes indirectos 18,20 €
Total por UD............: 473,24 €
Son CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por UD
215 TANQUE7500 UD Tanque poliester+fibra vidrio 7500 l
Mano de obra 4,37 €
Resto de Obra 1.270,00 €
4 % Costes indirectos 50,97 €
Total por UD............: 1.325,34 €
Son MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por UD
216 TERRAPLEN M3. M3. Terraplén con material seleccionado
Mano de obra 0,30 €
Maquinaria 2,44 €
4 % Costes indirectos 0,11 €
Total por M3.............: 2,85 €
Son DOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por M3.
217 TIERRVEGET M3. M3. Aportación, extendido y nivelado de tierra vegetal procedente de la excavación
incluso
Mano de obra 0,30 €
Proyecto: PROYECTO DE EXPLOTACION INTEGRAL PARA RUMIANTES BAJO EL SISTEMA DE "ROTACION D…
Promotor:
Situación:
: V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2
Página: 34 - 41
Maquinaria 1,43 €
4 % Costes indirectos 0,07 €
Total por M3.............: 1,80 €
Son UN EURO CON OCHENTA CÉNTIMOS por M3.
218 TPE40/10 ML Tuberia de Presión PEAD DN40 PN 10 Atm
Mano de obra 0,25 €
Maquinaria 0,03 €
Materiales 2,01 €
4 % Costes indirectos 0,09 €
Total por ML............: 2,38 €
Son DOS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por ML
219 TPE63/10 ML Tuberia de Presión PEAD DN63 PN 10 Atm
Mano de obra 0,43 €
Maquinaria 0,05 €
Materiales 4,83 €
4 % Costes indirectos 0,21 €
Total por ML............: 5,52 €
Son CINCO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por ML
220 TPE75/10 ML Tuberia de Presión PEAD DN75 PN 10 Atm
Mano de obra 0,72 €
Maquinaria 0,08 €
Materiales 6,80 €
4 % Costes indirectos 0,30 €
Total por ML............: 7,90 €
Son SIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por ML
221 TPE90/10 ML Tuberia de Presión PEAD DN90 PN 10 Atm
Mano de obra 0,83 €
Maquinaria 0,09 €
Materiales 9,93 €
4 % Costes indirectos 0,43 €
Total por ML............: 11,28 €
Son ONCE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por ML
222 TPVC110/10 ML Tuberia de Presión PVC DN110/PN10
Mano de obra 0,76 €
Maquinaria 0,54 €
Materiales 3,25 €
4 % Costes indirectos 0,18 €
Total por ML............: 4,73 €
Son CUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por ML
223 TPVC125/10 ML Tuberia de Presión PVC DN125/PN10
Mano de obra 0,83 €
Maquinaria 0,61 €
Materiales 3,75 €
4 % Costes indirectos 0,21 €
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Total por ML............: 5,40 €
Son CINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por ML
224 TPVC140/10 ML Tuberia de Presión PVC DN140/PN10
Mano de obra 0,93 €
Maquinaria 0,67 €
Materiales 4,70 €
4 % Costes indirectos 0,25 €
Total por ML............: 6,55 €
Son SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ML
225 TPVC63/10 ML Tuberia de Presión PVC DN63/PN10
Mano de obra 0,47 €
Maquinaria 0,32 €
Materiales 1,52 €
4 % Costes indirectos 0,09 €
Total por ML............: 2,40 €
Son DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por ML
226 TPVC75/10 ML Tuberia de Presión PVC DN75/PN10
Mano de obra 0,51 €
Maquinaria 0,35 €
Materiales 1,80 €
4 % Costes indirectos 0,11 €
Total por ML............: 2,77 €
Son DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por ML
227 TPVC90/10 ML Tuberia de Presión PVC DN90/PN10
Mano de obra 0,65 €
Maquinaria 0,45 €
Materiales 3,05 €
4 % Costes indirectos 0,17 €
Total por ML............: 4,32 €
Son CUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por ML
228 UAP010 Ud Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, de fábrica
de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento,
industrial, M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-15, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa
circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas
peatonales o aparcamientos comunitarios.
Mano de obra 310,65 €
Materiales 347,73 €
4 % Costes indirectos 26,34 €
Total por Ud............: 684,72 €
Son SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud
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229 UCM010 m² Estructura para cobertura de plazas de aparcamiento situadas al aire libre, compuesta
de: cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S; pórticos de acero
S275JR, en perfiles laminados en caliente y cubierta metálica formada con chapa
perfilada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor.
Mano de obra 7,37 €
Maquinaria 3,91 €
Materiales 34,72 €
4 % Costes indirectos 1,84 €
Total por m²............: 47,84 €
Son CUARENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m²
230 UJA060 UD UD. Siembra de mezcla de semillas seleccionada, mediante tractor agrícola equipado
sembradora de siembra directa para una superficie de 14 ha
Mano de obra 90,00 €
Maquinaria 480,00 €
Materiales 1.113,00 €
4 % Costes indirectos 67,32 €
Total por UD............: 1.750,32 €
Son MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por UD
231 UJP010 Ud Morera (Morus alba), suministrado en contenedor.
Mano de obra 8,30 €
Maquinaria 2,89 €
Materiales 28,40 €
4 % Costes indirectos 1,58 €
Total por Ud............: 41,17 €
Son CUARENTA Y UN EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por Ud
232 UJP010b Ud Higuera (Ficus carica), suministrado en contenedor.
Mano de obra 8,30 €
Maquinaria 2,89 €
Materiales 50,40 €
4 % Costes indirectos 2,46 €
Total por Ud............: 64,05 €
Son SESENTA Y CUATRO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por Ud
233 UME010 Ud Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo basculante con llave,
boca circular, de 60 litros de capacidad, fijado a una superficie soporte (no incluida en
este precio).
Mano de obra 7,93 €
Materiales 152,60 €
4 % Costes indirectos 6,42 €
Total por Ud............: 166,95 €
Son CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud
234 UMQ045 ML Barrera de acero laminado en caliente, con pie de montante fijo, serie Elipso, modelo
B-ELP-C1 "NATURAL FABER" de 778 mm de altura, con acabado en color gris acero-blanco.
Mano de obra 15,84 €
Materiales 56,91 €
4 % Costes indirectos 2,91 €
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Total por ML............: 75,66 €
Son SETENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ML
235 UPPB.1b ML Bordillo de hormigón de 10x20x50cm
Mano de obra 6,49 €
Resto de Obra 8,97 €
Medios auxiliares -0,01 €
4 % Costes indirectos 0,62 €
Total por ML............: 16,07 €
Son DIECISEIS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por ML
236 UPPB.1n ML Bordillo h 15x25x50cm
Mano de obra 7,28 €
Resto de Obra 15,25 €
4 % Costes indirectos 0,90 €
Total por ML............: 23,43 €
Son VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por ML
237 UPPR.1caa M2 Pavimento realizado con losa prefabricada de hormigón
Mano de obra 5,09 €
Resto de Obra 13,87 €
4 % Costes indirectos 0,76 €
Total por M2............: 19,72 €
Son DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por M2
238 UTA140/10 ML Ml. Tubería de acero sin soldadura calidad ST-37 según norma DIN-2448 de 6" de paso
nomin
Mano de obra 23,25 €
Maquinaria 16,07 €
Materiales 106,71 €
4 % Costes indirectos 5,84 €
Total por ML............: 151,87 €
Son CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por ML
239 UVP020 UD Puerta de paso de 1x2 m constituida por malla de simple torsión con acabado
galvanizado en caliente de 100 mm de paso de malla y 3 mm de diámetro.
Mano de obra 34,51 €
Materiales 76,69 €
4 % Costes indirectos 4,45 €
Total por UD............: 115,65 €
Son CIENTO QUINCE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por UD
240 V-VEL1 UD Variador de velocidad
Mano de obra 9,00 €
Resto de Obra 620,88 €
4 % Costes indirectos 25,20 €
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Total por UD............: 655,08 €
Son SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por UD
241 VAUSTRT140 UD Ventosa trifuncional de 2", tipo austral de ross o similar
Mano de obra 18,00 €
Materiales 288,39 €
4 % Costes indirectos 12,26 €
Total por UD............: 318,65 €
Son TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por UD
242 VEPVC11_4 UD Valvula de esfera en pvc de paso total de 1 1/4
Mano de obra 10,80 €
Resto de Obra 6,75 €
4 % Costes indirectos 0,70 €
Total por UD............: 18,25 €
Son DIECIOCHO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por UD
243 VEPVC3_4 UD Valvula de esfera en pvc de paso total de 3/4
Mano de obra 10,80 €
Resto de Obra 3,52 €
4 % Costes indirectos 0,57 €
Total por UD............: 14,89 €
Son CATORCE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por UD
244 VF22KW UD VARIADOR ELECTRÓNICO DE FRECUENCIA 15 KW 400 V
Mano de obra 68,00 €
Resto de Obra 1.650,00 €
4 % Costes indirectos 68,72 €
Total por UD............: 1.786,72 €
Son MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por UD
245 VHID50 UD Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, roscada, presión de
trabajo hasta 1,0 mpa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de
diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.
Mano de obra 18,00 €
Materiales 79,54 €
4 % Costes indirectos 3,90 €
Total por UD............: 101,44 €
Son CIENTO UN EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por UD
246 VHID65 UD Válvula hidráulica de diafragma diámetro 65 mm, con solenoide, roscada, presión de
trabajo hasta 1,0 mpa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de
diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.
Mano de obra 19,80 €
Materiales 100,45 €
4 % Costes indirectos 4,81 €
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Total por UD............: 125,06 €
Son CIENTO VEINTICINCO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por UD
247 VHID80 UD Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide, roscada, presión de
trabajo hasta 1,0 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de
diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.
Mano de obra 21,60 €
Materiales 125,27 €
4 % Costes indirectos 5,87 €
Total por UD............: 152,74 €
Son CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por UD
248 VMW100 UD Valvula de mariposa de 100 mm., tipo pn-16, union waffer
Mano de obra 14,40 €
Materiales 98,72 €
4 % Costes indirectos 4,52 €
Total por UD............: 117,64 €
Son CIENTO DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por UD
249 VMW125 UD Valvula de mariposa de 125 mm., tipo pn-16, union waffer
Mano de obra 14,40 €
Materiales 129,77 €
4 % Costes indirectos 5,77 €
Total por UD............: 149,94 €
Son CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por UD
250 VMW150 UD Valvula de mariposa de 150 mm., tipo pn-16, union waffer
Mano de obra 14,40 €
Materiales 150,43 €
4 % Costes indirectos 6,59 €
Total por UD............: 171,42 €
Son CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por UD
251 VNTFZ UD Ventilación forzada 24v 50/60hz
Mano de obra 9,00 €
Resto de Obra 101,62 €
4 % Costes indirectos 4,42 €
Total por UD............: 115,04 €
Son CIENTO QUINCE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por UD
252 VTF63 UD Valvuleria y accesorios de desagüe en tuberia de pvc o pead de 63
Mano de obra 16,20 €
Maquinaria 6,00 €
Materiales 144,53 €
4 % Costes indirectos 6,67 €
Total por UD............: 173,40 €
Son CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por UD
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253 VTF90 UD Valvuleria y accesorios de desagüe en tuberia de pvc o pead de 90
Mano de obra 14,40 €
Maquinaria 4,00 €
Materiales 174,80 €
4 % Costes indirectos 7,73 €
Total por UD............: 200,93 €
Son DOSCIENTOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por UD
254 ZAHORRACAM M3. M3. Aportación, relleno y extendido de zahorras, con medios mecánicos, motoniveladora,
in
Mano de obra 0,23 €
Maquinaria 0,85 €
Resto de Obra 7,47 €
4 % Costes indirectos 0,34 €
Total por M3.............: 8,89 €
Son OCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por M3.
D. 
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IV - V  Mediciones y Presupuesto
PROYECTO DE EXPLOTACION INTEGRAL PARA RUMIANTES BAJO EL SISTEMA DE "ROTACION
DE CULTIVOS" EN EL T.M. DE ONTENIENTE (VALENCIA).
1.1 Ud Corta manual de árboles sobrantes aislados, de diámetro 10-25 cm, mediante motosierra, incluidos desrame,
troceado y carga en camión con grúa, para transporte a vertedero (no incluido), medida la unidad ejecutada
en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5.056 5.056,000En parcelas para cultivo
5.056,000 5.056,000
Total UD : 5.056,000 1,84 € 9.303,04 €
1.2 Ud Eliminación de pié aislado, incluido el trabajo propio de apeo del árbol y el traslado de la maquinaria de un pie
a otro, en el caso de árboles diseminados, con troncos de diámetro igual o inferior a 25 cm. Dejándolos fuera
del lugar de plantación preparados para su transporte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5.056 5.056,000En parcelas para cultivo
5.056,000 5.056,000
Total UD : 5.056,000 2,64 € 13.347,84 €
1.3 M2 M2. Limpieza y desbroce del terreno incluso arrancado de árboles, tocones y raíces, incluso carga sobre
camión, rasanteo y nivelación del terreno para la ejecución de las obras.Totalmente terminado i/p.p. de medios
auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 151.674,000 151.674,000En parcelas para cultivo
151.674,000 151.674,000
Total M2 : 151.674,000 0,12 € 18.200,88 €
1.4 Ha Roturación o desfonde de terrenos sin piedras ni raíces, con rejas separadas hasta 50 cm y una profundidad
media de 40 cm.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15,167 15,167En parcelas para cultivo
15,167 15,167
Total HA : 15,167 65,00 € 985,86 €
1.5 Ud Siembra de mezcla de semillas seleccionada, mediante tractor agrícola equipado sembradora de siembra
directa a partir de una selección de semillas compuesta por 60 kg de raygrass, 10 kg de Trebol Fresa, 240 kg de
cebada, 160 kg de veza, 100 kg de avena, 160 kg de altramuz, 240 kg de yeros, 200 kg de esparceta, 240 de
triticale y 180 de guisante.
Total UD : 1,000 1.750,32 € 1.750,32 €
Parcial nº 1 PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA CULTIVO : 43.587,94 €
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2.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1.1 M3 M3 Excavacion en zanjas y pozos en todo tipo de roca, con martillo rompedor, segun NTE/ADZ-4.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,05 1.452,400 72,620Ramal A
0,05 476,500 23,825Ramal A-1
0,05 114,400 5,720Ramal A-2
0,05 42,800 2,140Ramal A-2-1
104,305 104,305
Total M3 : 104,305 12,53 € 1.306,94 €
2.1.2 M3 M3 Excavacion en zanjas y pozos para cimentación en terrenos compactos y duros a máquina, segun
Norma UNE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,2 1.452,400 290,480Ramal A
0,2 476,500 95,300Ramal A-1
0,2 114,400 22,880Ramal A-2
0,2 42,800 8,560Ramal A-2-1
417,220 417,220
Total M3 : 417,220 4,47 € 1.864,97 €
2.1.3 M3 M3 Excavacion en zanjas en terrenos flojos. A maquina, segun Norma UNE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,75 1.452,400 1.089,300Ramal A
0,75 476,500 357,375Ramal A-1
0,75 114,400 85,800Ramal A-2
0,75 42,800 32,100Ramal A-2-1
1.564,575 1.564,575
Total M3 : 1.564,575 3,48 € 5.444,72 €
2.1.4 M2 M2 Refino y limpieza manual de fondos de zanjas y pozos. En terrenos flojos.






Total M2 : 1.268,200 1,09 € 1.382,34 €
2.1.5 M3 Relleno de zanjas con arena, por medios manuales para la formación de capa para asiento de tuberías,
compactado 90% P.N. Según norma UNE.






Total M3 : 253,800 9,76 € 2.477,09 €
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2.1.6 M3 M3 Relleno de zanjas a mano con tierras propias seleccionadas y compactado con bandeja vibradora hasta
90 % p.m., segun UNE.






Total M3 : 519,500 4,32 € 2.244,24 €
2.1.7 M3 M3 Relleno de zanjas a maquina con tierras propias (ordinario) y compactado con bandeja vibradora hasta 85
% p.m., segun UNE.






Total M3 : 1.286,400 2,60 € 3.344,64 €
2.2.- CONDUCCIONES
2.2.1.- RED PRIMARIA
2.2.1.1 Ml ML. Tubería presión de PVC con junta elástica de 10 Atm. de presión de trabajo y 140 mm. de diámetro exterior,
según norma UNE-1452, incluso p.p. de piezas especiales, anclajes, colocada y probada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.287,88 1.287,880Red primaria
1.287,880 1.287,880
Total ML : 1.287,880 6,55 € 8.435,61 €
2.2.1.2 Ml ML. Tubería presión de PVC con junta elástica de 10 Atm. de presión de trabajo y 125 mm. de diámetro exterior,
según norma UNE-1452, incluso p.p. de piezas especiales, anclajes, colocada y probada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
224,25 224,250Red primaria
224,250 224,250
Total ML : 224,250 5,40 € 1.210,95 €
2.2.1.3 Ml ML. Tubería presión de PVC con junta elástica de 10 Atm. de presión de trabajo y 110 mm. de diámetro exterior,
según norma UNE-1452, incluso p.p. de piezas especiales, anclajes, colocada y probada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
303,2 303,200Red primaria
303,200 303,200
Total ML : 303,200 4,73 € 1.434,14 €
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2.2.1.4 Ml ML. Tubería presión de PVC con junta elástica de 10 Atm. de presión de trabajo y 90 mm. de diámetro exterior,
según norma UNE-1452, incluso p.p. de piezas especiales, anclajes, colocada y probada.




Total ML : 940,090 4,32 € 4.061,19 €
2.2.1.5 Ml ML. Tubería presión de PVC con junta elástica de 10 Atm. de presión de trabajo y 75 mm. de diámetro exterior,
según norma UNE-1452, incluso p.p. de piezas especiales, anclajes, colocada y probada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
329,8 329,800Red terciaria
329,800 329,800
Total ML : 329,800 2,77 € 913,55 €
2.2.1.6 Ml ML. Tubería presión de PVC con junta elástica de 10 Atm. de presión de trabajo y 63 mm. de diámetro exterior,
según norma UNE-1452, incluso p.p. de piezas especiales, anclajes, colocada y probada.




Total ML : 116,440 2,40 € 279,46 €
2.2.2.- RED TERCIARIA
2.2.2.1 Ml Ml. Suministro y colocación de tubería presión de polietileno de alta densidad pe100 (pead) fabricado según la
norma une-en 12201, de 10 atm. De presión de trabajo y 40 mm. De diámetro exterior y sdr26, unión por fusión a
tope según iso 12176-1  color azul/negro, montada según recomendaciones de la norma une 53394:2006 in.
Completamente instalada en zanja a una profundidad minima de 0,40 cm
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10.080 10.080,000TUBERIAS ASPERSORES
10.080,000 10.080,000
Total ML : 10.080,000 2,38 € 23.990,40 €
2.2.2.2 Ml Ml. Suministro y colocación de tubería presión de polietileno de alta densidad pe100 (pead) fabricado según la
norma une-en 12201, de 10 atm. De presión de trabajo y 63 mm. De diámetro exterior y sdr26, unión por fusión a
tope según iso 12176-1  color azul/negro, montada según recomendaciones de la norma une 53394:2006 in.
Completamente instalada. Completamente instalada en zanja a una profundidad minima de 0,40 cm
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 65,500 65,500RED TERCIARIA
65,500 65,500
Total ML : 65,500 5,52 € 361,56 €
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2.2.2.3 Ml Ml. Suministro y colocación de tubería presión de polietileno de alta densidad pe100 (pead) fabricado según la
norma une-en 12201, de 10 atm. De presión de trabajo y 75 mm. De diámetro exterior y sdr26, unión por fusión a
tope según iso 12176-1  color azul/negro, montada según recomendaciones de la norma une 53394:2006 in.
Completamente instalada. Completamente instalada en zanja a una profundidad minima de 0,40 cm
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 329,800 329,800RED TERCIARIA
329,800 329,800
Total ML : 329,800 7,90 € 2.605,42 €
2.2.2.4 Ml Ml. Suministro y colocación de tubería presión de polietileno de alta densidad pe100 (pead) fabricado según la
norma une-en 12201, de 10 atm. De presión de trabajo y 90 mm. De diámetro exterior y sdr26, unión por fusión a
tope según iso 12176-1  color azul/negro, montada según recomendaciones de la norma une 53394:2006 in.
Completamente instalada. Completamente instalada en zanja a una profundidad minima de 0,40 cm
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 844,000 844,000RED TERCIARIA
844,000 844,000
Total ML : 844,000 11,28 € 9.520,32 €
2.3.- VALVULERIA
2.3.1 Ud Ud válvula de mariposa de 150 mm., tipo pn-16, unión waffer, con volante y reductor, cuerpo de fundición gris
(din-gg-26) rilsanizado, mariposa de fundición nodular (din-ggg-40) rilsanizada, ejes de acero inoxidable
(aisi-304), asiento de etileno-propileno, incluso piezas de acople a tubería, acarreo, colocación y pruebas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Ramal A. p-1 y 33
1 1,000Ramal A-1. p-1
3,000 3,000
Total UD : 3,000 171,42 € 514,26 €
2.3.2 Ud UD Válvula de mariposa de 125 mm., tipo PN-16, unión waffer, con volante y reductor, cuerpo de fundición gris
(DIN-GG-26) rilsanizado, mariposa de fundición nodular (DIN-GGG-40) rilsanizada, ejes de acero inoxidable
(AISI-304), asiento de etileno-propileno, incluso piezas de acople a tubería, acarreo, colocación y pruebas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Ramal A-2. p-1
1,000 1,000
Total UD : 1,000 149,94 € 149,94 €
2.3.3 Ud Ud válvula de mariposa de 100 mm., tipo pn-16, unión waffer, con volante y reductor, cuerpo de fundición gris
(din-gg-26) rilsanizado, mariposa de fundición nodular (din-ggg-40) rilsanizada, ejes de acero inoxidable
(aisi-304), asiento de etileno-propileno, incluso piezas de acople a tubería, acarreo, colocación y pruebas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Ramal A-1. p-8
1,000 1,000
Total UD : 1,000 117,64 € 117,64 €
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2.3.4 Ud UD Ventosa automática trifuncional de 2", tipo austral de ross o similar con llave de corte, roscada, colocada
con collarín de toma y nipel de acero galvanizado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000Ramal A. p-3, 10, 19 y 34
1 1,000Ramal A-1. p-4
5,000 5,000
Total UD : 5,000 318,65 € 1.593,25 €
2.3.5 Ud UD Valvuleria y accesorios de desagüe en tubería de PVC o PEAD de 90 mm., incluso excavación en zanja y
tuberia de PVC-40 mm., hasta punto de desagüe; piezas especiales, hormigonado, acarreo, colocación y p.p.
pruebas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Ramal A. p-17 y 28
1 1,000Ramal A-1. p-11
3,000 3,000
Total UD : 3,000 200,93 € 602,79 €
2.3.6 Ud UD Valvuleria y accesorios de desagüe en tubería de PVC o PEAD de 63 mm., incluso excavación en zanja y
tuberia de PVC-40 mm., hasta punto de desagüe; piezas especiales, hormigonado, acarreo, colocación y p.p.
pruebas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Ramal A-2-1. p-2
1,000 1,000
Total UD : 1,000 173,40 € 173,40 €
2.3.7 Ud Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, roscada, presión de trabajo hasta 1,0 MPa,
cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable,
instalada.
Total UD : 1,000 101,44 € 101,44 €
2.3.8 Ud Válvula hidráulica de diafragma diámetro 65 mm, con solenoide, roscada, presión de trabajo hasta 1,0 MPa,
cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable,
instalada.
Total UD : 3,000 125,06 € 375,18 €
2.3.9 Ud Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide, roscada, presión de trabajo hasta 1,0 MPa,
cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable,
instalada.
Total UD : 8,000 152,74 € 1.221,92 €
2.4.- ASPERSORES
2.4.1 Ud Aspersor de impacto de largo alcance, según boquilla, caudales entre 2500 y 3240 l/h, con radios de alcance
entre 10 y 13 m. Incluye cabeza, boquilla, tubo de conexión, conector, y varilla de sujeción al suelo. Instalado.
Total UD : 673,000 5,43 € 3.654,39 €
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2.4.2 Ml Suministro y montaje de tubería de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro.
Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás material
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
673 1,500 1.009,500Tuberia sujección aspersor
1.009,500 1.009,500
Total ML : 1.009,500 9,17 € 9.257,12 €
2.5.- OBRAS AUXILIARES
2.5.1 Ud UD. Arqueta de 1,20 x 1,20 m y 1,50 m De profundidad media, formada por: solera de hormigon armado
ha-25/b/20/ii+qa con 15 kg. De acero b 500 sd en redondos; fabrica de bloque ligero de 20x20x40 cm.
Enfoscado y bruñido por el interior; cono truncado de hormigon armado ha-20 en remate superior; tapa de
fundicion redonda para trafico de 60 cm. Con marco cuadrado de fundicion con anclajes; incluso excavacion,
relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero; construida segun NTE/IFA-51. Medida la unidad terminada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
21 21,000Para Válvulas y Desagües
21,000 21,000
Total UD : 21,000 575,98 € 12.095,58 €
2.5.2 Ud Ud. Arqueta de dimensiones según plano formado por: tubería de hormigón de 400 mm cuadrada sobre solera
de hormigón ha-25/b/30/iia+qa y tapa cuadrada de fundición con marco.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000Para ventosas
5,000 5,000
Total UD : 5,000 143,51 € 717,55 €
2.6.- ELEMENTOS DEL CABEZAL
2.6.1.- CONDUCCIONES Y VALVULERIA
2.6.1.1 Ud UD Contador de agua de tipo Woltman con trasmisión magnética y emisor de pulsos. Cuerpo de fundición con
recubrimiento de epoxi. Apto para trabajar hasta presiones de 16 atm. Con totalizador. Conexiones por bridas
de diámetro 6". Precisión de un 2%.  Incluso colector con tranquilizador y conos de reducciónInstalado y
verificado.
Total UD : 1,000 234,83 € 234,83 €
2.6.1.2 Ml Ml. Tubería de acero sin soldadura calidad ST-37 según norma DIN-2448  de 6" de paso nominal, 148 mm. de
diámetro exterior y 8 mm. de espesor galvanizada en caliente, unión por medio de bridas PN-10 según norma
DIN 2576. Incluso parte proporcional de juntas, tornillería en acero inoxidable y soldadura, montada y probada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,000 8,000CONDUCCIONES CABEZAL
8,000 8,000
Total ML : 8,000 151,87 € 1.214,96 €
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2.6.1.3 Ud Ud. Curva a 45º de acero sin soldadura calidad st-37 norma 3-d (din 2605) de 6" de paso nominal, 146 mm. De
diámetro exterior y 8 mm. De espesor galvanizada, unión por medio de bridas pn-10 según norma din 2576.
Incluso parte proporcional de juntas, anclajes de hormigón armado, tornillería en acero inoxidable y soldadura,
montada y probada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000CODOS FILTRADO
4,000 4,000
Total UD : 4,000 159,74 € 638,96 €
2.6.1.4 Ud UD Carrete de desmontaje de válvula, formado por tubería telescópica de acero inoxidable 304, de 150 mm de
diámetro, bridas de conexión acero carbono PN 16, junta de goma PDM, incluida tornillería y varilla de ajuste,
totalmente instalada.
Total UD : 1,000 156,02 € 156,02 €
2.6.1.5 Ud Ud válvula de mariposa de 150 mm., tipo pn-16, unión waffer, con volante y reductor, cuerpo de fundición gris
(din-gg-26) rilsanizado, mariposa de fundición nodular (din-ggg-40) rilsanizada, ejes de acero inoxidable
(aisi-304), asiento de etileno-propileno, incluso piezas de acople a tubería, acarreo, colocación y pruebas.
Total UD : 2,000 171,42 € 342,84 €
2.6.1.6 Ud UD Ventosa automática trifuncional de 2", tipo austral de ross o similar con llave de corte, roscada, colocada
con collarín de toma y nipel de acero galvanizado.
Total UD : 1,000 318,65 € 318,65 €
2.6.2.- ESTACIÓN DE FILTRADO
2.6.2.1 Ud Ud Filtro automático de velas DN 150, conexión por bridas según EN 1092-1/B1 PN 16 para caudal máximo de 90
m³/h, lavado por contracorriente. Potencia del motor de 0,090 KW, trifásico de 50 Hz. Construccion y diseño de
PED2014/68/EU AD-2000 con volumen del recipiente de 75,00 litros. Cuerpo del filtro de fundición nodular
(EN-GJS-400-18U-LT) con elementos interiores de acero inoxidable y juntas de EPDM. Tipo de elemento filtrante:
vela de perfil triangular inox, con 12 elementos filtrantes. Grado de filtracion 100 µm y superficie filtrante total de
5196 cm². Incluye: Indicador de presión diferencial : 4.46.2 (óptico + eléctrico), ajuste diferencial para lavado :
0,60 bares / Alarma 0,80 bares, Válvula descarga por accionamiento eléctrico, tornillos/tuercas y arandelas en
acero inoxidable y protección anticorrosiva exterior 2K-Ep RAL 5005 y protección anticorrosiva interior especial.
Total UD : 1,000 8.194,16 € 8.194,16 €
2.6.3.- FERTIRRIGACIÓN
2.6.3.1 Ud UD Dosificadora eléctrica de membrana .Alimentación eléctrica 401-311v 50/60 hz. Potencia motor 0,6 KW.
Presión máxima de inyección: 8 bar Membrana en PTFE, cilindro en PVDF. Válvulas en borosilicato. Regulación
micrométrica de la carrera 0-100% Conexiones roscadas 1 1/4". 120 gpm.
Total UD : 1,000 841,36 € 841,36 €
2.6.3.2 Ud UD Dosificadora eléctrica de membrana .Alimentación eléctrica 401-311v 50/60 hz. Potencia motor 0,6 KW.
Presión máxima de inyección: 8 bar Membrana en PTFE, cilindro en PVDF. Válvulas en borosilicato. Regulación
micrométrica de la carrera 0-100% Conexiones roscadas 1 1/4". 120 gpm.
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Total UD : 1,000 633,36 € 633,36 €
2.6.3.3 Ud UD Dosificadora eléctrica de membrana .Alimentación eléctrica 401-311v 50/60 hz. Potencia motor 0,1 KW.
Presión máxima de inyección: 8 bar Membrana en PTFE, cilindro en PVDF. Válvulas en borosilicato. Regulación
micrométrica de la carrera 0-100% Conexiones roscadas 1 1/4". 120 gpm.
Total UD : 1,000 165,36 € 165,36 €
2.6.3.4 Ml ML Bordillo de hormigón de 15x25x50cm sobre lecho de hormigón de resistencia característica 15 N/mm2,
rejuntado con mortero de cemento M-5.
Total ML : 17,000 23,43 € 398,31 €
2.6.3.5 Ud UD Controlador de fertirrigación:- Regulación a través de una señal 4/20ma- Inyección proporcional al caudal
de riego o regulación automática de la conductividad o regulación automática del ph- Visualización constante
(si está conectada a los sensores correspondientes) de caudal instantáneo (m3/h) o (gpm), conductividad (ms)
y ph- Alarmas de max/min para todos los valores- Alimentación eléctrica: 230v 50/60hz- Entradas: 1 sonda ph, 1
sonda conductividad, 1 caudalímetro, 1 señal exterior 24v ca, 1 comunicación con el sector- Salidas: 1 alarma
24 v ca, 1 ventilación 24v ca, 1 señal analógica 4/20ma
Total UD : 1,000 919,36 € 919,36 €
2.6.3.6 Ud UD Electrodo de PH. Electrodo de gel fabricado en epoxi. Presión máxima: 10 bar. 5 m cable de conexión
incluído
Total UD : 1,000 220,27 € 220,27 €
2.6.3.7 Ud UD Sensor de conductividad con compensación de temperatura. Adaptador 3/4". Presión máxima 10 bar.
Cable 5 m. Conector rápido a controlador.
Total UD : 1,000 126,17 € 126,17 €
2.6.3.8 Ud UD Tanque de fertilización fabricado en poliéster y fibra de vidrio, para uso de productos químicos. Capacidad
de 10.000 L. Diámetro 2,45 m. Y altura 2,86 m. Instalado y comprobado.
Total UD : 2,000 1.668,94 € 3.337,88 €
2.6.3.9 Ud UD Tanque de fertilización fabricado en poliéster y fibra de vidrio, para uso de productos químicos. Capacidad
de 7.500 L. Diámetro 2,15 m. Y altura 2,50 m. Instalado y comprobado.
Total UD : 1,000 1.325,34 € 1.325,34 €
2.6.3.10 Ud Ud tanque de fertilización fabricado en poliéster y fibra de vidrio, para uso de productos químicos. Capacidad
de 2.000 l. Diámetro 1,60 m. Y altura 1,25 m. Instalado y comprobado.
Total UD : 1,000 473,24 € 473,24 €
2.6.3.11 Ud UD Variador completo para regulación de la velocidad de inyección de una dosificadora aumentando o
disminuyendo la frecuencia del motor a través de una señal externa 4/20ma o 0/10v.Incluye:- Guardamotor con
protección magnetotérmica- Alimentación 24vac para ventilación adicional- Conexión rápida al controlador
itc.- Selector de tres posiciones: auto / off / 50hz.- Alimentación 230vac monofásica
Total UD : 2,000 655,08 € 1.310,16 €
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2.6.3.12 Ud UD Ventilación forzada 24 V 50/60Hz Bomba Multifertic. A utilizar si se regula la bomba dosificadora a través de
un variador de frecuencia.
Total UD : 1,000 115,04 € 115,04 €
2.6.3.13 Id UD Filtro anillas plástico 3/4", anillas polipropileno, resistente productos químicos, unión rosca macho 25mm,
totalmente instalado y comprobado.
Total ID : 3,000 31,24 € 93,72 €
2.6.3.14 Ud UD Contador de agua de tipo monochorro, para productos químicos. Fabricado en plástico anticorrosivo. Con
emisor de pulsos un pulso por 10 litro. Sin totalizador. Caudales de trabajo mínimo 0,05 m3/h y máximo 2,5 m3/h.
Apto para trabajar hasta presiones de 10 atm. Conexiones por rosca de  ø 3/4". Precisión de un 2%. Instalado y
verificado.
Total UD : 3,000 271,18 € 813,54 €
2.6.3.15 Ud UD Válvula hidráulica para productos químicos. Construida de plástico y juntas de viton. Control hidráulico.
Conexión de rosca macho-hembra para diámetro nominal de válvula 3/4". Apta para trabajar entre presiones
de 0 y 0.8 atm. Instalada y verificada.
Total UD : 3,000 67,05 € 201,15 €
2.6.3.16 Ud UD Válvula de retención serie roscada de diámetro 3/4", construida en PVC con asiento de EPDM y muelle de
acero inoxidable. Instalada y verificada.
Total UD : 3,000 9,56 € 28,68 €
2.6.3.17 Ml ML Tubería presión de PVC, unión por adhesivo, de 16 atm. De presión de trabajo y 25 mm. De diámetro exterior,
según norma UNE EN 1452, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada.
Total ML : 25,000 0,77 € 19,25 €
2.6.3.18 Ml ML Tubería presión de PVC, unión por adhesivo, de 16 atm. De presión de trabajo y 40 mm. De diámetro exterior,
según norma UNE EN 1452, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada.
Total ML : 25,000 1,33 € 33,25 €
2.6.3.19 Ud UD Válvula de esfera en PVC de paso total de 3/4, roscada, incluso piezas de acople a tubería, colocada y
probada.
Total UD : 3,000 14,89 € 44,67 €
2.6.3.20 Ud UD Válvula de esfera en PVC de paso total de 1" 1/2, roscada, incluso piezas de acople a tubería, colocada y
probada.
Total UD : 3,000 18,25 € 54,75 €
2.6.4.- GRUPO DE BOMBEO
2.6.4.1 Ud UD Bomba horizontal de 20 CV tipo RNI-65-20 o similar. Características:-Número de fases 3. -	Velocidad de
rotación 2.900 r.p.m. -	Rendimiento 73 %. para un caudal de 23 L/s y una altura manometrica de 40 mca
totalmente instalada y probada
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Total UD : 1,000 5.544,48 € 5.544,48 €
2.6.4.2 M2 Formación de solera de hormigón armado HA-25 para anclaje de equipos de bombeo con un espesor minimo
de 15 cm totalmente terminada incluido pp de hormigón y acero b500s en barras corrugadas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,100 0,450 0,495
0,495 0,495
Total M2 : 0,495 96,10 € 47,57 €
2.6.5.- AUTOMATIZACIÓN RIEGO
2.6.5.1 Ud Ud. Sonda electrónica digital para control de niveles de agua y protección del grupo frente a la falta de
sumergencía, con un rango de medición de 0/300 m., y un margen de error del 2%, totalmente instalada,
calibrada y probada.
Total UD : 1,000 399,36 € 399,36 €
2.6.5.2 Ud Ud. Centro de control para sistema de automatización vía radio, formado por: ordenador portatil, controlador
monocable Irrinet Xl - FIU de Motorota o similar, emisora de radio MCS2000 de 15 W de potencia, moden para
comunicación GSM, software SCADA ICC de Motorota o similar y presentación gráfica. Instalado y en
funcionamiento.
Total UD : 1,000 8.205,60 € 8.205,60 €
2.6.5.3 Ud Ud. Unidad de campo vía radio, con una entrada digital y una salida a solenoide, alimentada por batería,
incluso cargador por medio de regulador y placa solar. Instalada y probada.
Total UD : 11,000 782,08 € 8.602,88 €
2.6.5.4 Ud Ud. Unidad de campo vía radio, con siete entradas digitales y una salida a solenoides, alimentada por batería,
incluso cargador por medio de regulador y placa solar. Instalada y probada.
Total UD : 1,000 886,08 € 886,08 €
2.6.6.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
2.6.6.1 Ud Ud. Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia estanca de calidad media, material de la envolvente
autoextinguible y grado de protección IP45, con dos leds de alta luminosidad para garantizar alumbrado de
señalización permanente, con lámpara fluorescente de tubo lineal de 6 W, 160 lúmenes, superficie cubierta de
32m2 y 1 hora de autonomía, alimentación de 220 V y conexión para mando a distancia, totalmente instalada,
comprobada y en correcto funcionamiento según DB SU-4 del CTE y el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.
Total UD : 2,000 65,47 € 130,94 €
2.6.6.2 Ud Ud. Placa de señalización interior, contraincendio, de dimensiones 297x148mm, en poliestireno de 1mm de
espesor, en dos sentidos izquierda y derecha (salida de emergencia o similar.
Total UD : 1,000 7,19 € 7,19 €
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2.6.6.3 Ud Ud. Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor CO2 y 5 kg de capacidad con marcado
CE, para la extinción de fuegos de tipo B generalmente, con una eficacia 89B, fabricado en acero y protegido
exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro
extraíble y válvula de comprobación de presión interna, probado a 250 bares de presión y para una
temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared, totalmente instalado
comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.
Total UD : 1,000 114,60 € 114,60 €
2.6.6.4 Ud Ud. Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor polvo polivalente ABC y 12 kg de
capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia 34A-233B-C,
fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, válvula de
disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión interna, probado a 23 kg/cm2 de
presión y para una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared,
totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.
Total UD : 1,000 86,90 € 86,90 €
Parcial nº 2 INSTALACIÓN DE RIEGO POR ASPERSIÓN : 147.732,88 €
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3.1.- CABEZAL DE RIEGO
3.1.1.- PREPARACIÓN DEL TERRENO
3.1.1.1 Ud Corta manual de árboles sobrantes aislados, de diámetro 10-25 cm, mediante motosierra, incluidos desrame,
troceado y carga en camión con grúa, para transporte a vertedero (no incluido), medida la unidad ejecutada
en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,000Para Cabezal
25,000 25,000
Total UD : 25,000 1,84 € 46,00 €
3.1.1.2 Ud Eliminación de pié aislado, incluido el trabajo propio de apeo del árbol y el traslado de la maquinaria de un pie
a otro, en el caso de árboles diseminados, con troncos de diámetro igual o inferior a 25 cm. Dejándolos fuera
del lugar de plantación preparados para su transporte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,000Para Cabezal
25,000 25,000
Total UD : 25,000 2,64 € 66,00 €
3.1.1.3 M2 M2. Limpieza y desbroce del terreno incluso arrancado de árboles, tocones y raíces, incluso carga sobre
camión, rasanteo y nivelación del terreno para la ejecución de las obras.Totalmente terminado i/p.p. de medios
auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,000 10,000 100,000En parcelas para cultivo
100,000 100,000
Total M2 : 100,000 0,12 € 12,00 €
3.1.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.1.2.1 M3 M3 Excavacion en zanjas y pozos para cimentación en terrenos compactos y duros a máquina, segun
Norma UNE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 2,000 2,000 0,850 30,600En Zapatas
10 3,750 0,400 0,450 6,750En Riostras
1 8,000 8,000 0,150 9,600En solera
46,950 46,950
Total M3 : 46,950 4,47 € 209,87 €
3.1.2.2 M2 M2 Refino y limpieza manual de fondos de zanjas y pozos. En terrenos flojos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
22 2,000 2,000 88,000En Zapatas
20 4,000 0,400 32,000En Riostras
120,000 120,000
Total M2 : 120,000 1,09 € 130,80 €
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3.1.3.- CIMENTACIONES
3.1.3.1 M3 Hormigón de limpieza HL-150 (dosificación mínima de cemento de 150 kg/m³), con árido de 30 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta, de 15 km. Incluida puesta en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 2,000 2,000 0,100 3,600En Zapatas
12 4,000 0,400 0,100 1,920En Zunchos
5,520 5,520
Total M3 : 5,520 68,26 € 376,80 €
3.1.3.2 Kg Acero corrugado B-400S, colocado en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,92 9,000 106,000 877,680En Zapatas
1,63 12,000 45,000 880,200En Zunchos
80,5 80,500Mermas 5 %
1.838,380 1.838,380
Total KG : 1.838,380 1,28 € 2.353,13 €
3.1.3.3 M3 Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 2,000 2,000 0,700 25,200En Zapatas
12 3,750 0,400 0,300 5,400En Zunchos
30,600 30,600
Total M3 : 30,600 128,02 € 3.917,41 €
3.1.3.4 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga plana, recta, de hormigón armado,
con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie
encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura
soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de elementos de sustentación,
fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24 3,750 0,300 27,000CARAS ANCHAS ZUNCHOS
24 3,750 0,400 36,000CARAS ESTRECHAS ZUNCHOS
63,000 63,000
Total m² : 63,000 14,39 € 906,57 €
3.1.4.- ESTRUCTURA
3.1.4.1 Kg Acero corrugado B-400S, colocado en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,47 9,000 30,000 666,900Pilares 30 x 30 cm
2,47 12,000 36,000 1.067,040Vigas 30 x 45 cm
90 90,000Refuerzos en vigas 10 %
(Continúa...)
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3.1.4.1 Kg Acero corrugado B-400S, colocado (Continuación...)
82 82,000Mermas Acero 5 %
1.905,940 1.905,940
Total KG : 1.905,940 1,28 € 2.439,60 €
3.1.4.2 M3 Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 3,000 0,300 0,300 2,430Pilares 30 x 30
12 3,000 0,450 0,300 4,860Vigas 30 x 45
7,290 7,290
Total M3 : 7,290 128,02 € 933,27 €
3.1.4.3 M2 Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,124 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en
zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos y vigas, con una cuantía total de 11 kg/m²,
constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 26 = 22+4 cm; montaje y desmontaje de
sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante
de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; vigueta pretensada T-18; bovedilla de hormigón, 60x20x22 cm;
capa de compresión de 4 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. Incluso agente
filmógeno para el curado de hormigones y morteros.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,000 8,000 64,000Forjado Cabezal
64,000 64,000
Total M2 : 64,000 62,81 € 4.019,84 €
3.1.4.4 M2 M2. Solera semipesada realizada con hormigon HA-25/B/30/IIa+Qa, formado por una capa de 15 cm de
espesor, extendido sobre lamina aislante de polietileno y capa de zahorra artificial de 15 cm de espesor
extendida sobre terreno compactado mecanicamente hasta conseguir un valor del 95% del proctor normal,
con terminacion mediante reglado y curado mediante riego, segun NTE/RSS-5.
Total M2 : 64,000 34,10 € 2.182,40 €
3.1.4.5 M2 M2. Tratamiento superficial de pavimento continuo de hormigon por espolvoreo con un mortero de cemento
pa-350 y aridos siliceos con aditivos, en proporcion minima de 4 kg/m2, con acabado mediante fratasado,
segun nte/rsc-8.
Total M2 : 64,000 9,79 € 626,56 €
3.1.4.6 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar rectangular o cuadrado de
hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, formado
por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de puntales
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento
necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
36 3,000 0,300 32,400EN PILARES
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32,400 32,400
Total m² : 32,400 13,23 € 428,65 €
3.1.4.7 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga plana, recta, de hormigón armado,
con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie
encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura
soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de elementos de sustentación,
fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24 4,000 0,450 43,200CARAS ANCHAS VIGAS
24 4,000 0,300 28,800CARAS ESTRECHAS VIGAS
72,000 72,000
Total m² : 72,000 14,39 € 1.036,08 €
3.1.5.- CERRAMIENTOS
3.1.5.1 M² Suministro y montaje horizontal de cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos, de
hormigón armado de 12 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud máxima, acabado liso de color
blanco a una cara, con inclusión o delimitación de huecos. Incluso p/p de piezas especiales y elementos
metálicos para conexión entre paneles y entre paneles y elementos estructurales, sellado de juntas con silicona
neutra sobre cordón de caucho adhesivo y retacado con mortero sin retracción en las horizontales, colocación
en obra de los paneles con ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos. Totalmente montados.
Incluye: Replanteo de paneles. Colocación del cordón de caucho adhesivo. Posicionado del panel en su lugar
de colocación. Aplomo y apuntalamiento del panel. Soldadura de los elementos metálicos de conexión.
Sellado de juntas y retacado final con mortero de retracción.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 8,000 3,000 96,000CERRAMIENTO CABEZAL
96,000 96,000
Total m² : 96,000 68,61 € 6.586,56 €
3.1.5.2 M² Ejecución de hoja exterior de 11,5 cm de espesor en cerramiento de fachada de fábrica, de ladrillo cerámico
cara vista perforado hidrofugado, color Salmón, acabado liso, 24x11,5x5 cm, con junta de 1 cm, rehundida,
recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo,
nivelación y aplomado, aberturas de ventilación, 10 cm² por cada m de fachada (orificios, rejillas o llagas
desprovistas de mortero), para ventilación de la cámara (drenaje no incluido en este precio), mermas y roturas,
enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta
adherencia, formación de dinteles mediante ladrillos a sardinel con fábrica armada, jambas y mochetas,
ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza final de la fábrica ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 8,000 3,000 96,000FACHADA EXTERIOR CABEZAL
96,000 96,000
Total m² : 96,000 41,00 € 3.936,00 €
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3.1.5.3 M² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos
horizontales y verticales interiores de hormigón, mediante aplicación de una mano de fondo de imprimación a
base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con
pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,187 l/m² cada mano). Incluso p/p
de preparación del soporte mediante limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 8,000 3,000 96,000PAREDES INTERIORES
1 8,000 8,000 64,000TECHO
160,000 160,000
Total m² : 160,000 4,41 € 705,60 €
3.1.5.4 M² Formación de impermeabilización en cubierta con lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, compuesta de
una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras
de poliéster no tejidas, de 0,52 mm de espesor y 335 g/m², tipo monocapa, totalmente adherida al soporte con
adhesivo cementoso mejorado, C2 E, preparada para recibir directamente sobre ella la capa de protección
(no incluida en este precio). Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes, y resolución de
encuentros con paramentos verticales mediante colocación de banda de terminación.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie que se va a impermeabilizar. Aplicación del adhesivo
cementoso. Colocación de la impermeabilización.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,000 8,000 64,000IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA
64,000 64,000
Total m² : 64,000 25,99 € 1.663,36 €
3.1.6.- SANEAMIENTO
3.1.6.1 Ml Ml. Canalón visto de chapa de acero galvanizado, de perfil circular, y desarrollo 250mm para evacuación de
pluviales, con incremento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.
Total ML : 8,000 24,95 € 199,60 €
3.1.6.2 Ml Ml. Bajante exterior de aguas pluviales, de tubo de acero galvanizado, de sección circular de Ø 80mm de
diámetro, construido según norma UNE EN 612 y DIN 18461, con incremento del precio del tubo del 40% en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería.
Total ML : 6,000 25,69 € 154,14 €
3.1.6.3 Ud UD. Arqueta a pie de bajante registrable, de medidas interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo
cerámico perforado de 11.5 cm de espesor, recibida con mortero de cemento M-5 y enfoscada y enlucida
interiormente con mortero de cemento M-15, sobre solera de 15 cm de espesor de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb, formación de pendientes mínima del 2%, con tapa de hormigón prefabricado, incluso parte
proporcional de accesorios, juntas, cierres herméticos y medios auxiliares, totalmente ejecutada según DB HS-5
del CTE.
Total UD : 1,000 89,43 € 89,43 €
3.1.6.4 Ml Ml. Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento, de diámetro 110mm, unión
pegada y espesor según la norma UNE EN 1401-I, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, colocado en zanja de ancho 500+110mm, sobre lecho de arena /
grava de espesor 100+110/100mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación final.
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Total ML : 15,000 18,27 € 274,05 €
3.1.6.5 Ml Ml. Imbornal por medio de canaleta con rejilla de metálica, para recogida de aguas, de 135x90 mm. de
medidas interiores, colocado sobre solera de hormigón de 15 cm. de espesor, totalmente instalado y
conexionado a los desagüe y con p.p. de medios auxiliares.
Total ML : 8,000 116,56 € 932,48 €
3.1.7.- CARPINTERIA Y ACABADOS
3.1.7.1 M2 M2 carpinteria metalica en chapa de acero galvanizada de 0,8 mm de espesor en formacion de cerramientos
verticales, puertas y ventanas. Incluso estructura soporte con perfiles laminados normalizados, refuerzos de las
chapas, marcos, herrajes, ayudas de albañileria y pintura.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,400 2,400 5,760Puerta acceso
5,760 5,760
Total M2 : 5,760 129,91 € 748,28 €
3.1.7.2 Ud UD Ventana corredera de dos hojas, de 2.10 m de ancho y 1.20 m de alto, con guias de persiana incorporadas,
de perfil de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad EWAA-EURAS, color natural, deslizamiento
mediante ruedas, cierres de seguridad embutidos y barrera de felpudo, para recibir acristalamiento, incluso
corte, preparacion y uniones de perfiles, patillas y herrajes de deslizamiento y seguridad, colocacion, sellado de
uniones y limpieza, segun NTE/FCL-5.
Total UD : 2,000 86,48 € 172,96 €
3.1.7.3 M2 M2 Acristalamiento con vidrio armado incoloro de espesor 6-7 mm, incluso calzos, masilla y colocacion de
junquillos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,100 4,200
4,200 4,200
Total M2 : 4,200 33,83 € 142,09 €
3.1.7.4 M2 M2 Reja formada por perfiles metálicos huecos, de acero galvanizado, conformado en frio, con barrotes
cuadrados de 12x12mm, retorcidos de forja separados 12cm, sin adornos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,100 4,200
4,200 4,200
Total M2 : 4,200 67,29 € 282,62 €
3.1.8.- URBANIZACIÓN EXTERIOR CABEZAL
3.1.8.1 Ml Ml. Bordillo de hormigón de 10x20x50cm sobre lecho de hormigón de resistencia característica 15 N/mm2,
rejuntado con mortero de cemento M-5.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 42,000 42,000PERIMETRO EXTERIOR ACERA
42,000 42,000
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Total ML : 42,000 16,07 € 674,94 €
3.1.8.2 M2 M2. Pavimento realizado con losa prefabricada de hormigón gris de 8 cm de espesor, sentada sobre hormigón
H 15, con mortero de asiento M-5, incluso relleno y rejuntado con lechada de cemento.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 37,000 1,250 46,250ACERA EXTERIOR
46,250 46,250
Total M2 : 46,250 19,72 € 912,05 €
3.2.- NAVE ESTRUCTURA METÁLICA
3.2.1.- PREPARACIÓN DEL TERRENO
3.2.1.1 Ud Corta manual de árboles sobrantes aislados, de diámetro 10-25 cm, mediante motosierra, incluidos desrame,
troceado y carga en camión con grúa, para transporte a vertedero (no incluido), medida la unidad ejecutada
en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
70 70,000Para nave
70,000 70,000
Total UD : 70,000 1,84 € 128,80 €
3.2.1.2 Ud Eliminación de pié aislado, incluido el trabajo propio de apeo del árbol y el traslado de la maquinaria de un pie
a otro, en el caso de árboles diseminados, con troncos de diámetro igual o inferior a 25 cm. Dejándolos fuera
del lugar de plantación preparados para su transporte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
70 70,000Para nave
70,000 70,000
Total UD : 70,000 2,64 € 184,80 €
3.2.1.3 M2 M2. Limpieza y desbroce del terreno incluso arrancado de árboles, tocones y raíces, incluso carga sobre
camión, rasanteo y nivelación del terreno para la ejecución de las obras.Totalmente terminado i/p.p. de medios
auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 65,000 30,000 1.950,000En parcelas para cultivo
1.950,000 1.950,000
Total M2 : 1.950,000 0,12 € 234,00 €
3.2.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.2.2.1 M3 M3 Excavacion en zanjas y pozos para cimentación en terrenos compactos y duros a máquina, segun
Norma UNE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
22 2,000 2,000 0,850 74,800En Zapatas
(Continúa...)
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3.2.2.1 M3 Excavacion en zanjas y pozos para cimentación en terrenos compactos (Continuación...)
20 4,000 0,400 0,450 14,400En Riostras
1 60,000 24,000 0,150 216,000En Solera
305,200 305,200
Total M3 : 305,200 4,47 € 1.364,24 €
3.2.2.2 M2 M2 Refino y limpieza manual de fondos de zanjas y pozos. En terrenos flojos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
22 2,000 2,000 88,000En Zapatas
20 4,000 0,400 32,000En Riostras
120,000 120,000
Total M2 : 120,000 1,09 € 130,80 €
3.2.3.- CIMENTACIONES
3.2.3.1 M3 Hormigón de limpieza HL-150 (dosificación mínima de cemento de 150 kg/m³), con árido de 30 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta, de 15 km. Incluida puesta en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
22 2,000 2,000 0,100 8,800En Zapatas
20 4,000 0,400 0,100 3,200En Zunchos
12,000 12,000
Total M3 : 12,000 68,26 € 819,12 €
3.2.3.2 Kg Acero corrugado B-400S, colocado en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,92 22,000 106,000 2.145,440En Zapatas
1,63 20,000 45,000 1.467,000En Zunchos
361 361,000Mermas 5 %
3.973,440 3.973,440
Total KG : 3.973,440 1,28 € 5.086,00 €
3.2.3.3 M3 Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
22 2,000 2,000 0,700 61,600En Zapatas
20 4,000 0,400 0,300 9,600En Zunchos
71,200 71,200
Total M3 : 71,200 128,02 € 9.115,02 €
3.2.3.4 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga plana, recta, de hormigón armado,
con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie
encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura
soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de elementos de sustentación,
fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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40 6,000 0,300 72,000CARAS ANCHAS ZUNCHOS CORTOS
40 6,000 0,400 96,000CARAS ESTRECHAS ZUNCHOS CORTOS
6 24,000 0,300 43,200CARAS ANCHAS ZUNCHOS LARGOS
6 24,000 0,400 57,600CARAS ESTRECHAS ZUNCHOS LARGOS
268,800 268,800
Total m² : 268,800 14,39 € 3.868,03 €
3.2.4.- ESTRUCTURA
3.2.4.1 Kg Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes, dos manos de imprimación con pintura de
minio, p.p. de piezas especiales y elementos de unión, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
92,97 22,000 6,000 12.272,040Pilares IPE-500
58,53 44,000 12,040 31.006,853Dinteles IPE-360
0,1 31.006,000 3.100,600Acartelamientos (10% Dintel)
10,4 1.440,000 14.976,000Correas IPE-120
61.355,493 61.355,493
Total kg : 61.355,493 1,81 € 111.053,44 €
3.2.4.2 Ud Suministro de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 800x600 mm
y espesor 20 mm, y montaje sobre 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 SD de 20 mm de diámetro y
73 cm de longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca
una vez endurecido el hormigón del cimiento. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte,
taladro central, nivelación, relleno del espacio resultante entre el hormigón endurecido y la placa con mortero
autonivelante expansivo, aplicación de una protección anticorrosiva a las tuercas y extremos de los pernos,
cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por
razones de transporte, manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y
fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. Relleno con mortero. Aplicación de la protección
anticorrosiva.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
22 22,000PLACA ANCLAJE
22,000 22,000
Total Ud : 22,000 217,50 € 4.785,00 €
3.2.4.3 M2 M2. Cobertura con chapas conformadas de acero galvanizado, características segun especificaciones de
proyecto, realizada según NTE/QTG-7; incluso p.p, de solapes y accesorios de fijación, seguridad y
estanqueidad. Medido en verdadera magnitud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.447,2 1.447,200Cubierta
1.447,200 1.447,200
Total M2 : 1.447,200 14,76 € 21.360,67 €
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3.2.4.4 Ml Ml. Faldon de tejado de chapas o paneles, según NTE/QTG-9, con chapa conformada de 50 cm de desarrollo;
incluso colocación y fijación de la chapa, p.p. De solapes, accesorios de fijación y junta de estanqueidad.
Medido en verdadera magnitud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 60,000 60,000CUMBRERA
60,000 60,000
Total ML : 60,000 17,35 € 1.041,00 €
3.2.4.5 M2 M2. Solera semipesada realizada con hormigon HA-25/B/30/IIa+Qa, formado por una capa de 15 cm de
espesor, extendido sobre lamina aislante de polietileno y capa de zahorra artificial de 15 cm de espesor
extendida sobre terreno compactado mecanicamente hasta conseguir un valor del 95% del proctor normal,
con terminacion mediante reglado y curado mediante riego, segun NTE/RSS-5.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 60,000 24,000 1.440,000
1.440,000 1.440,000
Total M2 : 1.440,000 34,10 € 49.104,00 €
3.2.4.6 M² Suministro y colocación de pavimento de goma negra, con botones, suministrada en rollos de 1000x12000x2,5
mm, colocado con adhesivo de contacto sobre capa de pasta niveladora no incluida en este precio. Incluso
p/p de adhesivo de contacto, formación de juntas del pavimento sintético, eliminación y limpieza del material
sobrante y limpieza final del pavimento.
Incluye: Replanteo y recorte del pavimento. Aplicación de la capa de adhesivo de contacto. Colocación del
pavimento. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 60,000 12,000 720,000ZONA DESCANSO
720,000 720,000
Total m² : 720,000 25,54 € 18.388,80 €
3.2.5.- CERRAMIENTOS
3.2.5.1 M² Suministro y montaje horizontal de cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos, de
hormigón armado de 12 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud máxima, acabado liso de color
blanco a una cara, con inclusión o delimitación de huecos. Incluso p/p de piezas especiales y elementos
metálicos para conexión entre paneles y entre paneles y elementos estructurales, sellado de juntas con silicona
neutra sobre cordón de caucho adhesivo y retacado con mortero sin retracción en las horizontales, colocación
en obra de los paneles con ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos. Totalmente montados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 10,000 6,000 240,000CERRAMIENTO EXTERIOR NAVE
240,000 240,000
Total m² : 240,000 68,61 € 16.466,40 €
3.2.5.2 M² Suministro y colocación de aislamiento por el interior en cerramiento de doble hoja de fábrica cara vista
formado por panel rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado,
de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), fijado con pelladas
de adhesivo cementoso. Incluso p/p de cortes, adhesivo de colocación y limpieza.
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 10,000 6,000 240,000AISLAMIENTO INTERIOR
240,000 240,000
Total m² : 240,000 5,97 € 1.432,80 €
3.2.5.3 M² Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura plástica, color
a elegir, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de pintura autolimpiable, basada en resinas
de Pliolite y disolventes orgánicos, como fijador de superficie, y dos manos de acabado con pintura plástica
lisa, acabado mate, diluido con un 10% de agua, a base de un copolímero acrílico-vinílico, impermeable al
agua de lluvia y permeable al vapor de agua, antimoho, (rendimiento: 0,06 l/m² cada mano). Incluso p/p de
preparación y limpieza previa del soporte de hormigón, en buen estado de conservación, mediante cepillos o
elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones formación de juntas, rincones,
aristas y remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos
manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo
criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
con el mismo criterio que el soporte base.
Total m² : 240,000 3,94 € 945,60 €
3.2.5.4 M Formación de tabica vertical en cambio de nivel de falso techo registrable, mediante placas lisas de escayola
fijadas sobre perfilería metálica, para cerrar un espacio de 20 cm de altura. Incluso p/p de corte, fijación y
repaso de juntas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,000 10,000 100,000FALSO TECHO OFICINAS
100,000 100,000
Total m : 100,000 25,77 € 2.577,00 €
3.2.5.5 M² Ejecución de hoja exterior de 11,5 cm de espesor en cerramiento de fachada de fábrica, de ladrillo cerámico
cara vista perforado hidrofugado, color Salmón, acabado liso, 24x11,5x5 cm, con junta de 1 cm, rehundida,
recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo,
nivelación y aplomado, aberturas de ventilación, 10 cm² por cada m de fachada (orificios, rejillas o llagas
desprovistas de mortero), para ventilación de la cámara (drenaje no incluido en este precio), mermas y roturas,
enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta
adherencia, formación de dinteles mediante ladrillos a sardinel con fábrica armada, jambas y mochetas,
ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza final de la fábrica ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 10,000 6,000 240,000FACHADA EXTERIOR CABEZAL
240,000 240,000
Total m² : 240,000 41,00 € 9.840,00 €
3.2.6.- CARPINTERIA Y ACABADOS
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3.2.6.1 Ud UD Ventana corredera de dos hojas, de 2.10 m de ancho y 1.20 m de alto, con guias de persiana incorporadas,
de perfil de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad EWAA-EURAS, color natural, deslizamiento
mediante ruedas, cierres de seguridad embutidos y barrera de felpudo, para recibir acristalamiento, incluso
corte, preparacion y uniones de perfiles, patillas y herrajes de deslizamiento y seguridad, colocacion, sellado de
uniones y limpieza, segun NTE/FCL-5.
Total UD : 4,000 86,48 € 345,92 €
3.2.6.2 M2 M2 Acristalamiento con vidrio armado incoloro de espesor 6-7 mm, incluso calzos, masilla y colocacion de
junquillos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 2,100 8,400
8,400 8,400
Total M2 : 8,400 33,83 € 284,17 €
3.2.6.3 M2 M2 Reja formada por perfiles metálicos huecos, de acero galvanizado, conformado en frio, con barrotes
cuadrados de 12x12mm, retorcidos de forja separados 12cm, sin adornos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 2,100 8,400
8,400 8,400
Total M2 : 8,400 67,29 € 565,24 €
3.2.6.4 Ud Suministro y montaje de puerta de entrada de aluminio termolacado en polvo a 210°C, block de seguridad, de
90x210 cm, con fijo lateral. Compuesta de: hoja de 50 mm de espesor total, construida con dos chapas de
aluminio de 1,2 mm de espesor, con alma de madera blindada con chapa de hierro acerado de 1 mm y
macizo especial en todo el perímetro de la hoja y herraje, estampación con embutición profunda en doble
relieve a una cara, acabado en color blanco RAL 9010; marcos especiales de extrusión de aluminio reforzado
de 1,6 mm de espesor, de igual terminación que las hojas, con burlete perimétrico. Incluso premarco de acero
galvanizado con garras de anclaje a obra
Total Ud : 5,000 758,37 € 3.791,85 €
3.2.6.5 M² Formación de hoja de partición interior de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista
perforado hidrofugado, rojo, acabado liso, 24x11,5x5 cm, con junta de 1 cm, enrasada, recibida con mortero
de cemento M-7,5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y
roturas, enjarjes, mochetas, rejuntado y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos
entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de los elementos de fijación de
cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el
forjado superior. Repaso de juntas y limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 26,500 3,000 79,500TABIQUES INTERIORES
79,500 79,500
Total m² : 79,500 39,48 € 3.138,66 €
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3.2.6.6 M² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos
horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, mediante aplicación de una mano de fondo de
emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión
acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte
mediante limpieza.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo
criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
con el mismo criterio que el soporte base.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
336 336,000TABIQUES INTERIORES
336,000 336,000
Total m² : 336,000 7,88 € 2.647,68 €
3.2.7.- URBANIZACION EXTERIOR
3.2.7.1 Ml Ml. Bordillo de hormigón de 10x20x50cm sobre lecho de hormigón de resistencia característica 15 N/mm2,
rejuntado con mortero de cemento M-5.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 184,000 184,000PERMIETRO EXTERIOR ACERA
184,000 184,000
Total ML : 184,000 16,07 € 2.956,88 €
3.2.7.2 M2 M2. Pavimento realizado con losa prefabricada de hormigón gris de 8 cm de espesor, sentada sobre hormigón
H 15, con mortero de asiento M-5, incluso relleno y rejuntado con lechada de cemento.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 176,000 352,000ACERA EXTERIOR
352,000 352,000
Total M2 : 352,000 19,72 € 6.941,44 €
3.2.8.- VALLADO PERIMETRAL GANADO
3.2.8.1 Ud Suministro y colocación de puerta de paso de 1x2 m, situada en cerramiento, constituida por malla de simple
torsión con acabado galvanizado en caliente de 100 mm de paso de malla y 3 mm de diámetro y postes de
tubo de acero galvanizado por inmersión. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón
HM-20/B/20/I para recibido de los montantes, colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado del
conjunto. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los montantes. Apertura de huecos
para colocación de los montantes. Colocación de los montantes. Vertido del hormigón. Colocación de la malla
y atirantado del conjunto.
Total UD : 4,000 115,65 € 462,60 €
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3.2.8.2 Ml Suministro y montaje de barrera de acero laminado en caliente, con pie de montante fijo, serie Elipso, modelo
B-ELP-C1 "NATURAL FABER" de 778 mm de altura, formada por montantes de 80 mm de diámetro y 2 mm de
espesor, color gris acero, macizados con poliuretano y remate superior de aluminio, y una barra superior
horizontal realizada con tubo de 50 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor de color blanco. Protección del
conjunto mediante galvanizado en caliente de gran resistencia antioxidante; tratamiento de desengrase y
fosfatado; lacado al horno con poliéster ferrotexturado. Máxima adherencia del revestimiento exterior. Incluso
p/p de solera de hormigón HM-20/P/20/I para anclaje de montantes y limpieza. Totalmente montada en obra.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Ejecución de la base de hormigón. Colocación y fijación de las
piezas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 60,000 120,000ZONA DESCANSO
2 12,000 24,000ZONA DESCANSO
2 10,000 20,000SALA ESPERA
2 7,000 14,000SALA ESPERA
2 5,000 10,000SALA ORDEÑO
188,000 188,000
Total ML : 188,000 75,66 € 14.224,08 €
3.2.9.- MOBILIARIO BAÑOS Y OTROS
3.2.9.1 Ud Suministro y colocación de taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de profundidad y
1800 mm de altura, de tablero aglomerado hidrófugo, acabado con revestimiento de melamina formada por
dos puertas de 900 mm de altura, laterales, estantes, techo, división y suelo de 16 mm de espesor, y fondo
perforado para ventilación de 4 mm de espesor. Incluso elementos de fijación, patas regulables de PVC,
cerraduras de resbalón, llaves, placas de numeración, bisagras antivandálicas de acero inoxidable y barras
para colgar de aluminio con colgadores antideslizantes de ABS. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la taquilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Proyecto.
Total Ud : 6,000 152,43 € 914,58 €
3.2.9.2 Ud Suministro y colocación de banco para vestuario con zapatero, de 1000 mm de longitud, 380 mm de
profundidad y 490 mm de altura, formado por asiento de tres listones y zapatero de dos listones, de madera
barnizada de pino de Flandes, de 90x20 mm de sección, fijados a una estructura tubular de acero, de 35x35 mm
de sección, pintada con resina de epoxi/poliéster color blanco. Incluso accesorios de montaje. Totalmente
montado.
Incluye: Replanteo. Montaje y colocación del banco.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Proyecto.
Total Ud : 2,000 76,89 € 153,78 €
Proyecto: PROYECTO DE EXPLOTACION INTEGRAL PARA RUMIANTES BAJO EL SISTEMA DE "ROTACION…
Promotor:
Situación:
: IV - V Mediciones y Presupuesto
Capítulo nº 3 OBRA CIVIL
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Página: 26 - 62
3.2.9.3 Ud Suministro y montaje de cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL,
de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 2 laterales de 1800 mm de altura;
estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de
diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y
herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador
exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los
herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de
cierre y accesorios. Nivelación y ajuste final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Proyecto.
Total Ud : 2,000 929,68 € 1.859,36 €
3.2.9.4 Ud Suministro y colocación de espejo giratorio, para baño, de latón con acabado cromado, con aumento en una
cara y soporte mural con brazo extensible, fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante.
Totalmente montado.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y fijación de los
accesorios de soporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de Proyecto.
Total Ud : 2,000 70,43 € 140,86 €
3.2.9.5 Ud Suministro de papelera higiénica, de 3 litros de capacidad, de acero inoxidable AISI 430, con pedal de apertura
de tapa, de 270 mm de altura y 170 mm de diámetro.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Proyecto.
Total Ud : 2,000 45,25 € 90,50 €
3.2.9.6 Ud FD
Total UD : 2,000 981,50 € 1.963,00 €
3.2.10.- MOBILIARIO EXTERIOR Y AJARDINAMIENTO
3.2.10.1 Ud Suministro y colocación de papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo basculante con
llave, boca circular, de 60 litros de capacidad, de chapa perforada de 1 mm de espesor pintada con pintura
de poliéster color dimensiones totales 785x380x360, con tacos y tornillos de acero a una superficie soporte (no
incluida en este precio). Totalmente montada.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de Proyecto.
Total Ud : 2,000 166,95 € 333,90 €
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3.2.10.2 M² Suministro y montaje de estructura para cobertura de plazas de aparcamiento situadas al aire libre, compuesta
de: CIMENTACIÓN: formada por zapatas y correas de hormigón armado sobre capa de hormigón de limpieza,
realizadas con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B
500 S; PÓRTICOS: formados por pilares, vigas y correas de acero UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en
caliente, mediante uniones soldadas, con imprimación anticorrosiva realizada en taller; CUBIERTA: formada con
chapa perfilada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, fijada a correa estructural. Incluso p/p de
excavación, placas de anclaje a cimentación, curado del hormigón, solapes, accesorios de fijación, remates
laterales, juntas de estanqueidad, encuentros y piezas especiales de remate. Trabajado y montado en taller y
colocado en obra.
Incluye: Excavación de tierras. Formación de la capa de hormigón de limpieza. Colocación de la armadura de
la cimentación. Vertido y compactación del hormigón. Colocación y nivelación de las placas de anclaje.
Curado del hormigón. Replanteo y marcado de ejes de pilares. Ejecución de la estructura metálica de los
pórticos. Aplomado. Fijación de la chapa de cubierta a los pórticos. Ejecución de encuentros especiales y
remates.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Total m² : 40,000 47,84 € 1.913,60 €
3.2.10.3 Ud Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de Morera (Morus alba),
suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos
vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación.
Colocación de tutor. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de Proyecto.
Total Ud : 8,000 41,17 € 329,36 €
3.2.10.4 Ud Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de Higuera (Ficus carica),
suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos
vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación.
Colocación de tutor. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de Proyecto.
Total Ud : 8,000 64,05 € 512,40 €
Parcial nº 3 OBRA CIVIL : 338.654,52 €
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4.1.- PREPARACIÓN DEL TERRENO
4.1.1 Ud Corta manual de árboles sobrantes aislados, de diámetro 10-25 cm, mediante motosierra, incluidos desrame,
troceado y carga en camión con grúa, para transporte a vertedero (no incluido), medida la unidad ejecutada
en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
45 45,000En zona balsa purines y acceso
45,000 45,000
Total UD : 45,000 1,84 € 82,80 €
4.1.2 Ud Eliminación de pié aislado, incluido el trabajo propio de apeo del árbol y el traslado de la maquinaria de un pie
a otro, en el caso de árboles diseminados, con troncos de diámetro igual o inferior a 25 cm. Dejándolos fuera
del lugar de plantación preparados para su transporte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
45 45,000En zona Balsa Purines y acceso
45,000 45,000
Total UD : 45,000 2,64 € 118,80 €
4.1.3 M2 M2. Limpieza y desbroce del terreno incluso arrancado de árboles, tocones y raíces, incluso carga sobre
camión, rasanteo y nivelación del terreno para la ejecución de las obras.Totalmente terminado i/p.p. de medios
auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
544 544,000Planta Balsa
544,000 544,000
Total M2 : 544,000 0,12 € 65,28 €
4.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
4.2.1 … M3. Excavación, carga y transporte para retirada y acopio en lugar adecuado de tierra vegetal a distancia
máxima de 10 km. Totalmente terminado i/p.p. de medios auxiliares. Según especificaciones de proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 34,000 16,000 0,200 108,800Tierra Vegetal
108,800 108,800
Total M3. : 108,800 4,02 € 437,38 €
4.2.2 … M3. Excavación a cielo abierto realizada en terrenos flojos, con retroexcavadora con limpieza y extracción de
restos, rasanteo de la superficie de la excavación carga sobre camión, con parte proporcional de cualquier
tipo de entibación y apuntalamiento si fuera necesario.  Totalmente terminado i/p.p. de medios auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
464,25 464,250Segun Anejo Mov. de tierras
464,250 464,250
Total M3. : 464,250 1,86 € 863,51 €
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4.2.3 … M3. Terraplén con material seleccionado, procedente de la excavación clasificado , por tongadas menores de
25 cm de espesor, con transporte desde lugar de acopio, vertido, extendido, rasanteo, riego, o desecación en
su caso, y compactación del material con una densidad mínima del 95 % del proctor modificado, y una
humedad entre el 2% del lado seco y la óptima, incluso parte proporcional de cribado y selección del material.
Totalmente terminado i/p.p. de medios auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
235,82 235,820Segun Anejo Mov. de tierras
235,820 235,820
Total M3. : 235,820 2,85 € 672,09 €
4.2.4 … M2. Refino y reperfilado de fondo y taludes por medios mecánicos con útil adecuado para su ejecución, según
prescripciones de proyecto Totalmente terminado i/p.p. de medios auxiliares.




Total M2. : 479,000 0,95 € 455,05 €
4.2.5 … M3. Aportación, extendido y nivelado y compactado al 95 % proctor modificado de fino- cohesivo, el que pasa
por el tamiz 0,40 UNE  (#0,40 = 425 micras) y que es retenido por el tamiz 0,080 UNE (#0,080  = 75 micras)
procedente de la excavación, según UNE 103101, como apoyo de paquete de laminas geosintéticas. Según
prescripciones de proyecto Totalmente terminado i/p.p. de medios auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
216 0,250 54,000En Fondo
305 0,250 76,250En taludes
130,250 130,250
Total M3. : 130,250 3,65 € 475,41 €
4.2.6 … M3. Aportación, extendido y nivelado de tierra vegetal procedente de la excavación incluso retirada manual
de piedras y elementos extraños, transporte desde lugar de acopio y conservación durante el periodo de
acopio. Totalmente terminado i/p.p. de medios auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
108,8 108,800Toda Tierra Vegetal en taludes
108,800 108,800
Total M3. : 108,800 1,80 € 195,84 €
4.3.- IMPERMEABILIZACIÓN
4.3.1 M2 M2.Suministro, extendido y colocación de lámina geotextil no tejido, de filamentos contínuos de polipropileno al
100% compactado por agujeteado o punzonamiento, tipo F-320, densidad 400 g/m2. Incluso parte proporcinal
de solapes. Todo ello según especificaciones de PPTP. Totalmente terminado i/p.p. de medios auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,1 144,000 158,400En fondo + solape
1,1 305,000 335,500En Taludes + solape
493,900 493,900
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Total M2 : 493,900 2,39 € 1.180,42 €
4.3.2 … M2. Suministro e instalación de lámina PEAD RUGOSO impermeabilizante de 2  mm de espesor en taludes y
fondo, en rollos de 6 metros de ancho, cortada para adaptarse de una sola tirada el  desarrollo total del talud,
de coronación a fondo, dejando las paredes libres de soldaduras transversales. Unión entre láminas mediante el
procedimiento de cuña caliente, con doble soldadura y canal de prueba interior. Incluso solapes PP de
parches de refuerzo en zonas de confluencia de varias láminas o puntos singulares con colocación y pruebas
de estanqueidad. Totalmente terminado i/p.p. de medios auxiliares. Medida superficie ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,1 144,000 158,400En fondo + solape
1,1 305,000 335,500En Taludes + solape
493,900 493,900
Total M2. : 493,900 7,97 € 3.936,38 €
4.4.- ORGANO DE ENTRADA
4.4.1 … M3. formación de acequias de bloque de hormigón hueco revestido de mortero de cemento H250 de
profundidad inferior a 1 m.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 109,000 109,000Longitud Nave - Balsa
109,000 109,000
Total M3. : 109,000 41,63 € 4.537,67 €
4.5.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD
4.5.1 … Ud. Señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma cuadrada, de 60 cm de lado, incluyendo el poste de
sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.
Total Ud. : 2,000 76,86 € 153,72 €
4.5.2 … Ud. Aro salvavidas homologado por la D.G.M.M. IMO-SOLAS, Ø Exterior 60 cm y Ø Interior 40 cm., con cuatro
cintas reflectantes, peso 2,5 kg. Situado en recinto balsa, incluido 50 m. cuerda de nailon.
Total Ud. : 2,000 70,30 € 140,60 €
4.5.3 … Ud. Malla  de pescador en cuerda de nailon anudada de 20 mm en malla de 15 x 15 cm. dimensione mínimas
de 4m por 12 m, situada esquina balsa. Incluso anclaje de estas por medio de pernos y argollas a la solera del
pretil de coronación.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000En cada esquina
4,000 4,000
Total Ud. : 4,000 209,04 € 836,16 €
4.5.4 … Ud. Rampa de madera para permitir la salida de animales de la balsa, de 15 m de larga por 1 m de ancho, en
cinco tramos articulados fijado al talud por medio de cuerdas y picas. Incluidos flotadores en su base. Instalado
en balsa.
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Total Ud. : 1,000 154,36 € 154,36 €
4.6.- URBANIZACIÓN
4.6.1 Ml Ml. cercado de 2 m de altura con bayoneta superior inclinada con tres filas de alambre de espinos, realizado
con malla metálica de simple torsión galvanizada y postes de tubo de acero galvanizado de ø 40 mm
dispuestos cada 2,5 m. completamente terminado, incluso replanteo, recibido de los postes sobre zuncho
corrido de hormigón armado según especificaciones de proyecto y p.p. de soportes rigidizadores, nivelación y
aplomado de los mismos, colocación y tensado de la malla, mermas y despuntes. Parte proporcional de
señalización vallado para los medios aéreos con balizas de color llamativo y una separación máxima de 10 m.
Medida la longitud colocada. I/p.p. de medios auxiliares.




Total ML : 96,000 25,81 € 2.477,76 €
4.6.2 … Ud. Puerta de cercado dos hojas de 2 m de altura por 2 m. de ancho (cada hoja) realizada con malla metálica
de simple torsión galvanizada y postes de tubo de acero galvanizado de 40 mm de diámetro. Completamente
terminada, incluso anclajes de hormigón, herrajes y complementos. I/p.p. de medios auxiliares.
Total Ud. : 1,000 109,29 € 109,29 €
4.6.3 Ml. Ml. Pretil de hormigón modelo TRIEFF de 35x35x25 cm sobre solera de hormigón HM25/B/20/IIa de 40 cm de
ancho por 10 cm de alto, con armadura de Ø 6-6 /15-15 cm acero B-400-S, rejuntado y unido a solera con
mortero de cemento 1:6 (M-40a). I/p.p. de medios auxiliares.
Total Ml. : 84,000 27,10 € 2.276,40 €
4.6.4 … M3. Aportación, relleno y extendido de zahorras, con medios  mecánicos, motoniveladora, incluso regado y
compactación con rodillo vibrador autopropulsado en capas de hasta 20cm. de espesor máximo con grado
de compactación según especificaciones de PG-3. Totalmente terminado i/p.p. de medios auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 96,000 2,000 0,200 38,400Camino perimetral
38,400 38,400
Total M3. : 38,400 8,89 € 341,38 €
4.7.- OBRAS PROTECCIÓN EROSIÓN
4.7.1 … M2. Suministro y colocación en talud de geomalla tridimensional de retención de suelos de alta resistencia  color
marrón y texturizadas, fabricado con polietileno de alta densidad, estabilizado contra los rayos ultravioletas de
dimensiones de celdas 250 mm x 210mm y 100 mm de altura, con uniones por soldaduras ultrasónica de alta
resistencia a tracción, ajustada al talud mediante barras corrugadas de 12 mm de diámetro y 700 mm de
longitud a razón de 1 barra/m2, incluso tensores poliméricos integrales y sistema de fijación de las geoceldas,
incluso anclaje tanto en pie como en coronación del talud bajo las obras de fabrica existente (bordillo y
cuneta), totalmente instalada según especificaciones de proyecto . Totalmente terminado i/p.p. de medios
auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 1,410 100,000 141,000TALUD EXTERIOR
141,000 141,000
Total M2. : 141,000 8,77 € 1.236,57 €
4.7.2 M2 M2. Hidrosiembra sobre geocelda en dos fases mediante los siguientes productos: FASE 1 - mezcla homogenea
de agua (25 m3/ha), mezcla de semillas (250 kg/Ha), fijador sintético (150 kg/Ha), fertilizante inorgánico (500
kg/Ha) y cobertura de fibra semi-corta de madera de alta calidad (600 kg/Ha); FASE 2 - mezcla homogenea de
agua (25 m3/ha), fijador sintético (100 kg/Ha) y cobertura de fibra semi-corta de madera de alta calidad (800
kg/Ha). Totalmente terminado i/p.p. de medios auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,410 100,000 141,000EN TALUD EXTERIOR
141,000 141,000
Total M2 : 141,000 2,19 € 308,79 €
Parcial nº 4 BALSA DE PURINES : 21.055,66 €
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5.1.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN
5.1.1.- MECANISMOS Y PUNTOS DE LUZ
5.1.1.1 Ud UD Interruptor bipolar de superficie  de calidad media con mecanismo completo de 10A/250 V con tecla ,
incluso pequeño material, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.







Total UD : 8,000 15,23 € 121,84 €
5.1.1.2 Ud UD Toma de corriente doméstica  estanca de calidad media para instalaciones de superficie, 2 polos+tierra
lateral, con mecanismo completo de 10/16A, 230 V y tapa, incluso marco, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.







Total UD : 12,000 45,45 € 545,40 €
5.1.1.3 Ud UD Regleta fluorescente estanca IP66 con carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio y difusor acrílico,
para fijación a techo o montaje suspendido, con lámparas fluorescentes de 24 W y equipo de encendido
electromagnético, incluido anclajes de fijación a techo, instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.








Total UD : 201,000 20,80 € 4.180,80 €
5.1.2.- CABLEADO
5.1.2.1 M Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-F 0,6/1 kV) 1x35 mm² tendido en tubo
previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 400,000 400,000
400,000 400,000
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Total m : 400,000 3,29 € 1.316,00 €
5.1.2.2 M Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-F 0,6/1 kV) 1x25 mm² tendido en tubo
previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,000 4,000Lineas
4,000 4,000
Total m : 4,000 2,59 € 10,36 €
5.1.2.3 M Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-F 0,6/1 kV) 1x16 mm² tendido en tubo
previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.




Total m : 287,000 1,88 € 539,56 €
5.1.2.4 M Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-F 0,6/1 kV) 1x10 mm² tendido en tubo
previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.




Total m : 375,000 1,44 € 540,00 €
5.1.2.5 M Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-F 0,6/1 kV) 1x6 mm² tendido en tubo
previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.




Total m : 279,000 1,12 € 312,48 €
5.1.2.6 M Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-F 0,6/1 kV) 1x4 mm² tendido en tubo
previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.




Total m : 171,000 0,81 € 138,51 €
5.1.2.7 M Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-F 0,6/1 kV) 1x2,5 mm² tendido en tubo
previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 351,000 351,000Lineas
1 138,000 138,000TT
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489,000 489,000
Total m : 489,000 0,68 € 332,52 €
5.1.2.8 M Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-F 0,6/1 kV) 1x1,5 mm² tendido en tubo
previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.




Total m : 225,000 0,64 € 144,00 €
5.1.3.- TUBOS PROTECCIÓN
5.1.3.1 Ml Tubo liso reforzado, abocardado de PVC, grado de protección 7, color gris o negro, 16 mm de diámetro, pie de
obra.
Total ML : 75,000 2,44 € 183,00 €
5.1.3.2 Ml Tubo liso reforzado, abocardado de PVC, grado de protección 7, color gris o negro, 20 mm de diámetro, pie de
obra.
Total ML : 195,000 3,60 € 702,00 €
5.1.3.3 Ml Tubo liso reforzado, abocardado de PVC, grado de protección 7, color gris o negro, 25 mm de diámetro, pie de
obra.
Total ML : 88,000 4,94 € 434,72 €
5.1.3.4 Ml Tubo liso reforzado, abocardado de PVC, grado de protección 7, color gris o negro, 32 mm de diámetro, pie de
obra.
Total ML : 62,000 6,33 € 392,46 €
5.1.3.5 Ml Tubo liso reforzado, abocardado de PVC, grado de protección 7, color gris o negro, 63 mm de diámetro, pie de
obra.
Total ML : 76,000 7,59 € 576,84 €
5.1.3.6 Ml Tubo liso reforzado, abocardado de PVC, grado de protección 7, color gris o negro, 110 mm de diámetro, pie
de obra.
Total ML : 100,000 9,30 € 930,00 €
5.1.4.- PROTECCIONES Y ACTUADORES
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5.1.4.1 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección, equipada con bornes
de conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 100 A, esquema 1, para
protección de la línea general de alimentación, formada por una envolvente aislante, precintable y
autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados
de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102, que se cerrará con puerta metálica con grado
de protección IK 10 según UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y con cerradura o candado. Normalizada
por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Incluso elementos de fijación y
conexión con la conducción enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación del marco. Colocación de la
puerta. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de Proyecto.
Total Ud : 1,000 212,75 € 212,75 €
5.1.4.2 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja de protección y
medida CPM2-D4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico, formada por una envolvente aislante,
precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas,
para instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y
fusibles para protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada
para acometida subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tubos y piezas
especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de Proyecto.
Total Ud : 1,000 232,92 € 232,92 €
5.1.4.3 Ud Suministro e instalación de interruptor combinado magnetotérmico-bloque diferencial, de 3,5 módulos, bipolar
(2P), intensidad nominal 10 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, curva C, clase AC, modelo
NB1L-2-10C30AC "CHINT ELECTRICS", de 63x91,5x77 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35
mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de Proyecto.
Total Ud : 4,000 225,32 € 901,28 €
5.1.4.4 Ud Suministro e instalación de interruptor combinado magnetotérmico-bloque diferencial, de 3,5 módulos, bipolar
(2P), intensidad nominal 16 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, curva C, clase AC, modelo
NB1L-2-16C30AC "CHINT ELECTRICS", de 63x91,5x77 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35
mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de Proyecto.
Total Ud : 4,000 226,15 € 904,60 €
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5.1.4.5 Ud Suministro e instalación de interruptor combinado magnetotérmico-bloque diferencial, de 3,5 módulos, bipolar
(2P), intensidad nominal 20 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, curva C, clase AC, modelo
NB1L-2-20C30AC "CHINT ELECTRICS", de 63x91,5x77 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35
mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de Proyecto.
Total Ud : 1,000 226,88 € 226,88 €
5.1.4.6 Ud Suministro e instalación de interruptor combinado magnetotérmico-bloque diferencial, de 6 módulos, tripolar
(3P), intensidad nominal 40 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, curva C, clase AC, modelo
NB1L-3-40C30AC "CHINT ELECTRICS", de 108x91,5x77 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35
mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de Proyecto.
Total Ud : 1,000 359,23 € 359,23 €
5.1.4.7 Ud Suministro e instalación de interruptor combinado magnetotérmico-bloque diferencial, de 7,5 módulos,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 50 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, curva C, clase AC, modelo
NB1L-4-50C30AC "CHINT ELECTRICS", de 135x91,5x77 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35
mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000DER. CABEZAL
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 552,01 € 552,01 €
5.1.4.8 Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 10 kA, curva C, tripolar (3P),
intensidad nominal 100 A, HTI1033PC100 "GENERAL ELECTRIC", montaje sobre carril DIN, con bloque diferencial
instantáneo, clase AC, tripolar (3P), sensibilidad 30 mA, DOC3125/030. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de Proyecto.
Total Ud : 1,000 669,12 € 669,12 €
5.1.4.9 Ud Ud. Variador de velocidad para motor de 15 kW 400 V par constante equipado con filtros de entrada y de
salida, bobinas de choque para eliminación de armónicos, sobrecarga del 150 % a 50ºC, grado de protección
IP-54 comunicación serie RS232/485 programa control  bombas, instalado.
Total UD : 1,000 1.786,72 € 1.786,72 €
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5.1.4.10 Ud Ud. Cuadro de distribución vacío tipo comercio/industria con puerta transparente para montar en pared, de
950mm de alto por 1050mm de ancho y 225 mm de profundidad, índice de protección IP 54 y chasis de
distribución, con capacidad para instalar un máximo de 144 pequeños interruptores automáticos bipolares de
36mm, totalmente instalado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Total UD : 2,000 611,52 € 1.223,04 €
5.1.5.- TOMA DE TIERRA
5.1.5.1 Ud UD Piqueta de puesta de tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de diámetro 14mm y
longitud 2m, incluso hincado y conexiones, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Total UD : 3,000 27,93 € 83,79 €
5.1.5.2 Ml Ml Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo recocido de 35mm2 de
sección, empotrada, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, ayudas de albañilería
y conexión al punto de puesta a tierra, medida desde la primera derivación hasta el punto de puesta a tierra,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Total ML : 10,000 8,81 € 88,10 €
5.1.5.3 Ud UD Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25cm, formada por muro aparejado de ladrillo macizo de
12cm de espesor, con juntas de mortero M-5 de 1cm de espesor enfoscado interior con mortero de cemento
M-15, solera de hormigón en masa HNE-15/B/40 y tapa de hormigón armado HA 25/B/20/IIa, con parrilla
formada por redondos de diámetro 8mm cada 10cm y refuerzo perimetral formado por perfil de acero
laminado L 60.6, soldado a la malla con cerco de perfil L 70.7 y patillas de anclaje en cada uno de sus ángulos,
tubo de fibrocemento ligero de diámetro 60 mm y punto de puesta a tierra, incluso conexiones, sin incluir
excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.
Total UD : 1,000 135,62 € 135,62 €
5.1.5.4 Ud UD Soldadura aluminotérmica para puesta a tierra, incluye parte propocional de utilización de molde de
carbón, manilla y cartucho de polvora, incluso encendido, pequeño material, mano de obra y un acabado
total, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Total UD : 1,000 23,92 € 23,92 €
5.2.- INSTALACIÓN FONTANERIA Y ACS
5.2.1.- CONDUCCIONES Y VALVULERIA
5.2.1.1.- Acometidas
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5.2.1.1.1 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 1,62 m de longitud,
que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general
del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo
de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre cama o
lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de
toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red;
llave de corte de esfera de 1" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada,
situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de
polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor.
Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior reposición
con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que
puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de
la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta
prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de
corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general
del municipio. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de Proyecto.
Total Ud : 1,000 200,84 € 200,84 €
5.2.1.2.- Tubos de alimentación
5.2.1.2.1 Ud Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 0,72 m de longitud, enterrada, formada por tubo de
acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro, colocado sobre cama o lecho de
arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno
con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios y
piezas especiales, protección de la tubería metálica con cinta anticorrosiva y demás material auxiliar. Sin incluir
la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la arena
en el fondo de la zanja. Colocación de la cinta anticorrosiva en la tubería. Colocación de la tubería. Ejecución
del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Tubería de agua fría
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 18,00 € 18,00 €
5.2.1.3.- Contadores
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5.2.1.3.1 Ud Preinstalación de contador general de agua 1 1/4" DN 32 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal de
acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de compuerta de latón fundido; grifo
de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención de latón y llave de salida de compuerta de
latón fundido. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro y demás material auxiliar. Totalmente
montada, conexionada y probada. Sin incluir el precio del contador.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de Proyecto.
Total Ud : 1,000 109,42 € 109,42 €
5.2.1.4.- Instalación interior
5.2.1.4.1 M Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de
espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 49,100 49,100Tubería de agua fría
1 14,280 14,280Tubería de agua caliente
63,380 63,380
Total m : 63,380 2,90 € 183,80 €
5.2.1.4.2 M Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de
espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,350 6,350Tubería de agua fría
1 5,810 5,810Tubería de agua caliente
12,160 12,160
Total m : 12,160 3,67 € 44,63 €
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5.2.1.4.3 M Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de
espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 13,680 13,680Tubería de agua fría
1 2,730 2,730Tubería de agua caliente
16,410 16,410
Total m : 16,410 5,81 € 95,34 €
5.2.1.4.4 M Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de
espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 13,540 13,540Tubería de agua fría
1 3,190 3,190Tubería de agua caliente
16,730 16,730
Total m : 16,730 9,95 € 166,46 €
5.2.1.4.5 M Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 3,7 mm de
espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 14,690 14,690Tubería de agua fría
14,690 14,690
Total m : 14,690 12,95 € 190,24 €
5.2.1.4.6 Ud Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de
acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 1,000 1,000Llave de local húmedo
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 16,87 € 16,87 €
5.2.1.4.7 Ud Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y embellecedor de
acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,000 2,000Llave de local húmedo
2,000 2,000
Total Ud : 2,000 20,17 € 40,34 €
5.2.1.5.- Elementos
5.2.1.5.1 Ud Suministro e instalación de válvula limitadora de presión de latón, de 1" DN 25 mm de diámetro, presión máxima
de entrada de 15 bar y presión de salida regulable entre 0,5 y 4 bar. Incluso manómetro, elementos de montaje
y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de Proyecto.
Total Ud : 1,000 78,26 € 78,26 €
5.2.1.6.- Producción ACS
5.2.1.6.1 Ud Suministro e instalación de acumulador de acero vitrificado, de suelo, 500 l, 740 mm de diámetro y 2000 mm de
altura, forro acolchado con cubierta posterior, aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC y protección
contra corrosión mediante ánodo de magnesio. Incluso válvulas de corte, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Total Ud : 1,000 1.235,47 € 1.235,47 €
5.2.1.6.2 Ud Suministro e instalación de grupo solar, GHSC 50 "SAUNIER DUVAL", formado por intercambiador de placas de
acero inoxidable AISI 316, superficie de intercambio 50 m², con junta de nitrilo NBR, bastidor de acero al
carbono, conexiones estándar, presión máxima de trabajo 6 bar y temperatura máxima de 100°C, bomba de
circulación con tres velocidades para el circuito primario, bomba de circulación para el circuito secundario,
cuadro de maniobra, central de regulación, sondas de temperatura, manómetro, termómetro, válvula de
seguridad y termostato. Totalmente montado, conexionado y probado.
Total Ud : 1,000 1.560,46 € 1.560,46 €
5.2.2.- AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN
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5.2.2.1.- Aislamientos térmicos
5.2.2.1.1.- Tuberías y bajantes
5.2.2.… M Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la unidad
terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la
distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un
elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 13,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones.
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,310 12,310Tubería de agua caliente
12,310 12,310
Total m : 12,310 3,95 € 48,62 €
5.2.2.… M Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma
elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte,
replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del
aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,970 1,970Tubería de agua caliente
1,970 1,970
Total m : 1,970 19,72 € 38,85 €
5.2.2.… M Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma
elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte,
replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del
aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,810 5,810Tubería de agua caliente
5,810 5,810
Total m : 5,810 21,20 € 123,17 €
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5.2.2.… M Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma
elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte,
replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del
aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,730 2,730Tubería de agua caliente
2,730 2,730
Total m : 2,730 23,09 € 63,04 €
5.2.2.… M Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma
elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte,
replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del
aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,190 3,190Tubería de agua caliente
3,190 3,190




5.2.3.… Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, modelo Urbi 1 "ROCA", color Blanco,
de 450 mm de diámetro, equipado con grifería monomando de caño alto de repisa para lavabo, con cartucho
cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis, y desagüe, acabado cromo con
sifón curvo. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del
aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación, nivelación y
fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de
evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y
complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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4 4,000Lavabo
4,000 4,000
Total Ud : 4,000 588,87 € 2.355,48 €
5.2.3.… Ud Suministro e instalación de grifo de latón, de 1/2" de diámetro. Totalmente montado, conexionado y probado.
Total Ud : 4,000 10,60 € 42,40 €
5.2.3.1.2.- Duchas
5.2.3.… Ud Suministro e instalación de plato de ducha rectangular extraplano, de porcelana sanitaria, modelo Malta
"ROCA", color Blanco, de 1200x800x65 mm, con fondo antideslizante, equipado con grifería monomando mural
para ducha, con cartucho cerámico, acabado cromado, modelo Thesis. Incluso conexión a las redes de agua
fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente
instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos
de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red
de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y
complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Ducha
6,000 6,000
Total Ud : 6,000 545,66 € 3.273,96 €
5.2.3.1.3.- Inodoros
5.2.3.… Ud Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color Blanco, de
370x645x790 mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro,
de caída amortiguada. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible y silicona para sellado de
juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación.
Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado
de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Proyecto.
Total Ud : 6,000 425,26 € 2.551,56 €
5.3.- INS. SANEAMIENTO Y PLUVIALES
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5.3.1.- Evacuación de aguas
5.3.1.1.- Pozos de registro
5.3.1.1.1 Ud Formación de pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor, de 1,00 m de
diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080;
pozo cilíndrico y cono asimétrico en coronación de 0,50 m de altura, construidos ambos con fábrica de ladrillo
cerámico macizo de 25x12x5 cm, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 1 cm de espesor,
enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando
aristas y esquinas a media caña, con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN
124, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunitarios. Incluso preparación del fondo de la
excavación, formación de canal en el fondo del pozo con hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb y del brocal
asimétrico en la coronación del pozo, empalme y rejuntado del encuentro de los colectores con el pozo y
sellado de juntas con mortero, recibido de pates, anillado superior, recibido de marco, ajuste entre tapa y
marco y enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.







Total Ud : 5,000 684,72 € 3.423,60 €
5.3.1.2.- Red de saneamiento horizontal
5.3.1.2.1.- Acometidas
5.3.1.… M Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o
pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas
residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de
diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y
posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior
relleno principal de la misma ni su conexión con la red general de saneamiento. Totalmente montada,
conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con compresor.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja.
Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas
de servicio.
Total m : 14,950 59,27 € 886,09 €
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5.3.1.… M Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o
pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas
residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de
diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y
posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior
relleno principal de la misma ni su conexión con la red general de saneamiento. Totalmente montada,
conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con compresor.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja.
Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.
Total m : 0,260 73,89 € 19,21 €
5.3.1.… Ud Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio
a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente,
trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa
perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con
mortero de cemento, industrial, M-5 en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de
elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida
existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación.
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. Colocación
de la acometida. Resolución de la conexión.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de Proyecto.
Total Ud : 1,000 185,53 € 185,53 €
5.3.1.2.2.- Colectores
5.3.1.… M Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema
integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales,
formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con
junta elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno
con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios,
registros, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior
relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Total m : 93,780 22,60 € 2.119,43 €
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5.3.1.3.- Bajantes
5.3.1.3.1 M Suministro y montaje de bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color gris claro, para
recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por enchufe y pegado mediante
adhesivo, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos,
soportes y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Total m : 12,000 12,30 € 147,60 €
5.3.1.4.- Canalones
5.3.1.4.1 M Suministro y montaje de canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 330 mm, color
gris claro, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas mediante gafas especiales de
sujeción al alero, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del
mismo material, y piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado.
Total m : 120,910 18,02 € 2.178,80 €
5.3.1.5.- Derivaciones individuales
5.3.1.5.1 M Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, formada por tubo de PVC,
serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote
sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Total m : 1,950 6,58 € 12,83 €
5.3.1.5.2 M Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, formada por tubo de PVC,
serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote
sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Total m : 19,390 8,08 € 156,67 €
5.3.1.5.3 M Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, formada por tubo de PVC,
serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote
sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Total m : 3,060 11,22 € 34,33 €
5.3.1.5.4 M Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, formada por tubo de PVC,
serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el
bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
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Total m : 5,650 17,11 € 96,67 €
5.3.1.5.5 Ud Suministro e instalación de bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40 mm de
diámetro y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, empotrado. Totalmente
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Total Ud : 10,000 15,00 € 150,00 €
5.4.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
5.4.1 Ud Ud. Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia estanca de calidad media, material de la envolvente
autoextinguible y grado de protección IP45, con dos leds de alta luminosidad para garantizar alumbrado de
señalización permanente, con lámpara fluorescente de tubo lineal de 6 W, 160 lúmenes, superficie cubierta de
32m2 y 1 hora de autonomía, alimentación de 220 V y conexión para mando a distancia, totalmente instalada,
comprobada y en correcto funcionamiento según DB SU-4 del CTE y el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.
Total UD : 10,000 65,47 € 654,70 €
5.4.2 Ud Ud. Placa de señalización interior, contraincendio, de dimensiones 297x148mm, en poliestireno de 1mm de
espesor, en dos sentidos izquierda y derecha (salida de emergencia o similar.
Total UD : 10,000 7,19 € 71,90 €
5.4.3 Ud Ud. Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor CO2 y 5 kg de capacidad con marcado
CE, para la extinción de fuegos de tipo B generalmente, con una eficacia 89B, fabricado en acero y protegido
exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro
extraíble y válvula de comprobación de presión interna, probado a 250 bares de presión y para una
temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared, totalmente instalado
comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.
Total UD : 2,000 114,60 € 229,20 €
5.4.4 Ud Ud. Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor polvo polivalente ABC y 12 kg de
capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia 34A-233B-C,
fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, válvula de
disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión interna, probado a 23 kg/cm2 de
presión y para una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared,
totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.
Total UD : 2,000 86,90 € 173,80 €
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5.4.5 Ud Ud. Equipo completo de pulsador de alarma rearmable con marcado ce, semiempotrable, con led de
indicación de estado, fabricado en abs y pintado en color rojo, con tapa plástica exterior de protección,
incluye diodo interno para ser distinguido por la central de incendios de los detectores instalados en la misma
zona, conforme a las especificaciones dispuestas en las normas une 23007 y une-en 54 y en el reglamento de
instalaciones de protección contra incendios, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento
según db si-4 del cte.
Total UD : 1,000 33,26 € 33,26 €
5.4.6 Ud Ud. Sirena convencional óptica/acústica de alarma de incendios para exteriores con marcado CE, con cambio
automático de polaridad, tensión de funcionamiento de 24 V, corriente continua, 390 mA de consumo y 100 dB
de potencia a 24 V y 1m, fabricada en ABS, con forma circular y pintada en color rojo, conforme a las
especificaciones dispuestas en la norma UNE 23007 y en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.
Total UD : 1,000 119,50 € 119,50 €
Parcial nº 5 INSTALACIONES : 42.013,74 €
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6.1 … Ud. Punto Limpio y de acopio para almacenamiento temporal de matariles de obra, r residuos sólidos, desechos
y similares en zona de oficinas formado por depósitos estancos para residuos tóxicos; Contenedor abierto sobre
terreno para recipientes metálicos; Contenedor abierto sobre terreno preparado para almacenamiento de
neumáticos; Contenedor estanco para embalajes de papel y cartón; Contenedor estanco para recipientes de
vidrio; Contenedor estanco para restos orgánicos. Todo ello completamente montado y desmontado a la
finalización de las obras.  Totalmente terminado i/p.p. de medios auxiliares.
Total Ud. : 1,000 896,44 € 896,44 €
6.2 Ml ML. Riego de caminos, todo tipo de obra de tierra, para la eliminación de la contaminación atmosférica por
polvo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.962,340 1.962,340Long. perfiles longitudinales
1.962,340 1.962,340
Total ML : 1.962,340 0,60 € 1.177,40 €
6.3 … Ud. Cartel informativo sin reflectar, según indicaciones del promotor de la obra. Incluyendo los postes de
sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.
Total Ud. : 2,000 469,81 € 939,62 €
Parcial nº 6 MEDIDAS DE CONTROL Y ACTUACION AMBIENTAL : 3.013,46 €
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7.1 M3 M3.transporte y vertido, en vertedero autorizado, de material procedente de la excavación de pozos y zanjas a
cualquier distancia. Totalmente terminado, i/p.p. De medios auxiliares y canón de vertido.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,1 26,400 29,040Zanjas Conducciones
1,1 464,250 510,675Balsa Purines
-1,1 235,820 -259,402Formación de Taludes (-)
1,1 46,950 51,645Nave Cabezal
1,1 305,200 335,720Nave Alojamiento
667,678 667,678
Total M3 : 667,678 8,84 € 5.902,27 €
7.2 M3 M3. Carga con medios mixtos manuales-mecánicos y transporte de residuos
Inertes escombro seleccionado a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión para transporte de
7 tn, sin límite de recorrido.i/p.p. De medios auxiliares y canon de vertido.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7,52 7,520Arena y grava
4,51 4,510Hormigón
1,5 1,500Ladrillos, azulejos, ceramica
13,530 13,530
Total M3 : 13,530 10,04 € 135,84 €
7.3 M3 M3. Carga con medios mixtos manuales-mecánicos y transporte de residuos
Inertes no seleccionado (maderas, plásticos, metales, etc...) a instalación
Autorizada de gestión de residuos, con camión para transporte de 7 tn, sin límite de recorrido. I/p.p. De medios
auxiliares y canon de vertido.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal




Total M3 : 22,530 6,50 € 146,45 €
7.4 M3 M3. Carga con medios mixtos manuales-mecánicos y transporte de residuos inertes vegetales a instalación
autorizada de gestión de residuos, con camión para transporte de 7 tn, sin límite de recorrido. I/p.p. De medios
auxiliares y canon de vertido.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,001 151.674,000 151,674Desbroce Terreno cultivos
0,001 100,000 0,100Desbroce Cabezal
0,001 1.950,000 1,950Desbroce Nave
0,001 544,000 0,544Desbroce Balsa
154,268 154,268
Total M3 : 154,268 4,47 € 689,58 €
7.5 … Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capacidad.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000Plazo de Ejecución
12,000 12,000
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Total mes : 12,000 67,60 € 811,20 €
Parcial nº 7 GESTIÓN DE RESIDUOS : 7.685,34 €
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8.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES
8.1.1 Ud Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor y
agujeros de aireación; sin anagrama; color blanco. Norma UNE-EN 397.
Total ud : 6,000 2,56 € 15,36 €
8.1.2 Ud Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con tapones desechables.
Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.
Total ud : 6,000 2,31 € 13,86 €
8.1.3 Ud Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para protección contra partículas sólidas y
líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149
Total ud : 6,000 0,55 € 3,30 €
8.1.4 Ud Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, antiempañante, protección frente a
impactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166
Total ud : 6,000 8,16 € 48,96 €
8.1.5 Ud Linterna Frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco.
Total ud : 6,000 15,03 € 90,18 €
8.1.6 Ud Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Con
resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección
(3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K) y al empañamiento (N).
Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.
Total ud : 6,000 7,21 € 43,26 €
8.1.7 Ud Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón, con cremallera de aluminio, con anagrama
en siete colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 340.
Total ud : 6,000 8,33 € 49,98 €
8.1.8 Ud Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de
materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas.
Total ud : 6,000 2,97 € 17,82 €
8.1.9 Ud Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532
Total ud : 6,000 5,08 € 30,48 €
8.1.10 Ud Cinturón de seguridad contra caída de altura, para sujeción en posición de suspendido. Estará compuesto de:
arnés con dispositivo absorbedor de energía, amortiguador de caída, elemento de amarre y conector
"autoblock". Normas UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN 361, UNE-EN 362
Total ud : 6,000 51,02 € 306,12 €
8.1.11 Ud Arnés formado por bandas de fibra sintética, elementos de ajuste, argollas y otros, dispuestos y ajustados en
forma adecuada sobre el cuerpo.
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Total ud : 6,000 124,00 € 744,00 €
8.1.12 Par Guante para motoserrista con protección dorsal y las siguientes resistencias mínimas a riesgos mecánicos: a la
abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 3; y a la perforación, 2. Protección mano izquierda. Normas UNE-EN 381,
UNE-EN 388
Total par : 6,000 22,65 € 135,90 €
8.1.13 Par Guantes de protección de longitud media fabricados en goma o PVC para trabajos húmedos de albañilería.
Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.
Total par : 6,000 0,36 € 2,16 €
8.1.14 Par Guantes de protección mecánica y térmica. Confeccionado en cuero serraje de color amarillo. Normas EN-420,
EN-388, EN-407, niveles de protección mecánica: A3,B2,C4, D1 y niveles de protección térmica: A4, B1, C3, D1.
Total par : 6,000 10,50 € 63,00 €
8.1.15 Par Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción mediante hebillas. Normas UNE-EN
340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532.
Total par : 6,000 6,45 € 38,70 €
8.1.16 Par Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestática (A);  protección del talón contra
choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la perforación (P); cierre por cordones; cañas forradas
y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 345
Total par : 6,000 10,31 € 61,86 €
8.1.17 Par Zapatos de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestáticos (A); protección del talón contra
choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la perforación (P); cierre por cordones; Categoría: S1 +
P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 345.
Total par : 6,000 12,28 € 73,68 €
8.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS
8.2.1 Ud Ud. Señal normalizada de tráfico con soporte, incluida la colocación
Total UD : 2,000 28,41 € 56,82 €
8.2.2 Ud Ud. Cartel indicativo de riesgo, en cartón ó madera, sin soporte metálico, incluida colocación
Total UD : 1,000 6,81 € 6,81 €
8.2.3 Ud Ud. Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con
bridas. Instalado en las instalaciones de obra y áreas de trabajo. Junto a todas las puertas y
accesos.
Total UD : 2,000 6,96 € 13,92 €
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8.2.4 Ml Ml. Señalización y delimitación de zonas de riesgo de caída en altura inferior a 2 m en bordes de excavación
mediante malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), doblemente reorientada, con
tratamiento ultravioleta, color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra
corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno
cada 1,00 m y separados del borde del talud más de 2 m. Incluso p/p de montaje, tapones protectores tipo
seta, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.
Total ML : 20,000 3,81 € 76,20 €
8.2.5 Ml Ml. Cinta de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y montaje
Total ML : 20,000 0,79 € 15,80 €
8.2.6 Ud Ud. Valla normalizada de desviación de tráfico, incluida la colocación
Total UD : 1,000 29,53 € 29,53 €
8.2.7 Ud Ud. Baliza luminosa intermitente.
Total UD : 2,000 34,02 € 68,04 €
8.2.8 M2 M2. Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre si por tablas clavadas, incluido
elementos de fijación al hueco que evite su desplazamiento, incluido desmontaje.
Total M2 : 5,000 123,02 € 615,10 €
8.2.9 Ud Ud. Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas trasladables de
3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de
malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes
verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de
hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Incluso malla de
ocultación de polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas y p/p de montaje,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Total UD : 1,000 6,21 € 6,21 €
8.3.- EXTINCIÓN DE INCENDIOS
8.3.1 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con
soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado
Total ud : 2,000 66,09 € 132,18 €
8.4.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
8.4.1 … Alquiler de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para 20 personas completamente equipado, sin
incluir acometida eléctrica y de agua.
Total mes : 12,000 178,95 € 2.147,40 €
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8.4.2 … Alquiler de barracón con aislamiento modelo "vestuario o comedor" para 20 personas, sin incluir mobiliario ni
acometida eléctrica y de agua.
Total mes : 12,000 209,42 € 2.513,04 €
8.4.3 Ud Acometida de agua y energía eléctrica al barracón totalmente terminada y en servicio.
Total ud : 1,000 154,50 € 154,50 €
8.4.4 Ud Pileta corrida construida en obra y dotada de tres  grifos.
Total ud : 1,000 145,44 € 145,44 €
8.4.5 Ud Uso de calienta comidas de 4 fuegos, instalado. (1 unidad para cada 50 operarios).
Total ud : 1,000 373,45 € 373,45 €
8.4.6 Ud Mesa madera capacidad 10 personas.
Total ud : 1,000 114,03 € 114,03 €
8.4.7 Ud Taquilla metálica,  para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.
Total ud : 6,000 92,75 € 556,50 €
8.4.8 Ud Percha para duchas o inodoros.
Total ud : 6,000 3,62 € 21,72 €
8.4.9 Ud Recipiente recogida basura.
Total ud : 2,000 36,44 € 72,88 €
8.5.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
8.5.1 Ud Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997
Total ud : 2,000 41,11 € 82,22 €
8.5.2 Ud Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.
Total ud : 2,000 29,15 € 58,30 €
8.5.3 Ud Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido un año
desde el reconocimiento inicial.
Total ud : 6,000 53,30 € 319,80 €
8.5.4 Ud Reconocimiento médico. Incluida analítica, riesgos según  art. 37.3 b),c),g)
Total ud : 6,000 83,03 € 498,18 €
8.5.5 Ud Carteles con indicación de los trazados, para la evacuación de accidentados, teléfonos de urgencia y
monográfico con indicación de actuación en primeros auxilios.
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Total ud : 2,000 61,88 € 123,76 €
Parcial nº 8 SEGURIDAD Y SALUD : 9.940,45 €
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Presupuesto de ejecución material
1 PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA CULTIVO 43.587,94 €
2 INSTALACIÓN DE RIEGO POR ASPERSIÓN 147.732,88 €
2.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 18.064,94 €
2.2.- CONDUCCIONES 52.812,60 €
2.2.1.- RED PRIMARIA 16.334,90 €
2.2.2.- RED TERCIARIA 36.477,70 €
2.3.- VALVULERIA 4.849,82 €
2.4.- ASPERSORES 12.911,51 €
2.5.- OBRAS AUXILIARES 12.813,13 €
2.6.- ELEMENTOS DEL CABEZAL 46.280,88 €
2.6.1.- CONDUCCIONES Y VALVULERIA 2.906,26 €
2.6.2.- ESTACIÓN DE FILTRADO 8.194,16 €
2.6.3.- FERTIRRIGACIÓN 11.154,86 €
2.6.4.- GRUPO DE BOMBEO 5.592,05 €
2.6.5.- AUTOMATIZACIÓN RIEGO 18.093,92 €
2.6.6.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 339,63 €
3 OBRA CIVIL 338.654,52 €
3.1.- CABEZAL DE RIEGO 37.159,14 €
3.1.1.- PREPARACIÓN DEL TERRENO 124,00 €
3.1.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 340,67 €
3.1.3.- CIMENTACIONES 7.553,91 €
3.1.4.- ESTRUCTURA 11.666,40 €
3.1.5.- CERRAMIENTOS 12.891,52 €
3.1.6.- SANEAMIENTO 1.649,70 €
3.1.7.- CARPINTERIA Y ACABADOS 1.345,95 €
3.1.8.- URBANIZACIÓN EXTERIOR CABEZAL 1.586,99 €
3.2.- NAVE ESTRUCTURA METÁLICA 301.495,38 €
3.2.1.- PREPARACIÓN DEL TERRENO 547,60 €
3.2.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.495,04 €
3.2.3.- CIMENTACIONES 18.888,17 €
3.2.4.- ESTRUCTURA 205.732,91 €
3.2.5.- CERRAMIENTOS 31.261,80 €
3.2.6.- CARPINTERIA Y ACABADOS 10.773,52 €
3.2.7.- URBANIZACION EXTERIOR 9.898,32 €
3.2.8.- VALLADO PERIMETRAL GANADO 14.686,68 €
3.2.9.- MOBILIARIO BAÑOS Y OTROS 5.122,08 €
3.2.10.- MOBILIARIO EXTERIOR Y AJARDINAMIENTO 3.089,26 €
4 BALSA DE PURINES 21.055,66 €
4.1.- PREPARACIÓN DEL TERRENO 266,88 €
4.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.099,28 €
4.3.- IMPERMEABILIZACIÓN 5.116,80 €
4.4.- ORGANO DE ENTRADA 4.537,67 €
4.5.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD 1.284,84 €
4.6.- URBANIZACIÓN 5.204,83 €
4.7.- OBRAS PROTECCIÓN EROSIÓN 1.545,36 €
Proyecto: PROYECTO DE EXPLOTACION INTEGRAL PARA RUMIANTES BAJO EL SISTEMA DE "ROTACION…
Promotor:
Situación:
: IV - V Mediciones y Presupuesto
Página: 60 - 62
5 INSTALACIONES 42.013,74 €
5.1.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN 18.800,47 €
5.1.1.- MECANISMOS Y PUNTOS DE LUZ 4.848,04 €
5.1.2.- CABLEADO 3.333,43 €
5.1.3.- TUBOS PROTECCIÓN 3.219,02 €
5.1.4.- PROTECCIONES Y ACTUADORES 7.068,55 €
5.1.5.- TOMA DE TIERRA 331,43 €
5.2.- INSTALACIÓN FONTANERIA Y ACS 12.520,15 €
5.2.1.- CONDUCCIONES Y VALVULERIA 3.940,13 €
5.2.1.1.- Acometidas 200,84 €
5.2.1.2.- Tubos de alimentación 18,00 €
5.2.1.3.- Contadores 109,42 €
5.2.1.4.- Instalación interior 737,68 €
5.2.1.5.- Elementos 78,26 €
5.2.1.6.- Producción ACS 2.795,93 €
5.2.2.- AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN 356,62 €
5.2.2.1.- Aislamientos térmicos 356,62 €
5.2.2.1.1.- Tuberías y bajantes 356,62 €
5.2.3.- EQUIPAMIENTO 8.223,40 €
5.2.3.1.- Aparatos sanitarios 8.223,40 €
5.2.3.1.1.- Lavabos 2.397,88 €
5.2.3.1.2.- Duchas 3.273,96 €
5.2.3.1.3.- Inodoros 2.551,56 €
5.3.- INS. SANEAMIENTO Y PLUVIALES 9.410,76 €
5.3.1.- Evacuación de aguas 9.410,76 €
5.3.1.1.- Pozos de registro 3.423,60 €
5.3.1.2.- Red de saneamiento horizontal 3.210,26 €
5.3.1.2.1.- Acometidas 1.090,83 €
5.3.1.2.2.- Colectores 2.119,43 €
5.3.1.3.- Bajantes 147,60 €
5.3.1.4.- Canalones 2.178,80 €
5.3.1.5.- Derivaciones individuales 450,50 €
5.4.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1.282,36 €
6 MEDIDAS DE CONTROL Y ACTUACION AMBIENTAL 3.013,46 €
7 GESTIÓN DE RESIDUOS 7.685,34 €
8 SEGURIDAD Y SALUD 9.940,45 €
8.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 1.738,62 €
8.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS 888,43 €
8.3.- EXTINCIÓN DE INCENDIOS 132,18 €
8.4.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 6.098,96 €
8.5.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 1.082,26 €
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Total .........: 613.683,99 €
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SEISCIENTOS TRECE MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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1 PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA CULTIVO 43.587,94
2 INSTALACIÓN DE RIEGO POR ASPERSIÓN 147.732,88
3 OBRA CIVIL 338.654,52
4 BALSA DE PURINES 21.055,66
5 INSTALACIONES 42.013,74
6 MEDIDAS DE CONTROL Y ACTUACION AMBIENTAL 3.013,46
7 GESTIÓN DE RESIDUOS 7.685,34
8 SEGURIDAD Y SALUD 9.940,45
Presupuesto de ejecución material (PEM) 613.683,99
13% de gastos generales 79.778,92
6% de beneficio industrial 36.821,04
Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 730.283,95
21% IVA 153.359,63
Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 883.643,58
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
Capítulo Importe (€)
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1 INTRODUCCIÓN. 
Siendo necesaria la redacción de un proyecto técnico para la ejecución de la obra “PROYECTO DE 
EXPLOTACIÓN INTEGRAL PARA RUMIANTES BAJO EL SISTEMA DE ROTACIÓN DE CULTIVOS EN 
EL T.M. DE ONTENIENTE (VALENCIA)” es obligación legal y filantrópica la redacción de un Estudio de 
Seguridad y Salud que lo complemente integrándose en él. En el mismo, se analizarán y resolverán los 
problemas de Seguridad y Salud en el trabajo de forma técnica y eficaz. 
 
Para la realización de este Estudio de Seguridad y Salud se utilizan los datos reflejados en los distintos 
documentos del presente Proyecto. 
2 DATOS DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
Los datos de partida para la realización del presente estudio de Seguridad y Salud son los que se muestran 
en los puntos siguientes: 
- Título del proyecto sobre el que se trabaja: “PROYECTO DE EXPLOTACIÓN INTEGRAL PARA 
RUMIANTES BAJO EL SISTEMA DE ROTACIÓN DE CULTIVOS EN EL T.M. DE ONTENIENTE 
(VALENCIA)”. 
- La autoría del proyecto es de: 
o D. Javier Mas Colina 
- La totalidad del Proyecto se ejecutará dentro de los límites del límite Municipal de Ontinyent 
(Valencia). 
- La autoría de este Estudio de Seguridad y Salud es de: 
o D. Javier Mas Colina 
- El presupuesto de ejecución material de la partida correspondiente a Seguridad y Salud asciende 
a: 9.940,45 € 
- El plazo inicial de la ejecución total de las obras es de: 12 meses 
- La dirección Facultativa de la obra será determinada antes de proceder a su ejecución.  
- El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra será designado 
antes de proceder a su ejecución. 
3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
El equipo proyectista, al afrontar la tarea de redactar el Estudio de Seguridad y Salud para la obra: 
“PROYECTO DE EXPLOTACIÓN INTEGRAL PARA RUMIANTES BAJO EL SISTEMA DE ROTACIÓN 
DE CULTIVOS EN EL T.M. DE ONTENIENTE (VALENCIA)”, se enfrenta con el problema de definir los 
riesgos detectables analizando el proyecto y su proyección al acto de construir. 
 
Intenta definir, además, aquellos riesgos reales, que en su día presente la realización material de la obra, en 
medio de todo un conjunto de circunstancias de difícil concreción, que en sí mismas, pueden lograr desvirtuar 
el objetivo fundamental de este trabajo. 
 
Se pretende, en síntesis, sobre un proyecto, crear los procedimientos concretos para conseguir una 
realización de obra sin accidentes ni enfermedades profesionales. 
 
Además, se confía en lograr evitar los posibles accidentes de personas que, penetrando en la obra, sean 
ajenas a ella. 
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Se pretende, además, evitar los "accidentes blancos" o sin víctimas, por su gran trascendencia en el 
funcionamiento normal de la obra, al crear situaciones de parada o de estrés en las personas. 
 
Por lo expuesto, es necesaria la concreción de los objetivos de este trabajo técnico, que se definen según los 
siguientes apartados, cuyo ordinal de trascripción es indiferente pues se consideran todos de un mismo 
rango: 
 
a. Conocer el proyecto a construir y si es posible, en coordinación con su autor, definir la 
tecnología adecuada para la realización técnica y económica de la obra, con el fin de poder 
analizar y conocer en consecuencia, los posibles riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
b. Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir, en función de 
sus factores: formal y de ubicación, coherentemente con la tecnología y métodos viables de 
construcción a poner en práctica. 
 
c. Definir todos los riesgos, humanamente detectables, que pueden aparecer a lo largo de la 
realización de los trabajos. 
 
d. Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, como   consecuencia de la tecnología que 
va a utilizar; es decir: la protección colectiva y equipos de protección individual, a implantar 
durante todo el proceso de esta construcción. 
 
e. Divulgar la prevención decidida para esta obra en concreto en este Estudio de Seguridad y 
Salud, a través del Plan de Seguridad y Salud que, basándose en él, elabore el Contratista 
adjudicatario en su momento. Esta divulgación se efectuará entre todos los que intervienen en 
el proceso de construcción y esperamos que sea capaz por sí misma, de animar a los 
trabajadores a ponerla en práctica con el fin de lograr su mejor y más razonable colaboración. 
Sin esta colaboración inexcusable y la del Contratista adjudicatario, de nada servirá este 
trabajo. Por ello, este conjunto 
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documental se proyecta hacia la empresa constructora y los trabajadores; debe llegar a todos: de 
plantilla, subcontratistas y autónomos, mediante los mecanismos previstos en los textos y planos 
de este trabajo técnico, en aquellas partes que les afecten directamente y en su medida. 
 
f. Crear un  am b ien te  de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las 
enfermedades profesionales sea eficaz. 
 
g. Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase esta intención técnico-preventiva y 
se produzca el accidente; de tal forma, que la asistencia al accidentado sea la adecuada a su 
caso concreto y aplicada con la máxima celeridad y atención posibles. 
 
h. Diseñar una línea formativa para prevenir los accidentes y por medio de ella, llegar a definir y a 
aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo. 
 
i.   Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su valoración económica, a cada empresa o 
autónomos que trabajen en la obra, de tal forma, que se eviten prácticas contrarias a la Seguridad 
y Salud con los resultados y tópicos ampliamente conocidos. 
 
j. Diseñar la metodología necesaria para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 
Seguridad y Salud, los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento. Esto se realizará 
una vez conocidas las acciones necesarias para las operaciones de mantenimiento y 
conservación tanto de la obra en si como de sus instalaciones. 
 
Esta autoría de Seguridad y Salud declara: que es su voluntad   la de analizar primero sobre el proyecto y 
en su consecuencia, diseñar cuantos mecanismos preventivos se puedan idear a su buen saber y entender 
técnico, dentro de las posibilidades que el mercado de la construcción y los límites económicos permiten. Que 
se confía en que, si surgiese alguna laguna preventiva, el Contratista adjudicatario, a la hora de elaborar el 
preceptivo Plan de Seguridad y Salud, será capaz de detectarla y presentarla para que se la analice en toda 
su importancia, dándole la mejor solución posible. Todo ello, debe entenderse como la consecuencia del 
estudio de los datos suministrados a través del “PROYECTO DE EXPLOTACIÓN INTEGRAL PARA 
RUMIANTES BAJO EL SISTEMA DE ROTACIÓN DE CULTIVOS EN EL T.M. DE ONTENIENTE 
(VALENCIA)”. 
 
Además, se confía en acertar lo más aproximadamente posible con la tecnología utilizable por el futuro 
Contratista adjudicatario de la obra, con la intención de que el Plan de Seguridad y Salud que confeccione, se 
encaje técnica y económicamente sin diferencias notables con este trabajo. 
 
Corresponde al Contratista adjudicatario conseguir que el proceso de producción de construcción sea seguro. 
Colaborar en esta obligación desde nuestra posición técnica, es el motivo que inspira la redacción del 
contenido de los objetivos que pretende alcanzar este trabajo técnico, que se resumen en la frase: lograr 
realizar la obra sin accidentes laborales ni enfermedades profesionales. 
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4 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 
La creación de la infraestructura a la que se refiere la solución técnica adoptada contempla las siguientes obras e 
instalaciones: 
- Preparación del terreno para cultivo. 
o Desarbolado: esta operación constará de la corta manual de los cultivos existentes. 
o Eliminación de pies: posterior a la corta de la parte aérea de los árboles, se procederá a la 
eliminación de los pies. 
o Preparación del terreno: previo a la roturación del terreno, se eliminarán todas las especies 
vegetales de menor envergadura (arbustos en márgenes y vegetación herbácea) y piedras 
que puedan dificultar los trabajos de la maquinaria. 
o Roturación del terreno: por ultimo, y previo a la plantación de los nuevos cultivos, se 
prepara el terreno mediante un despedregado y un gradeo de roturación. 
o Plantación del cultivo. Se lleva a cabo mediante una mezcla de semillas seleccionada y 
mecanizada mediante maquinaria aparente. 
- Instalación de riego por aspersión 
o Red de distribución: la nueva red de riego se proyecta desde la salida de la balsa existente 
llevando el agua hasta cada sector a partir de una red de distribución de caudales a presión 
de PVC. 
o Red terciaria: se ejecuta mediante conducciones de PEAD y aspersores de giro completo 
distribuidos uniformemente en las parcelas de cultivo. 
o Elementos de filtrado y fertilización: con el fin de centralizar las tareas de fertilización y 
filtrado de la finca, se proyectan todos los elementos necesarios para ello en el interior de la 
caseta que compone el cabezal de hormigón armado. 
- Obra civil: 
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o Nave Cabezal: los elementos que componen el cabezal de riego se integran en una 
edficación de hormigón armado de planta cuadrada y 8 m de lado. En ella, además está 
previsto que se alberguen los aperos de la maquinaria necesaria para las labores de la finca 
o Nave de Alojamiento: para albergar el ganado y las distintas instalaciones de gestión de la 
finca, se proyecta una nave de estructura metálica de 60 x 24 m de planta sin cerramientos. 
La nave contará con todas las instalaciones necesarias para llevar cabo las tareas y 
garantizar el bienestar animal y de los trabajadores de la instalación. 
- Balsa de purines: para cumplir con la normativa vigente, se proyecta una balsa de materiales sueltos 
para recoger los residuos procedentes de las deyecciones del ganado. Esta tendrá un volumen de 
unos 550 m3, suficiente para la recogida de los residuos durante 3 meses. 
- Instalaciones: 
o Instalación eléctrica en baja tensión: se diseña y dimensiona la instalación eléctrica en 
baja tensión desde el transformador existente tanto para la nave de alojameinto como para 
los elementos del cabezal de riego. 
o Instalación de fontanería y ACS: se diseña una red de fontanería y ACS a fin de cumplir 
con las exigencias básicas del CTE correspondientes a su DB SH 4 
o Instalación de saneamiento y pluviales: se diseña una red de evacuación de aguas 
residuales y pluviales a fin de cumplir con las exigencias básicas del CTE correspondientes a 
su DB SH 5 
- Medidas de control y actuaciones ambientales, son trabajos necesarios para el conocimiento del 
terreno previo a la ejecución de la obra, así como para la integración paisajística de la obra y la 
regeneración del medio afectado. 
5 DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES DURANTE LA 
REALIZACIÓN DE LA OBRA. 
5.1 Descripción prevencionista de la obra. 
La obra objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud consiste, básicamente, en las operaciones ligadas a la 
instalación de todos los elementos necesarios para la instalación de una red de distribución de agua por turnos 
con impulsión desde balsa hasta parcela, para el riego por goteo. 
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Los riesgos derivados del desarrollo de las operaciones propias de este tipo de obras se engloban dentro de los 
siguientes: 
- Riesgos derivados de los trabajos con maquinaria para movimiento de tierras 
- Riesgos propios del trabajo que puedan realizar los operarios en el interior de las zanjas abiertas para 
la colocación de tuberías 
- Riesgos propios de trabajar en zonas por las que circulen vehículos de transporte y en zonas de carga 
y descarga de elementos pesados 
- Riesgos derivados del trabajo que se realiza con elementos de elevado peso o volumen 
- Riesgos que pueden ser provocados por la existencia de servicios ocultos (conducciones de agua, 
electricidad, …) dentro de la zona de influencia del personal de la obra 
- Riesgos derivados de la utilización de pequeñas máquinas auxiliares. 
 
En la parte correspondiente a los movimientos de tierras, las obras a ejecutar presentarán los riesgos 
propios de la utilización de maquinaria pesada, tanto para los operarios de las mismas, como para los operarios 
de a pie. 
 
En lo que al trabajo en el interior de las zanjas se refiere, el riesgo no es muy elevado por las reducidas 
dimensiones de las mismas y por el tipo de terreno por el que discurren (terrenos muy consolidados y  en 
gran parte de roca). Puede existir el riesgo de caída de elementos de excavación acopiados en los 
laterales de las zanjas a su interior, pero se deberá observar, tanto por los operarios de las máquinas, como por 
el personal facultativo de la obra, la correcta ubicación de estos acopios en aras de minimizar riesgos. 
 
En la obra proyectada está previsto también que se produzcan una gran cantidad de maniobras de carga, 
descarga y transporte de materiales por el interior de la obra. Los principales riesgos de accidentes se 
concentrarán en las zonas de carga y descarga de materiales, pero no habrá que descuidar en ningún 
momento las medidas de seguridad a adoptar en toda la zona afectada por las obras para evitar riesgos 
derivados del transporte de materiales. 
 
Las obras proyectadas requieren del movimiento de elementos relativamente pesados por parte de los 
operarios (tuberías, bloques de hormigón, piezas metálicas, …). Es por ello por lo que el personal encargado 
de la obra deberá velar por la formación y buenas prácticas por parte de los operarios en los desplazamientos 
de cargas importantes de forma segura para su integridad física y la de la gente que pueda encontrarse en el 
área de influencia de las mismas. 
 
De igual forma, se deberá velar también por que la utilización de las pequeñas máquinas auxiliares que se 
empleen durante la ejecución de las obras, solamente sea llevada a cabo por aquellas personas realmente 
capacitadas para hacerlo. 
 
Otro elemento que, en determinadas zonas de las obras, puede entrañar algún riesgo para los operarios son 
las posibles conducciones de agua a presión o luz que se encuentren dentro de la zona de influencia de las 
obras y que se encuentren ocultas o no muy bien definidas por parte de los responsables de las mismas. 
 
De todos estos factores de riesgo se realizará, en el presente Estudio de Seguridad y Salud un análisis más 
pormenorizado, de igual forma, se sentarán las bases de prevención de los mismos. 
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5.2 Descripción del lugar donde se van a realizar las obras. 
Las obras del “PROYECTO DE EXPLOTACIÓN INTEGRAL PARA RUMIANTES BAJO EL SISTEMA DE 
ROTACIÓN DE CULTIVOS EN EL T.M. DE ONTENIENTE (VALENCIA)” se van a desarrollar dentro de la 
finca propiedad del promotor y de la cual es objeto de este proyecto en el TM de Ontinyent (Valencia). 
5.3 Descripción de la climatología de la zona en la que se va a realizar la obra. 
Según análisis realizados, y la vista de los resultados estadísticos, se puede decir que el TM de Ontinyent 
(Valencia), y más concretamente las partidas afectadas por el presente Proyecto, están incluidas, según la 
clasificación de Papadakis, dentro de: 
- Régimen térmico: MARITIMO FRESCO (Ma) 
- Régimen de humedad: MEDITERRANEO SECO (Me) 
 
La combinación de los dos regímenes anteriores da como resultado un tipo climático MEDITERRÁNEO 
MARITIMO FRESCO, el cual resulta idóneo para el cultivo de las variedades implantadas en la zona. Por otro 
lado, el régimen de humedad, caracterizado por presentar una Pluviometría anual de 524,0 mm. Frente a una 
Evapotranspiración Potencial para el mismo período de tiempo de 1112,9 mm., nos reafirma en la imperiosa 
necesidad del aprovechamiento de los recursos hídricos existentes en la zona, pues sin éstos no serían 
viables los cultivos en tratamiento, cómo se ha explicado anteriormente. 
5.4 Situación actual. 
En la actualidad, la finca cuenta con unas 76 ha de superficie apta para el cultivo. En concreto, se están 
cultivando actualmente un 40 % de superficie en caquis, un 30 % en almendro y un 30 % en olivo, estos dos 
últimos en cultivo ecológico. 
A causa de la disparidad de precios del mercado en el que se mueven las producciones actuales y en 
concreto los cultivos leñosos de la finca, el empresario decide actuar diversificando los riesgos impulsando 
nuevas formas de producir alimento y aumentar las líneas de negocio. Las producciones actuales son 
vendidas para consumo humano a través de centrales de compra, las cuales te aseguran venta, pero no 
margen, con el resultado de que es mejor no recolectar para no incurrir en costos que serán perdidas del 
ejercicio. Mediante este proyecto se pretende la reconversión de una parte de la finca que pasará a ser 
agropecuaria y tendrá capacidad de producir productos vegetales y productos animales con el nexo común de 
los cultivos sembrados.  
Los cultivos en la actualidad cubrían sus necesidades hídricas mediante la captación de aguas subterráneas y 
la acumulación de las mismas en una balsa de materiales sueltos. Desde ella se distribuían por una red de 
tuberías de fibrocemento hasta cada una de las tomas a parcela de donde partian los laterales portaemisores.  
 
Los elementos que componen la red de captación son los siguientes: 
- Pozo Ceja: situado junto a la balsa de almacenamiento (Z= 513 msnm) con un caudal de 35 L/s y un 
volumen de extracción anual de 350.000 m3.  
- Balsa: situada en la parte norte de la finca (Z = 515 msnm) con un volumen de almacenamiento de 
23.000 m3.  
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5.5 Tráfico rodado y accesos. 
Las infraestructuras diseñadas en el proyecto objeto de este Estudio de Seguridad y Salud se 
desarrollarán en una zona con una suficiente red de vías de acceso y comunicación. En su mayoría se 
trata de caminos rurales agrícolas en buenas condiciones de mantenimiento y aptos para casi cualquier tipo 
de vehículos. 
 
Durante todo el proceso de ejecución de la obra se va a disponer de buenos accesos a la totalidad de la 
misma. 
Por otro lado, el tráfico rodado en toda la zona afectada por las obras se corresponde con una circulación 
ocasional y nunca continua de vehículos al tratarse de caminos rurales de poco tránsito. 
5.6 Interferencias con los servicios afectados, que originan riesgos laborales por la realización de 
los trabajos de la obra. 
Las interferencias con vías de comunicación de toda índole, han sido causa eficiente de accidentes, por ello 
se considera muy importante detectar su existencia y localización exacta en los planos con el fin de poder 
valorar y delimitar claramente los diversos riesgos; las interferencias detectadas son: 
 
• Accesos rodados a la obra. 
 
Se verán afectados por las obras aquellos tramos de caminos rurales y accesos a carreteras, que durante  la  
fase  de  ejecución  las  obras  se  encuentren  muy  próximos a  las  zonas  donde  se  estén realizando los 
trabajos en cada momento (circulación de personal, maquinaria y transportes como consecuencia de las 
obras) o alrededores de zonas de acopio de materiales. 
 
Habrá que prestar una especial atención a los accesos a las obras desde cualquier carretera, donde habrá 
que extremar las medidas preventivas en orden a eliminar, en la medida de lo posible, los riesgos derivados 
de la salida e incorporación de vehículos a esta vía. 
 
• Circulaciones peatonales. 
 
Habrá que prever las indicaciones pertinentes en aquellas zonas susceptibles de circulación de peatones. 
 
• Líneas eléctricas aéreas. 
 
Se pondrá en conocimiento de los trabajadores presentes en la ejecución de las obras, y especialmente de 
los operarios de la maquinaria pesada y grúas, por evidente que pueda parecer, la presencia de las 
distintas líneas eléctricas aéreas existentes en la zona y los riesgos derivados. Se hará especial hincapié en 
la prevención de posibles accidentes a través de la vigilancia de las operaciones a realizar en el entorno de 
las mismas. 
• Conductos de agua, gas y otros servicios. 
 
Si en las zonas hubiera presencia de conducciones de cualquier tipo de servicio, la empresa adjudicataria 
de las obras deberá ponerse en contacto con los responsables de dichas conducciones con el fin de 
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concretar la forma de actuar en las proximidades de las mismas y para la localización exacta de las mismas 
en caso de conducciones enterradas con el fin de evitar posibles riesgos para las personas y las 
instalaciones. 
 
Se tendrá especial cuidado en el caso de las conducciones de agua potable y gas. En este caso se 
adoptarán las medidas pertinentes para que las posibles afecciones a la red de distribución, además de no 
causar daños a los operarios, eviten la contaminación de las aguas, y posibles riesgos. 
 
• Actividades previstas en la obra. 
En coherencia con el resumen por capítulos del proyecto de ejecución y el plan de ejecución de obra, 
se definen las siguientes actividades de obra: 
 
- Excavación de tierras a máquina. 
 
- Excavación de tierras a máquina en zanjas. 
 
- Excavación de tierras en pozos de cimentación ó para construcción de arquetas. 
 
- Excavación de tierras mediante procedimientos óleo-neumáticos. 
 
- Explanación de tierras. 
 
- Conformación de terraplenes. 
 
- Rellenos de tierras en general. 
 
- Rellenos de tierras en zanja. 
 
- Construcción de arquetas para valvulería y elementos de control. 
 
- Demoliciones por procedimientos óleo-neumáticos. 
 
- Encofrado y desencofrado de muros. 
 
- Entibaciones de madera. 
 
- Asfaltado y hormigonado de firmes (extendidos subbase y base). 
 
- Extendido de zahorras. 
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- Hormigonado de losas armadas. 
 
- Construcción de estructura metálica. 
 
- Instalación de tuberías de materiales plásticos. 
. 
- Instalación de tuberías de materiales metálicos. 
 
- Instalación de valvulería y elementos de control hidráulico. 
 
- Instalación de elementos de filtrado. 
 
- Manipulación, armado y puesta en obra de la ferralla. 
 
- Recepción de maquinaria, medios auxiliares y montajes. 
 
- Vertido de hormigones por cubos mediante el gancho de la grúa. 
 
- Vertido directo de hormigones mediante canaleta. 
 
• Maquinaria prevista para la realización de la obra 
 
Por igual procedimiento al descrito en el apartado anterior, se procede a definir la maquinaria que es 
necesario utilizar en la obra. Por lo general se prevé que la maquinaria fija de obra sea de propiedad del 
Contratista adjudicatario. 
 
En el listado que se suministra, se incluyen los  diversos supuestos propietarios y su forma de permanencia 
e n    la   obra.   Conocidas ciertas prácticas del sector,   estas   circunstancias  son   un condicionante 
importante de los niveles de Seguridad y Salud que pueden llegarse a alcanzar. El Pliego de Condiciones 
Técnicas y Particulares, suministra las normas para garantizar la seguridad de la maquinaria.  
 
- Camión de transporte de materiales hasta la obra o punto de acopio. 
 
Se le supone de alquiler larga duración, por lo que se considera con la posibilidad de haber recibido un 
mantenimiento aceptable, y que su nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista 
inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso, por las condiciones de oportunidad del 
mercado de alquiler en el momento de realizar la obra. 
 
- Camión de transporte en el interior de las obras. 
 
JAVIER MAS COLINA  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
PROYECTO DE EXPLOTACION INTEGRAL PARA RUMIANTES BAJO EL SISTEMA DE "ROTACION DE CULTIVOS" EN EL T.M. DE ONTENIENTE (VALENCIA) 14 
Se le supone de propiedad la empresa principal o de alguna subcontrata,  por lo que se considera la 
posibilidad de que el Contratista adjudicatario, exija que haya recibido un mantenimiento aceptable, y que su 
consecuencia, nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso 
de servirse material viejo en buen uso. 
 
- Camión grúa. 
 
Se le supone de alquiler puntual. Por lo que la seguridad puede quedar comprometida por las posibles 
ofertas del mercado de alquiler en el momento de realizarse la obra. 
 
- Camión hormigonera. 
 
Se le supone de alquiler puntual. Por lo que la seguridad puede quedar comprometida por las posibles 
ofertas del mercado de alquiler en el momento de realizarse la obra. 
 
- Espadones (sierras para pavimentos - losas y capas de rodadura). 
 
Se le supone de alquiler puntual. Por lo que la seguridad puede quedar comprometida por las posibles 
ofertas del mercado de alquiler en el momento de realizarse la obra. 
 
- Maquinaria para movimiento de tierras (en general). 
 
Se le supone de alquiler larga duración, por lo que se considera con la posibilidad de haber recibido un 
mantenimiento aceptable, y que su nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista 
inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso, por las condiciones de oportunidad del 
mercado de alquiler en el momento de realizar la obra. 
 
- Máquinas herramienta en general (radiales - cizallas - cortadoras y asimilables). 
 
Se le supone de propiedad la empresa principal o de alguna subcontrata,  por lo que se considera la 
posibilidad de que el Contratista adjudicatario, exija que haya recibido un mantenimiento aceptable, y que su 
consecuencia, nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso 
de servirse material viejo en buen uso. 
 
- Martillo neumático (martillos rompedores- taladradoras para bulones o barrenos). 
 
Se le supone de alquiler puntual. Por lo que la seguridad puede quedar comprometida por las posibles 
ofertas del mercado de alquiler en el momento de realizarse la obra. 
 
- Pala cargadora sobre orugas o sobre neumáticos. 
 
Se le supone de alquiler puntual. Por lo que la seguridad puede quedar comprometida por las posibles 
ofertas del mercado de alquiler en el momento de realizarse la obra. 
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- Retroexcavadora con martillo rompedor (ruptura de terrenos rocosos o losas de piedra). 
 
Se le supone de alquiler larga duración, por lo que se considera con la posibilidad de haber recibido un 
mantenimiento aceptable, y que su nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista 
inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso, por las condiciones de oportunidad del 
mercado de alquiler en el momento de realizar la obra. 
 
- Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos. 
 
Se le supone de alquiler larga duración, por lo que se considera con la posibilidad de haber recibido un 
mantenimiento aceptable, y que su nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista 
inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso, por las condiciones de oportunidad del 
mercado de alquiler en el momento de realizar la obra. 
 
- Rodillo vibrante autopropulsado (compactación de firmas). 
 
Se le supone de alquiler puntual. Por lo que la seguridad puede quedar comprometida por las posibles 
ofertas del mercado de alquiler en el momento de realizarse la obra. 
 
- Soldadura con arco eléctrico (soldadura eléctrica). 
 
Se le supone de alquiler puntual. Por lo que la seguridad puede quedar comprometida por las posibles 
ofertas del mercado de alquiler en el momento de realizarse la obra. 
 
- Taladro portátil. 
 
Se le supone de propiedad la empresa principal o de alguna subcontrata,  por lo que se considera la 
posibilidad de que el Contratista adjudicatario, exija que haya recibido un mantenimiento aceptable, y que su 
consecuencia, nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso 
de servirse material viejo en buen uso. 
 
- Vibradores para hormigones. 
 
Se le supone de propiedad la empresa principal o de alguna subcontrata, p o r  lo que se considera la 
posibilidad de que el Contratista adjudicatario, exija que haya recibido un mantenimiento aceptable, y que su 
consecuencia, nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso 
de servirse material viejo en buen uso. 
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6 UNIDADES DE OBRA QUE INTERESAN A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
6.1 Plan de ejecución de obra. 
Por las características de las obras proyectadas, se ha previsto un desarrollo lineal de las mismas de forma 
que las distintas actuaciones a realizar se lleven a cabo de forma continúa quedando terminadas las obras 
conforme se va avanzando por la zona regable. 
 
La duración prevista para las obras a realizar es de 12 meses 
6.2 Número de trabajadores a intervenir según el plan de ejecución de la obra. 
El número de personados estimado para la realización de las obras proyectadas para llevar a cabo el plan de 
obras previsto es de 6 trabajadores, distribuidos según sigue: 
- 1 jefe de obra 
- 1 encargado de obra 
- 1 operario de maquinaria para movimiento de tierras (retroexcavadora giratoria, retroexcavadora 
mixta, motoniveladora, rodillo vibrador, traílla, etc…) 
- 2 oficiales de primera. 
- 1 peón ayudante  
Pudiendo variar esta distribución con la contratación de otros profesionales en función de los trabajos a 
realizar en cada momento y las necesidades puntuales generadas. 
7 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES EN ÁREAS AUXILIARES DE 
EMPRESA. 
Dado el volumen de trabajadores previsto, es necesario aplicar una visión global de los problemas que 
plantea el movimiento concentrado y simultáneo de personas dentro de ámbitos cerrados en los que se 
deben desarrollar actividades cotidianas, que exigen cierta intimidad o relación con otras personas. Estas 
circunstancias condicionan su diseño. 
 
Al diseñarlas, se ha intentado dar un tratamiento uniforme, contrario a las prácticas que permiten la 
dispersión de los trabajadores en   pequeños grupos repartidos descontroladamente por toda la obra, con 
el desorden por todos conocido y que es causa del aumento de los riesgos de difícil control, falta de limpieza 
de la obra en general y aseo deficiente de las personas. 
Los principios de diseño han sido los que se expresan a continuación: 
 
1. Aplicar los principios que regulan estas instalaciones según la legislación vigente, con las mejoras 
que exige el avance de los tiempos. 
 
2. Dar el mismo tratamiento que se da a estas instalaciones en cualquier otra industria fija; es decir, 
centralizarlas metódicamente. 
 
3. Dar a todos los trabajadores un trato igualitario de calidad y confort, independientemente de su raza y 
costumbres o de su pertenencia a cualquiera de las empresas: principal o subcontratadas, o se trate de 
personal autónomo o de esporádica concurrencia. 
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4. Resolver de forma ordenada y eficaz, las posibles circulaciones en el interior de las instalaciones 
provisionales, sin graves interferencias entre los usuarios. 
 
5. Permitir que se puedan realizar en ellas de forma digna, reuniones de tipo sindical o formativo, con 
tan sólo retirar el mobiliario o reorganizarlo. 
 
6. Organizar de forma segura el ingreso, estancia en su interior y salida de la obra. 
7.1 Instalaciones provisionales para los trabajadores con módulos prefabricados metálicos 
comercializados. 
Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de módulos metálicos 
prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante térmico y acústico. 
 
Se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón. Tendrán un aspecto sencillo pero digno. El pliego 
de condiciones, los planos y las mediciones aclaran las características técnicas de estos módulos metálicos, 
que han sido elegidos como consecuencia de su temporalidad y espacio disponible. Deben retirarse al 
finalizar la obra. 
8 ANALISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS. 
Este análisis inicial de riesgos se realiza sobre papel antes del comienzo de la obra; se trata de un trabajo 
previo necesario, para la concreción de los supuestos de riesgo previsibles durante la ejecución de los 
trabajos, por consiguiente, es una aproximación realista a lo que puede suceder en la obra: “PROYECTO 
DE EXPLOTACIÓN INTEGRAL PARA RUMIANTES BAJO EL SISTEMA DE ROTACIÓN DE CULTIVOS EN 
EL T.M. DE ONTENIENTE (VALENCIA)”. 
 
El siguiente análisis y evaluación inicial de riesgos, se realizó sobre el proyecto citado, en consecuencia, de 
la tecnología decidida para construir, que puede ser variada por el Contratista adjudicatario en su Plan de 
Seguridad y Salud, cuando lo adapte a la tecnología de construcción que le sea propia. 
 
En todo caso, los riesgos aquí analizados, se resuelven mediante la protección colectiva necesaria, los 
equipos de protección individual y señalización oportunos para su neutralización o reducción a  la  categoría  
de:  “riesgo  trivial”,  “riesgo  tolerable”  o  “riesgo  moderado”,  porque  se entienden “controlados sobre el 
papel” por las decisiones preventivas que se adoptan en este Estudio de Seguridad y Salud. 
 
El éxito de estas prevenciones actuales dependerá del nivel  de  seguridad que  se  alcance durante la 
ejecución de la obra. En todo caso, esta autoría de seguridad entiende, que el Plan de Seguridad y Salud 
que componga el Contratista adjudicatario respetará la metodología y concreción conseguidas por este 
trabajo. El Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares, recoge las condiciones y calidad que debe reunir 
la propuesta que presente en su momento a la aprobación de esta autoría de Seguridad y Salud. 
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8.1 Análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por las actividades de la obra. 
 
 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Recepción de maquinaria, medios auxiliares y montajes. 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- ción Consecuencias Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Caída a distinto nivel, (salto desde la caja del 
camión al suelo de forma descontrolada, 
empujón por penduleo de la carga). 
X      X   X    
Sobre esfuerzos por manejo de objetos pesados. X    X X   X     
Caídas a nivel o desde escasa altura, (caminar 
sobre el objeto que se está recibiendo o 
montando). 
X    X X   X     
Atrapamiento entre piezas pesadas. X    X X   X     
Cortes por manejo de herramientas o piezas 
metálicas. 
X    X X   X     
Interpretación de las abreviaturas 






Ld Ligeramente dañino 
D Dañino 
Ed Extremadamente dañino 
T Riesgo trivial 
To Riesgo tolerable 
M Riesgo moderado 
I Riesgo importante 
In Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Demoliciones por procedimientos óleo-neumáticos. 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- ción Consecuencias Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Golpes por proyección violenta de objetos.  X   X  X   X    
Proyección violenta de partículas. X    X  X   X    
Golpes por rotura de punteros. X    X  X   X    
Lesiones diversas por golpe de mangueras rotas 
con violencia, (reventones, desboquillados bajo 
presión). 
X    X X   X     
Vibración continuada del esqueleto y órganos 
internos por uso de martillos rompedores. 
X    X  X   X    
Sobre esfuerzos, (trabajos en posturas obligadas; 
sustentación de elementos pesados). 
X    X X   X     
Ruido puntual, ambiental o por conjunción de 
fuentes ruidosas, (algunos martillos y 
compresores funcionando en áreas cerradas o 
semicerradas). 
X    X X   X     
Sobre esfuerzos, (carga a brazo de objetos 
pesados). 
 X   X X    X    
Interpretación de las abreviaturas 






Ld Ligeramente dañino 
D Dañino 
Ed Extremadamente dañino 
T Riesgo trivial 
To Riesgo tolerable 
M Riesgo moderado 
I Riesgo importante 
In Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Excavación de tierras mediante procedimientos óleo-neumáticos. 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- ción Consecuencias Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Deslizamientos de tierras y / o rocas. X    X  X    X   
Desprendimientos de tierras y / o rocas, por uso 
de maquinaria. 
 X   X  X    X   
Desprendimientos de tierras y / o rocas, por 
sobrecarga de los bordes de excavación. 
 X   X  X     X  
Alud de tierras y/o rocas por alteraciones de la 
estabilidad rocosa de una ladera. 
X   X   X     X  
Atropellos, colisiones, vuelcos por maniobras 
erróneas de la maquinaria para movimiento de 
tierras. 
X   X    X     X 
Caídas de personal y / o de cosas a distinto nivel, 
(desde el borde de la excavación). 
 X  X   X    X   
Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo 
condiciones meteorológicas adversas, (bajas 
temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.). 
 X   X X      X  
Contactos directos con la energía eléctrica, 
(trabajos próximos a torres o a catenarias de 
conducción eléctrica). 
 X  X    X    X  
Contactos directos con la energía eléctrica, 
(trabajos bajo catenarias de líneas de conducción 
eléctrica). 
 X  X    X    X  
Los riesgos potenciados u originados por terceros, 
(intromisión descontrolada en la obra durante las 
horas dedicadas a producción o 
descanso). 
 X  X  X     X   
Ruido ambiental y puntual. X    X X   X     
Sobre esfuerzos. X    X X   X     
Polvo ambiental.  X   X X    X    
Interpretación de las abreviaturas 






Ld Ligeramente dañino 
D Dañino 
Ed Extremadamente dañino 
T Riesgo trivial 
To Riesgo tolerable 
M Riesgo moderado 
I Riesgo importante 
In Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Excavación de tierras en pozos. 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- ción Consecuencias Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Caídas de objetos, (piedras, etc. sobre las 
personas). 
X    X  X   X    
Golpes por objetos desprendidos en 
manipulación. 
X      X   X    
Caídas de personas al caminar por las 
proximidades  de un  pozo, (ausencia de 
iluminación, de señalización o de oclusión). 
X   X X  X   X    
Sobre esfuerzos, (permanecer en posturas 
forzadas, sobrecargas). 
X    X X   X     
Proyección violenta de partículas. X    X X   X     
Polvo ambiental.  X   X X    X    
Interpretación de las abreviaturas 






Ld Ligeramente dañino 
D Dañino 
Ed Extremadamente dañino 
T Riesgo trivial 
To Riesgo tolerable 
M Riesgo moderado 
I Riesgo importante 
In Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Excavación de tierras a máquina en zanjas. 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- ción Consecuencias Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Desprendimientos de tierras, (por sobrecarga o 
tensiones internas). 
X   X X  X   X    
Desprendimiento del borde de coronación por 
sobrecarga. 
X   X   X   X    
Caída de personas al mismo nivel, (pisar sobre 
terreno suelto o embarrado). 
X    X X   X     
Caídas de personas al interior de la zanja, (falta 
de señalización o iluminación). 
X   X X  X   X    
Atrapamiento de personas con los equipos de las 
máquinas, (con la cuchara al trabajar refinando). 
X    X X   X     
Los derivados por interferencias con 
conducciones enterradas, (inundación súbita; 
electrocución). 
X   X X X     X   
Golpes por objetos desprendidos. X    X  X   X    
Caídas de objetos sobre los trabajadores. X    X X   X     
Ruido ambiental. X    X X   X     
Sobre esfuerzos. X    X X   X     
Polvo ambiental.  X   X X    X    
Interpretación de las abreviaturas 






Ld Ligeramente dañino 
D Dañino 
Ed Extremadamente dañino 
T Riesgo trivial 
To Riesgo tolerable 
M Riesgo moderado 
I Riesgo importante 
In Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Explanación de tierras. 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protecci ón Consecuencias Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Caídas al mismo nivel, (accidentes del terreno). X    X X   X     
Ruido ambiental.  X   X X    X    
Atrapamientos y golpes, (tajos de tala de 
arbustos y árboles). 
X    X X   X     
Cortes por herramientas, (siegas). X    X X   X     
Sobre esfuerzos.  X   X X    X    
Interpretación de las abreviaturas 






Ld Ligeramente dañino 
D Dañino 
Ed Extremadamente dañino 
T Riesgo trivial 
To Riesgo tolerable 
M Riesgo moderado 
I Riesgo importante 
In Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Rellenos de tierras en general. Lugar de evaluación: sobre planos 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- ción Consecuencias Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal 
mantenimiento, (camiones o palas cargadoras). 
X   X X  X      X 
Caídas de material desde las cajas de los 
vehículos por sobre-colmo. 
 X   X X    X    
Caídas de personas desde las cajas o carrocerías 
de los vehículos, (saltar directamente desde ellas 
al suelo). 
X    X  X   X    
Atropello de personas, (caminar por el lugar 
destinado a las máquinas, dormitar a su sombra). 
X    X  X   X    
Vuelco de vehículos durante descargas en sentido 
de retroceso, (ausencia de señalización, 
balizamiento y topes final de recorrido). 
X       X   X   
Accidentes por conducción en atmósferas 
saturadas de polvo, con poca visibilidad, (caminos 
confusos). 
X       X   X   
Accidentes por conducción sobre terrenos 
encharcados,  sobre barrizales, (atoramiento, 
proyección de objetos). 
X     X   X     
Vibraciones sobre las personas, (conductores).  X     X    X   
Ruido ambiental y puntual.  X   X X    X    
Vertidos fuera de control, en el lugar no 
adecuado con arrastre o desprendimientos. 
X      X   X    
Caídas al mismo nivel, (caminar sobre terrenos 
sueltos o embarrados). 
X    X X   X     
Interpretación de las abreviaturas 






Ld Ligeramente dañino 
D Dañino 
Ed Extremadamente dañino 
T Riesgo trivial 
To Riesgo tolerable 
M Riesgo moderado 
I Riesgo importante 
In Riesgo intolerable 
JAVIER MAS COLINA  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 




ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Entibaciones de madera. 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- ción Consecuencias Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Los derivados de las operaciones de carga y 
descarga de madera: 
             
Atrapamientos. X    X  X   X    
Erosiones. X      X   X    
Caídas. X      X   X    
Sobre esfuerzos. X     X   X     
Los originados por fallo de la entibación 
tradicional de madera: 
             
Aterramiento general. X      X   X    
Aterramiento de personas. X       X   X   
Inundación. X       X   X   
Golpes a las personas por los componentes de la 
entibación. 
X    X X   X     
Sobre esfuerzos por: (circulación de personas en 
posturas obligadas; Sustentación de piezas de 
madera pesadas). 
X    X  X   X    
Caídas a la zanja por: (salto directo sobre ella; 
bajada a través del acodalamiento). 
X      X   X    
Cortes y erosiones, (manejo de madera). X    X X   X     
Interpretación de las abreviaturas 






Ld Ligeramente dañino 
D Dañino 
Ed Extremadamente dañino 
T Riesgo trivial 
To Riesgo tolerable 
M Riesgo moderado 
I Riesgo importante 
In Riesgo intolerable 
Se evitarán este tipo de entibaciones en atención a: 
1º.- El trabajador está sometido al riesgo de aterramiento mientras monta y desmonta la entibación, sin que 
exista una solución eficaz que lo evite. 
2º.- Este método, está superado plenamente por los sistemas de blindaje comercializados que garantizan 
un alto grado de seguridad. 
JAVIER MAS COLINA  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 




ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Construcción de arquetas de saneamiento. 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- ción Consecuencias Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Caídas al mismo nivel por pisadas sobre terrenos 
irregulares o embarrados. 
X    X X   X     
Cortes por manejo de piezas cerámicas y 
herramientas de albañilería. 
X    X X   X     
Sobre esfuerzos, (trabajos en posturas forzadas o 
sustentación de piezas pesadas). 
X    X X        
Dermatitis por contacto con el cemento. X    X X   X     
Atrapamiento entre objetos, (ajustes de tuberías 
y sellados). 
X    X  X   X    
Proyección violenta de objetos, (corte de material 
cerámico). 
X    X  X   X    
Estrés térmico, (altas o bajas temperaturas). X    X X   X     
Sobre esfuerzos, (trabajar en posturas obligadas). X    X X   X     
Pisadas sobre terrenos inestables. X    X X   X     
Caídas al mismo nivel. X    X X   X     
Interpretación de las abreviaturas 






Ld Ligeramente dañino 
D Dañino 
Ed Extremadamente dañino 
T Riesgo trivial 
To Riesgo tolerable 
M Riesgo moderado 
I Riesgo importante 
In Riesgo intolerable 
JAVIER MAS COLINA  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 




ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Instalación de tuberías. 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- ción Consecuencias Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Caídas de objetos, (piedras, materiales, etc.). X    X X   X     
Golpes por objetos desprendidos en 
manipulación manual. 
X    X X   X     
Caídas de personas al entrar y al salir de zanjas 
por; (utilización de elementos inseguros para la 
maniobra: módulos de andamios metálicos, el 
gancho de un torno, el de un maquinillo, etc.). 
X    X  X   X    
Caídas de personas al caminar por las 
proximidades  de una  zanja, (ausencia de 
iluminación, de señalización o de oclusión). 
X    X X   X     
Derrumbamiento de las paredes de la zanja, 
(ausencia de blindajes, utilización de entibaciones 
artesanales de madera). 
X    X   X    X  
Interferencias con conducciones subterráneas, 
(inundación súbita,…). 
X    X  X   X    
Sobre esfuerzos, (permanecer en posturas 
forzadas, sobrecargas). 
X    X X   X     
Estrés térmico, (por lo general por temperatura 
alta). 
X    X X   X     
Pisadas sobre terrenos irregulares o sobre 
materiales. 
X    X X   X     
Atrapamiento entre objetos, (ajustes de tuberías 
y sellados). 
X    X  X   X    
Caída de tuberías sobre personas por: (eslingado 
incorrecto; rotura por fatiga o golpe recibido por 
el tubo, durante el transporte a gancho de grúa o 
durante su instalación; uña u horquilla de 
suspensión e instalación corta o descompensada; 
rodar el tubo con caída en la zanja -acopio al 
borde sin freno o freno incorrecto-). 
X       X    X  
Atrapamientos por: (recepción de tubos a mano; 
freno a brazo, de la carga en suspensión a gancho 
de grúa; rodar el tubo -acopio sin freno o freno 
incorrecto-). 
X    X   X    X  
Polvo, (corte de tuberías en vía seca). X    X X   X     
Proyección violenta de partículas, (corte de 
tuberías en vía seca). 
X    X  X   X    
Sobre esfuerzos, (parar el penduleo de la carga a 
brazo; cargar tubos a hombro). 
X    X X   X     
Interpretación de las abreviaturas 






Ld Ligeramente dañino 
D Dañino 
Ed Extremadamente dañino 
T Riesgo trivial 
To Riesgo tolerable 
M Riesgo moderado 
I Riesgo importante 
In Riesgo intolerable 
JAVIER MAS COLINA  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 




ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Trabajo de encofrado y desencofrado con madera. 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- ción Consecuencias Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Caída de tableros, tablas y tablones sobre las 
personas por apilado incorrecto de la madera. 
X    X  X   X    
Golpes en las manos durante la clavazón de los 
encofrados. 
X    X X   X     
Caída desde altura de los encofradores por 
empuje durante el penduleo de la carga. 
X   X X  X   X    
Caída desde altura de los paquetes de madera o 
de los componentes del encofrado, durante las 
maniobras de izado a gancho de grúa. (tablones, 
tableros, puntales, correas, sopandas, eslingado o 
bateas peligrosas). 
X    X  X   X    
Caída de madera desde altura durante las 
operaciones de desencofrado, (impericia, 
ausencia de elementos de retención). 
X   X X   X    X  
Caída de personas a distinto nivel, al caminar o 
trabajar sobre los fondillos de las vigas, o jácenas. 
X   X X  X   X    
Caída de personas desde altura por los bordes o 
huecos del forjado. 
X   X X  X   X    
Caída de personas al mismo nivel, (obra sucia, 
desorden). 
X    X X   X     
Cortes al utilizar las sierras de mano o las 
cepilladoras. 
X    X X   X     
Proyección violenta de partículas, (sierras de 
disco; viento fuerte). 
X   X X  X   X    
Cortes al utilizar las mesas de sierra circular, 
(ausencia o neutralización de la protección del 
disco). 
 X  X X  X   X    
Electrocución por anulación de tomas de tierra de 
la maquinaria eléctrica o por conexiones 
peligrosas, (empalmes directos con cable 
desnudo; empalmes con cinta aislante simple; 
cables lacerados o rotos). 
 X  X X  X    X   
Sobre esfuerzos por posturas obligadas, carga al 
hombro de objetos pesados. 
X    X X   X     
Golpes en general por objetos en manipulación. X    X X   X     
Pisadas sobre objetos punzantes, (desorden de 
obra). 
X    X X   X     
Los riesgos del trabajo realizado en condiciones 
meteorológicas extremas, (frío, calor o humedad 
intensos). 
X    X  X   X    
Los riesgos derivados de trabajos sobre 
superficies mojadas, (resbalones; caídas). 
X    X X   X     
Caídas por los encofrados de fondos de losas de 
escalera y asimilables, (ausencia de pates, 
presencia de desencofrantes). 
X    X  X   X    
Dermatitis por contacto con desencofrantes. X    X X   X     
JAVIER MAS COLINA  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Trabajo de encofrado y desencofrado con madera. 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- ción Consecuencias Estimación del riesgo 
Caída de objetos sobre las personas, (puntales, 
sopandas). 
X      X   X    
Atrapamiento por manejo de puntales. X    X  X   X    
Interpretación de las abreviaturas 






Ld Ligeramente dañino 
D Dañino 
Ed Extremadamente dañino 
T Riesgo trivial 
To Riesgo tolerable 
M Riesgo moderado 
I Riesgo importante 
In Riesgo intolerable 
JAVIER MAS COLINA  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 





ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Encofrado y desencofrado de muros de hormigón. 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- ción Consecuencias Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Caídas a distinto nivel, (no usar pasarelas sobre 
los encofrados instaladas sobre la coronación del 
muro en altura; caminar sobre la coronación de 
los encofrados y armaduras; no usar medios 
auxiliares para el montaje; trepar por las 
armaduras). 
X   X X  X   X    
Atrapamientos por objetos pesados, (caída de 
paneles de encofrar sobre las personas; caída de 
componentes de madera; caída de las armaduras 
montadas sobre las personas). 
X    X   X   X   
Aterramiento por desprendimientos de los cortes 
de la excavación. 
X    X   X   X   
Erosiones y cortes, durante la instalación de 
elementos de inmovilización, (trepar por los 
encofrados o por las armaduras; manejo de la 
sierra circular con anulación de protecciones). 
X    X  X   X    
Cortes en las manos, (sierra circular por anulación 
de la protección del disco de corte). 
X    X  X   X    
Electrocución, (anulación de las protecciones 
eléctricas, conexiones con cables desnudos, 
empalmes con cinta aislante simple, cables 
lacerados o rotos). 
X    X  X   X    
Ruido por la maquinaria en funcionamiento. X    X  X   X    
Sobre esfuerzos, (cargas pesadas, empujes en 
posturas forzadas; posturas obligadas durante 
mucho tiempo de duración). 
X    X  X   X    
Atrapamiento de manos y / o pies por piezas en 
movimiento durante el transporte y recepción a 
gancho de grúa, (no fijar los componentes 
móviles antes del cambio de posición). 
X    X  X   X    
Golpes por objetos desprendidos. X    X  X   X    
Los riesgos derivados de condiciones 
meteorológicas adversas, (afecciones 
respiratorias, estrés térmico, caídas por 
superficies mojadas). 
X    X  X   X    
Proyección violenta de partículas por viento.  X   X  X    X   
Sobre esfuerzos, (trabajar en posturas obligadas 
durante mucho tiempo). 
X    X X   X     
Los riesgos derivados del vértigo natural, 
(lipotimias, mareos con caídas al mismo o a 
distinto nivel; caídas desde altura). 
 X  X X  X    X   
Erosiones en manos y brazos, (manejo de 
bovedillas a mano desnuda). 
X    X X   X     
Pisadas sobre objetos punzantes, (desorden de la 
obra). 
X      X   X    
Interpretación de las abreviaturas 
JAVIER MAS COLINA  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Encofrado y desencofrado de muros de hormigón. 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- ción Consecuencias Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 






Ld Ligeramente dañino 
D Dañino 
Ed Extremadamente dañino 
T Riesgo trivial 
To Riesgo tolerable 
M Riesgo moderado 
I Riesgo importante 
In Riesgo intolerable 
JAVIER MAS COLINA  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 




ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Manipulación, montaje y puesta en obra de la ferralla. 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- ción Consecuencias Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Cortes, heridas en manos y pies, por manejo de 
redondos de acero y alambres. 
X    X X   X     
Aplastamiento de miembros, durante las 
operaciones de carga y descarga de paquetes o 
redondos de ferralla. 
X    X  X   X    
Aplastamiento de miembros, durante las 
operaciones de montaje de armaduras. 
X      X   X    
Caídas por o sobre las armaduras con erosiones 
fuertes, (caminar introduciendo el pie entre las 
armaduras). 
X    X  X   X    
Tropiezos y torceduras al caminar sobre las 
armaduras. 
X    X  X   X    
Los riesgos derivados de las eventuales roturas  
de redondos de acero durante el estirado o 
doblado, (golpes, contusiones, caídas). 
X    X  X   X    
Sobre esfuerzos, (trabajos en posturas forzadas; 
cargar piezas pesadas a brazo o a hombro). 
X    X  X   X    
Caídas desde altura, (por empuje; penduleos de la 
carga en sustentación a gancho de grúa; trepar 
por las armaduras; no utilizar andamios; 
montarlos mal o incompletos). 
X   X X  X   X    
Golpes por caída o giro descontrolado de la carga 
suspendida, (elementos artesanales de cuelgue 
peligroso al gancho de grúa). 
X    X  X   X    
Electrocución, (dobladora de ferralla, anulación 
de las protecciones eléctricas, conexiones 
mediante cables desnudos; cables lacerados o 
rotos). 
 X  X X  X    X   
Los riesgos derivados del vértigo natural, 
(lipotimias y mareos, con caídas al mismo o a 
distinto nivel; caídas desde altura). 
X   X X  X   X    
Golpes por objetos en general. X    X X   X     
Los riesgos derivados del trabajo en condiciones 
meteorológicas extremas, (frío, calor, humedad 
intensos). 
X    X X   X     
Interpretación de las abreviaturas 






Ld Ligeramente dañino 
D Dañino 
Ed Extremadamente dañino 
T Riesgo trivial 
To Riesgo tolerable 
M Riesgo moderado 
I Riesgo importante 
In Riesgo intolerable 
JAVIER MAS COLINA  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 




ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Vertido directo de hormigones mediante canaleta. 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- ción Consecuencias Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Caída a distinto nivel, (superficie de transito 
peligrosa; empuje de la canaleta por  
movimientos fuera de control del camión 
hormigonera en movimiento). 
X   X X  X   X    
Atrapamiento de miembros, (montaje y 
desmontaje de la canaleta). 
X    X  X   X    
Dermatitis, (contactos con el hormigón). X    X X   X     
Afecciones reumáticas, (trabajos en ambientes 
húmedos). 
X    X X   X     
Ruido ambiental y puntual, (vibradores).  X   X X    X    
Proyección de gotas de hormigón a los ojos. X    X  X   X    
Sobre esfuerzos, (guía de la canaleta). X    X X   X     
Interpretación de las abreviaturas 






Ld Ligeramente dañino 
D Dañino 
Ed Extremadamente dañino 
T Riesgo trivial 
To Riesgo tolerable 
M Riesgo moderado 
I Riesgo importante 
In Riesgo intolerable 
JAVIER MAS COLINA  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 




ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Vertido de hormigones por cubos pendientes del gancho de la grúa. 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- ción Consecuencias Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Caída desde altura, (castilletes peligrosos; 
empuje por el cubo). 
X   X X  X   X    
Caída a distinto nivel, (empuje por penduleo del 
cubo pendiente del gancho de la grúa; no usar 
cuerdas de guía segura de cargas). 
X   X X  X   X    
Atrapamiento de miembros, (falta de 
mantenimiento del cubo; accionamiento del 
mecanismo de apertura del cubo; recepción del 
cubo). 
X    X X   X     
Contactos con el hormigón, (dermatitis). X    X X   X     
Afecciones reumáticas, (trabajos en ambientes 
húmedos). 
 X   X X    X    
Ruido ambiental y puntual, (vibradores). X    X X   X     
Proyección de gotas de hormigón a los ojos. X    X  X   X    
Sobre esfuerzos, (parar a brazo el penduleo del 
cubo; guía del cubo). 
X    X X   X     
Interpretación de las abreviaturas 






Ld Ligeramente dañino 
D Dañino 
Ed Extremadamente dañino 
T Riesgo trivial 
To Riesgo tolerable 
M Riesgo moderado 
I Riesgo importante 
In Riesgo intolerable 
JAVIER MAS COLINA  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 




ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Hormigonado de losas armadas. 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- ción Consecuencias Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Caídas desde altura por: (tropezón al caminar 
sobre la ferralla; empuje por vientos fuertes;  fallo 
de encofrados; empuje de la manguera de 
vertido del hormigón). 
X   X X  X   X    
Ruido, (vibradores). X    X X   X     
Caídas a distinto nivel por: (fallo del entablado 
inferior; caminar sobre los nervios; pisar sobre las 
bovedillas; fallo del apuntalamiento; fallo de los 
encofrados de los zunchos; vientos fuertes; 
empuje por cargas suspendidas a gancho de grúa, 
- intentar parar la carga con las manos, sin utilizar 





















   
Caídas al mismo nivel, (caminar sobre las 
armaduras). 
X    X X   X     
Sobre esfuerzos, (trabajos en posturas forzadas). X    X  X   X    
Cortes y erosiones en las manos por: (manejo de 
materiales y componentes; uso de la sierra 
circular con anulación de la protección del disco). 
X    X  X   X    
Electrocución por: (anulación de protecciones, 
conexiones con cable desnudo, cables lacerados 
o rotos). 
 X  X X  X   X    
Proyección de gotas de hormigón a los ojos. X    X X   X     
Pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes. X    X  X   X    
Caída desde altura, durante el hormado de los 
bordes del forjado. 
X   X   X   X    
Golpes por giro de la carga suspendida a gancho 
de grúa. 
 X  X   X    X   
Golpes por objetos en general. X    X X   X     
Los riesgos derivados del trabajo en condiciones 
meteorológicas extremas, (frío, calor, humedad 
intensos). 
X    X X   X     
Interpretación de las abreviaturas 






Ld Ligeramente dañino 
D Dañino 
Ed Extremadamente dañino 
T Riesgo trivial 
To Riesgo tolerable 
M Riesgo moderado 
I Riesgo importante 
In Riesgo intolerable 
JAVIER MAS COLINA  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 




ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Hormigonado de losas armadas encofradas con mesas. 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- ción Consecuencias Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Caídas desde altura por: (tropezón al caminar 
sobre la ferralla; empuje por vientos fuertes;  fallo 
de encofrados; empuje de la manguera de 
vertido del hormigón). 
X   X X  X   X    
Ruido, (vibradores). X    X X   X     
Caídas a distinto nivel por: (caminar sobre los 
nervios; vientos fuertes; empuje por cargas 
suspendidas a gancho de grúa, - intentar parar la 
carga con las manos, sin utilizar cuerdas de guía 





















   
Caídas al mismo nivel, (caminar sobre las 
armaduras; resbalones por desencofrante). 
X    X X   X     
Sobre esfuerzos, (trabajos en posturas forzadas). X    X  X   X    
Cortes y erosiones en las manos por: (manejo de 
materiales y componentes; uso de la sierra 
circular con anulación de la protección del disco). 
X    X  X   X    
Electrocución por: (anulación de protecciones, 
conexiones con cable desnudo,  cables lacerados 
o rotos). 
 X  X X  X   X    
Proyección de gotas de hormigón a los ojos. X    X X   X     
Pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes. X    X  X   X    
Caída desde altura, durante el hormado de los 
bordes del forjado. 
X   X   X   X    
Golpes por giro de la carga suspendida a gancho 
de grúa. 
 X  X   X    X   
Golpes por objetos en general. X    X X   X     
Los riesgos derivados del trabajo en condiciones 
meteorológicas extremas, (frío, calor, humedad 
intensos). 
X    X X   X     
Interpretación de las abreviaturas 






Ld Ligeramente dañino 
D Dañino 
Ed Extremadamente dañino 
T Riesgo trivial 
To Riesgo tolerable 
M Riesgo moderado 
I Riesgo importante 
In Riesgo intolerable 
JAVIER MAS COLINA  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 




ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Hormigonado de firmes de urbanización, y de obra civil, (extendidos de subbase y base). 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- ción Consecuencias Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Caída de personas desde la máquina, (despistes o 
confianza por su movimiento lento). 
X   X X  X   X    
Caída de personas al mismo nivel. X    X X   X     
Estrés térmico, (insolación). X    X X   X     
Sobre esfuerzos, (apaleo circunstancial, refinos). X    X X   X     
Atropello entre camión de transporte del 
hormigón y la tolva de la máquina. 
X    X  X   X    
Ruido ambiental.  X   X X    X    
Quemaduras por asfaltos.  X   X X    X    
Pisadas sobre objetos punzantes.  X   X X    X    
Los riesgos derivados del trabajo en condiciones 
meteorológicas extremas, (frío, calor, humedad 
intensos). 
X    X X   X     
Interpretación de las abreviaturas 






Ld Ligeramente dañino 
D Dañino 
Ed Extremadamente dañino 
T Riesgo trivial 
To Riesgo tolerable 
M Riesgo moderado 
I Riesgo importante 
In Riesgo intolerable 
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8.2 Análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por los oficios que intervienen en la obra. 
 
 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Pocería. 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- ción Consecuencias Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Caída de personas al mismo nivel por: (desorden 
de obra, cascotes, barro). 
X     X   X     
Caída de personas a distinto nivel por: (subir o 
bajar utilizando elementos artesanales; utilizar el 
gancho del torno o del cabestrantete mecánico). 
X    X  X   X    
Desprendimiento de los paramentos del pozo, 
(trabajos de pocería sin entibación). 
 X   X  X   X    
Golpes y cortes en manos por el uso de 
herramientas manuales y manipulación de 
material cerámico. 
 X   X X    X    
Sobre esfuerzos por posturas obligadas, (caminar 
o permanecer en cuclillas). 
 X   X X    X    
Desplome de viseras, (taludes próximos al pozo). X    X  X   X    
Desplome de los taludes de zanjas próximas al 
pozo. 
X    X  X   X    
Los derivados de trabajos realizados en 
ambientes húmedos, encharcados y cerrados, 
(artritis, artrosis, intoxicaciones). 
X    X  X   X    
Electrocución por: (líneas eléctricas enterradas). X    X   X    X  
Electrocución por: (anulación de protecciones; 
conexiones directas sin clavija; cables lacerados o 
rotos). 
 X  X X  X    X   
Atrapamiento por rotura y caída del: (torno; 
cabestrante mecánico). 
X      X   X    
Dermatitis por contacto con el cemento. X    X X   X     
Ruido, (uso de martillos neumáticos).  X   X X    X    
Interpretación de las abreviaturas 






Ld Ligeramente dañino 
D Dañino 
Ed Extremadamente dañino 
T Riesgo trivial 
To Riesgo tolerable 
M Riesgo moderado 
I Riesgo importante 
In Riesgo intolerable 
JAVIER MAS COLINA  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 




ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Albañilería. 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- ción Consecuencias Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Caída de personas desde altura por: (penduleo de 
cargas sustentadas a gancho de grúa; andamios; 
huecos horizontales y verticales). 
X   X X  X   X    
Caída de personas al mismo nivel por: (desorden, 
cascotes, pavimentos resbaladizos). 
X    X  X   X    
Caída de objetos sobre las personas. X    X  X   X    
Golpes contra objetos.  X   X X    X    
Cortes y golpes en manos y pies por el manejo de 
objetos cerámicos o de hormigón y herramientas 
manuales. 
 X   X X    X    
Dermatitis por contactos con el cemento.  X   X X    X    
Proyección violenta de partículas a los ojos u 
otras partes del cuerpo por: (corte de material 
cerámico a golpe de maletín; sierra circular). 
X    X  X   X    
Cortes por utilización de máquinas herramienta. X    X  X   X    
Afecciones de las vías respiratorias derivadas de 
los trabajos realizados en ambientes saturados de 
polvo, (cortando ladrillos). 
X    X  X   X    
Sobreesfuerzos, (trabajar en posturas obligadas o 
forzadas; sustentación de cargas). 
X    X X   X     
Electrocución, (conexiones directas de cables sin 
clavijas; anulación de protecciones; cables 
lacerados o rotos). 
 X  X X  X    X   
Atrapamientos por los medios de elevación y 
transporte de cargas a gancho. 
X      X   X    
Dermatitis por contacto con el cemento. X    X X   X     
Ruido, (uso de martillos neumáticos).  X   X X    X    
Interpretación de las abreviaturas 






Ld Ligeramente dañino 
D Dañino 
Ed Extremadamente dañino 
T Riesgo trivial 
To Riesgo tolerable 
M Riesgo moderado 
I Riesgo importante 
In Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Enlucidos. 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- ción Consecuencias Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Cortes por uso de herramientas, (paletas, 
paletines, terrajas, miras, etc.). 
X    X X   X     
Golpes por uso de herramientas, (miras, reglas, 
terrajas, maestras). 
X    X X   X     
Caídas al mismo nivel, (desorden, suelos 
resbaladizos). 
X    X X   X     
Proyección violenta de partículas, (cuerpos 
extraños en los ojos). 
X    X X   X     
Dermatitis de contacto con el cemento u otros 
aglomerantes. 
X    X X   X     
Contacto con la energía eléctrica, (conexiones sin 
clavija; cables lacerados o rotos). 
 X  X X  X    X   
Sobre esfuerzos, (permanecer durante largo 
tiempo en posturas forzadas u obligadas). 
 X   X X    X    
Afecciones respiratorias por: (polvo, corrientes 
de viento, etc.). 
X    X  X   X    
Golpes en miembros por el manejo de objetos o 
herramientas manuales. 
X    X X   X     
Los derivados del uso de medios auxiliares, 
(borriquetas, escaleras, andamios, etc.). 
             
Interpretación de las abreviaturas 






Ld Ligeramente dañino 
D Dañino 
Ed Extremadamente dañino 
T Riesgo trivial 
To Riesgo tolerable 
M Riesgo moderado 
I Riesgo importante 
In Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Instalación de tuberías. 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- ción Consecuencias Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Caídas de objetos, (piedras, materiales, etc.). X    X X   X     
Golpes por objetos desprendidos en 
manipulación manual. 
X    X X   X     
Caídas de personas al entrar y al salir de zanjas 
por; (utilización de elementos inseguros para la 
maniobra: módulos de andamios metálicos, el 
gancho de un torno, el de un maquinillo, etc.). 
X    X  X   X    
Caídas de personas al caminar por las 
proximidades  de una  zanja, (ausencia de 
iluminación, de señalización o de oclusión). 
X    X X   X     
Derrumbamiento de las paredes de la zanja, 
(ausencia de blindajes, utilización de entibaciones 
artesanales de madera). 
X    X   X    X  
Interferencias con conducciones subterráneas, 
(inundación súbita,…). 
X    X  X   X    
Sobre esfuerzos, (permanecer en posturas 
forzadas, sobrecargas). 
X    X X   X     
Estrés térmico, (por lo general por temperatura 
alta). 
X    X X   X     
Pisadas sobre terrenos irregulares o sobre 
materiales. 
X    X X   X     
Atrapamiento entre objetos, (ajustes de tuberías 
y sellados). 
X    X  X   X    
Caída de tuberías sobre personas por: (eslingado 
incorrecto; rotura por fatiga o golpe recibido por 
el tubo, durante el transporte a gancho de grúa o 
durante su instalación; uña u horquilla de 
suspensión e instalación corta o descompensada; 
rodar el tubo con caída en la zanja -acopio al 
borde sin freno o freno incorrecto-). 
X       X    X  
Atrapamientos por: (recepción de tubos a mano; 
freno a brazo, de la carga en suspensión a gancho 
de grúa; rodar el tubo -acopio sin freno o freno 
incorrecto-). 
X    X   X    X  
Polvo, (corte de tuberías en vía seca). X    X X   X     
Proyección violenta de partículas, (corte de 
tuberías en vía seca). 
X    X  X   X    
Sobre esfuerzos, (parar el penduleo de la carga a 
brazo; cargar tubos a hombro). 
X    X X   X     
Interpretación de las abreviaturas 






Ld Ligeramente dañino 
D Dañino 
Ed Extremadamente dañino 
T Riesgo trivial 
To Riesgo tolerable 
M Riesgo moderado 
I Riesgo importante 
In Riesgo intolerable 
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8.3 Análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por la maquinaria a intervenir en la obra. 
 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Maquinaria para movimiento de tierras, (en general). 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- ción Consecuencias Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Vuelco por: (terreno irregular; trabajos a media 
ladera; sobrepasar obstáculos en vez de 
esquivarlos; cazos cargados con la máquina en 
movimiento). 
X   X   X   X    
Atropello de personas por: (falta de señalización, 
visibilidad, señalización). 
X      X   X    
Atrapamiento de  miembros, (labores de 
mantenimiento;  trabajos realizados en 
proximidad de la máquina; falta de visibilidad). 
X    X  X   X    
Los derivados de operaciones de mantenimiento, 
(quemaduras, atrapamientos, etc.). 
 X   X  X    X   
Proyección violenta de objetos, (durante la carga y 
descarga de tierras; empuje de tierra con 
formación de partículas proyectadas). 
X    X  X   X    
Desplomes de terrenos 
(taludes inestables). 
a cotas inferiores, X      X   X    
Vibraciones transmitidas al maquinista, (puesto 
de conducción no aislado). 
 X   X  X    X   
Ruido, (general; en el puesto de conducción no 
aislado). 
 X   X X    X    
Polvo ambiental.  X   X X    X    
Desplomes de los taludes sobre la máquina, 
(ángulo de corte erróneo corte muy elevado). 
X      X   X    
Desplomes de los árboles sobre la máquina, 
(desarraigar). 
X      X   X    
Caídas al subir o bajar de máquina, (no utilizar los 
lugares marcados para el ascenso y descenso). 
 X   X  X    X   
Pisadas en mala posición, (sobre cadenas o 
ruedas). 
X    X X   X     
Caídas a distinto nivel, (saltar directamente desde 
la máquina al suelo). 
 X   X  X    X   
Los derivados de la máquina en marcha fuera de 
control, por abandono de la cabina de mando sin 
detener la máquina, (atropellos, golpes, 
catástrofe). 
X       X    X  
Los derivados de la impericia, (conducción 
inexperta o deficiente). 
X       X    X  
Contacto con la corriente eléctrica, (arco voltaico 
por proximidad a catenarias eléctricas; erosión de 
la protección de una conducción eléctrica 
subterránea). 
X       X    X  
Sobre esfuerzos, (trabajos de mantenimiento; 
jornada de trabajo larga). 
X    X X   X     
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Maquinaria para movimiento de tierras, (en general). 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- ción Consecuencias Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Choque entre máquinas, (falta de visibilidad, falta 
de iluminación; ausencia de señalización). 
X      X   X    
Caídas a cotas inferiores del terreno, (ausencia de 
balizamiento y señalización; ausencia de topes 
final de recorrido). 
X       X    X  
Interpretación de las abreviaturas 






Ld Ligeramente dañino 
D Dañino 
Ed Extremadamente dañino 
T Riesgo trivial 
To Riesgo tolerable 
M Riesgo moderado 
I Riesgo importante 
In Riesgo intolerable 
JAVIER MAS COLINA  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 




ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Pala cargadora sobre orugas o sobre neumáticos. 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- ción Consecuencias Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Atropello por: (mala visibilidad, velocidad 
inadecuada, falta de visibilidad sobre tajos 
próximos; impericia). 
X      X   X    
Deslizamiento lateral o frontal de la máquina 
fuera de control, (terrenos embarrados; rocas 
sueltas). 
X      X   X    
Máquina en marcha fuera de control por 
abandono de la cabina de mando sin desconectar 
la máquina. 
X       X   X   
Vuelco de la máquina, (inclinación del terreno 
superior a la admisible por la pala cargadora). 
X   X    X   X   
Caída de la pala por pendientes, (aproximación 
excesiva al borde de taludes, cortes y 
asimilables). 
X   X    X   X   
Choque contra otros vehículos, (falta de 
organización vial; falta de señalización; velocidad 
inadecuada; mala visibilidad; impericia). 
X       X  X    
Contacto con las líneas eléctricas, (aéreas o 
enterradas; errores de planificación de los 
trabajos; improvisación; impericia). 
X       X    X  
Interferencias con infraestructuras de redes de 
aguas y líneas, por: errores de planificación, 
errores de cálculo, improvisación o impericia. 
X   X X  X     X  
Desplome de taludes o de frentes de excavación, 
(exceso de confianza; destreza mal entendida; 
destajo; error de cálculo del talud auto estable 
temporal). 
X      X   X    
Incendio, (pérdida de combustible; almacenar 
combustible sobre la máquina). 
X   X   X   X    
Quemaduras, (trabajos de mantenimiento; 
impericia). 
 X   X  X    X   
Atrapamientos de personas, (trabajos de 
mantenimiento; labores de refino de terrenos). 
X    X  X   X    
Proyección violenta de objetos durante el 
trabajo, (fractura de rocas). 
X      X   X    
Caída de personas desde la máquina, (subir y 
bajar por lugares no preparados para ello; saltar 
directamente desde la máquina al suelo). 
 X   X  X    X   
Golpes por objetos, (labores de mantenimiento; 
trabajos de refino de terrenos). 
X    X  X   X    
Ruido propio y de conjunto, (cabinas de mando 
sin insonorizar). 
 X   X  X    X   
Vibraciones, (cabinas de mando sin aislamiento).  X   X  X    X   
Proyección violenta de partículas a los ojos. X    X X   X     
JAVIER MAS COLINA  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
PROYECTO DE EXPLOTACION INTEGRAL PARA RUMIANTES BAJO EL SISTEMA DE "ROTACION DE CULTIVOS" EN EL T.M. DE ONTENIENTE (VALENCIA) 45 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Pala cargadora sobre orugas o sobre neumáticos. 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- ción Consecuencias Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Estrés térmico, (frío; calor; cabinas sin 
refrigeración o calefacción). 
 X   X X    X    
Sobre esfuerzos, (ajustes de las cadenas; 
limpieza; transporte de componentes a brazo). 
X    X X   X     
Interpretación de las abreviaturas 






Ld Ligeramente dañino 
D Dañino 
Ed Extremadamente dañino 
T Riesgo trivial 
To Riesgo tolerable 
M Riesgo moderado 
I Riesgo importante 
In Riesgo intolerable 
JAVIER MAS COLINA  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 




ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos. 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- ción Consecuencias Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Atropello por: (mala visibilidad; campo visual del 
maquinista disminuido por suciedad u objetos; 
tajos ajenos próximos a la máquina; caminos de 
circulación comunes para máquinas y 
trabajadores; falta de planificación; falta de 
señalización). 
X      X   X    
Deslizamiento lateral o frontal fuera de control 
de la máquina, (terrenos embarrados; impericia). 
X      X   X    
Máquina en marcha fuera de control por 
abandono de la cabina sin desconectar la 
máquina. 
X       X   X   
Vuelco de la máquina: (apoyo peligroso de los 
estabilizadores; inclinación del terreno superior a 
la admisible para la estabilidad de la máquina o 
para su desplazamiento). 
X   X    X   X   
Caída de la máquina a zanjas, (trabajos en los 
laterales; rotura del terreno por sobrecarga). 
X   X    X   X   
Caída por pendientes, (trabajos al borde de 
taludes, cortes y asimilables). 
X       X  X    
Vuelco de la máquina por: (superar pendientes 
superiores a las recomendadas por su fabricante; 
circulación con el cazo elevado o cargado; 
impericia). 
X       X    X  
Choque contra otros vehículos, (falta de 
visibilidad; falta de señalización; errores de 
planificación; falta de iluminación; impericia). 
X      X    X   
Contacto con las líneas eléctricas aéreas o 
enterradas, (errores de planificación; errores en 
planos; impericia; abuso de confianza). 
X       X    X  
Desplomes de las paredes de los terrenos de las 
zanjas por: (sobrecargas al borde, vibraciones del 
terreno por la presencia de la máquina). 
 X     X    X   
Incendio, (manipulación de combustibles - fumar 
-, almacenar combustible sobre la máquina). 
X   X   X   X    
Quemaduras, (trabajos de mantenimiento; 
impericia). 
X    X  X   X    
Atrapamiento, (trabajos de mantenimiento; 
impericia; abuso de confianza). 
 X   X  X    X   
Proyección violenta de objetos, (rotura de rocas). X    X  X   X    
Caída de personas desde la máquina, (subir o 
bajar por lugares no previstos para ello; saltar 
directamente desde la máquina al suelo). 
 X   X  X    X   
Golpes, (trabajos de refino de terrenos en la 
proximidad de la máquina). 
 X   X  X    X   
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos. 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- ción Consecuencias Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Ruido propio y ambiental, (cabinas sin 
insonorización). 
X    X X   X     
Vibraciones, (cabinas sin aislamiento).  X   X  X    X   
Proyección violenta de objetos a los ojos. X    X X   X     
Estrés térmico, (frío, calor) por: (cabinas sin 
calefacción ni refrigeración). 
 X   X X    X    
Interpretación de las abreviaturas 






Ld Ligeramente dañino 
D Dañino 
Ed Extremadamente dañino 
T Riesgo trivial 
To Riesgo tolerable 
M Riesgo moderado 
I Riesgo importante 
In Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Retroexcavadora con equipo de martillo rompedor, (ruptura de terrenos; losas de hormigón; 
pavimentos). 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- ción Consecuencias Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Atropello por: (mala visibilidad; campo visual del 
maquinista disminuido por suciedad u objetos; 
tajos próximos a la máquina; falta de señalización 
vial; errores de planificación; caminos de 
circulación comunes para máquinas y 
trabajadores). 
X      X   X    
Deslizamiento lateral o frontal de la máquina, 
(impericia; terrenos embarrados). 
X      X   X    
Máquina en marcha fuera de control, (abandono 
de la cabina sin desconectar la máquina). 
X       X   X   
Vuelco de la máquina, (apoyo peligroso de los 
estabilizadores; inclinación del terreno superior a 
la admisible para la estabilidad de la máquina o 
para su desplazamiento). 
X   X    X   X   
Caída de la máquina a zanjas, (trabajos en los 
laterales; rotura del terreno por sobrecarga). 
X       X   X   
Caída por pendientes, (trabajos al borde de 
taludes, cortes y asimilables). 
X       X   X   
Vuelco de la maquina por: (circulación con el cazo 
elevado o cargado; impericia). 
X       X   X   
Contacto con las líneas eléctricas aéreas o 
enterradas, (errores de planificación; errores en 
planos; impericia; abuso de confianza). 
X       X    X  
Desplomes de las paredes de las zanjas por: 
(sobrecargas al borde, vibraciones del terreno 
por la presencia de la máquina). 
 X     X    X   
Incendio, (abastecimiento de combustible - fumar 
-; almacenar combustibles sobre la máquina). 
X   X   X   X    
Quemaduras, (trabajos de mantenimiento; 
impericia). 
X    X  X   X    
Atrapamiento, (trabajos de mantenimiento; 
impericia; abuso de confianza). 
 X   X  X    X   
Proyección violenta de objetos, (rotura de rocas). X    X  X   X    
Caída de personas desde la máquina, (subir o 
bajar por lugares no previstos para ello; saltar 
directamente desde la máquina al suelo). 
 X   X  X    X   
Golpes, (trabajos de refino de terrenos; trabajos 
en proximidad a la máquina). 
 X   X  X    X   
Ruido propio y ambiental, (trabajo al unísono de 
varias máquinas, cabinas sin insonorización). 
X    X X   X     
Vibraciones, (cabinas sin aislamiento).  X   X  X    X   
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Retroexcavadora con equipo de martillo rompedor, (ruptura de terrenos; losas de hormigón; 
pavimentos). 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- ción Consecuencias Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Los riesgos derivados de los trabajos realizados en
 ambientes saturados de polvo, 
(neumoconiosis; cuerpos extraños en ojos). 
X    X X   X     
Estrés térmico por: (cabinas sin calefacción ni 
refrigeración). 
 X   X X    X    
Caídas al mismo nivel, (caminar sobre terrenos 
sueltos, demolidos). 
X    X  X   X    
Proyección violenta de fragmentos de terreno.  X   X  X    X   
Sobre esfuerzos, (tareas de mantenimiento, 
transporte a brazo de piezas pesadas). 
X    X X   X     
Interpretación de las abreviaturas 






Ld Ligeramente dañino 
D Dañino 
Ed Extremadamente dañino 
T Riesgo trivial 
To Riesgo tolerable 
M Riesgo moderado 
I Riesgo importante 
In Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Máquinas herramienta eléctricas en general: radiales, cizallas, cortadoras, sierras, y 
asimilables. 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- ción Consecuencias Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Cortes por: (el disco de corte; proyección de 
objetos; voluntarismo; impericia). 
 X   X  X    X   
Quemaduras por: (el disco disco de corte; tocar 
objetos calientes; voluntarismo; impericia). 
 X   X X    X    
Golpes por: (objetos móviles; proyección de 
objetos). 
 X   X  X    X   
Proyección violenta de fragmentos, (materiales o 
rotura de piezas móviles). 
 X   X  X    X   
Caída de objetos a lugares inferiores.  X     X    X   
Contacto con la energía eléctrica, (anulación de 
protecciones; conexiones directas sin clavija; 
cables lacerados o rotos). 
 X     X    X   
Vibraciones.  X   X  X    X   
Ruido.  X   X X    X    
Polvo.  X   X X    X    
Sobre esfuerzos, (trabajar largo tiempo en 
posturas obligadas). 
 X   X X    X    
Interpretación de las abreviaturas 






Ld Ligeramente dañino 
D Dañino 
Ed Extremadamente dañino 
T Riesgo trivial 
To Riesgo tolerable 
M Riesgo moderado 
I Riesgo importante 
In Riesgo intolerable 
JAVIER MAS COLINA  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 




ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Taladro eléctrico portátil. 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- ción Consecuencias Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Sobre esfuerzos, (taladros de longitud 
importante). 
X    X X   X     
Contacto con la energía eléctrica, (falta de doble 
aislamiento; anulación de toma de tierra; carcasas 
de protección rotas; conexiones sin 
clavija; cables lacerados o rotos). 
 X  X   X    X   
Erosiones en las manos. X    X X   X     
Cortes, (tocar aristas, limpieza del taladro). X    X X   X     
Golpes en el cuerpo y ojos, por fragmentos de 
proyección violenta. 
X    X  X   X    
Los   derivados de la rotura de   la broca, 
(accidentes graves por proyección muy violenta 
de fragmentos). 
X    X  X   X    
Polvo.  X   X X    X    
Caídas al mismo nivel por: (pisadas sobre 
materiales; torceduras; cortes). 
 X   X X    X    
Ruido.  X   X X    X    
Vibraciones.  X   X X    X    
Interpretación de las abreviaturas 






Ld Ligeramente dañino 
D Dañino 
Ed Extremadamente dañino 
T Riesgo trivial 
To Riesgo tolerable 
M Riesgo moderado 
I Riesgo importante 
In Riesgo intolerable 
JAVIER MAS COLINA  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 




ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Sierras para pavimentos, losas de hormigón y capas de rodadura, (Espadones). 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- ción Consecuencias Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Contacto con líneas eléctricas enterradas en el 
pavimento a cortar, (errores de previsión). 
X       X    X  
Atrapamientos por correas de transmisión, 
(anulación de carcasas). 
X      X    X   
Producción de polvo durante el corte, (corte sin 
utilización de la vía húmeda). 
X    X  X   X    
Ruido. X    X  X   X    
Sobreesfuerzos, (gobierno de la máquina). X    X X   X     
Proyección violenta de fragmentos del disco de 
corte, (disco inadecuado u objetos extraños 
enterrados). 
 X  X X  X    X   
Interpretación de las abreviaturas 






Ld Ligeramente dañino 
D Dañino 
Ed Extremadamente dañino 
T Riesgo trivial 
To Riesgo tolerable 
M Riesgo moderado 
I Riesgo importante 
In Riesgo intolerable 
JAVIER MAS COLINA  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 




ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Soldadura por arco eléctrico, (soldadura eléctrica). 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- ción Consecuencias Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Caída desde altura, (estructura metálica; trabajos 
en el borde de forjados, balcones, aleros; 
estructuras de obra civil; uso de guindolas 
artesanales; caminar sobre perfilería). 
 X  X X  X    X   
Caídas al mismo nivel, (tropezar con objetos o 
mangueras). 
 X   X X    X    
Atrapamiento entre objetos, (piezas pesadas en 
fase de soldadura). 
X    X  X   X    
Aplastamiento de manos por objetos pesados, 
(piezas pesadas en fase de recibido y soldadura). 
X    X  X   X    
Sobre esfuerzos, (permanecer en posturas 
obligadas; sustentar objetos pesados). 
X    X X   X     
Radiaciones por arco voltaico, (ceguera).  X   X  X    X   
Inhalación de vapores metálicos, (soldadura en 
lugares cerrados sin extracción localizada). 
 X   X  X    X   
Quemaduras, (despiste; impericia; caída de gotas 
incandescentes sobre otros trabajadores). 
 X   X X    X    
Incendio, (soldar junto a materias inflamables). X   X   X   X    
Proyección violenta de fragmentos, (picar 
cordones de soldadura; amolar) 
 X   X X    X    
Contacto con la energía eléctrica, (circuito mal 
cerrado; tierra mal conectada; bornas sin 
protección; cables lacerados o rotos). 
 X  X X  X    X   
Heridas en los ojos por cuerpos extraños, (picado 
del cordón de soldadura; esmerilado). 
 X   X  X    X   
Pisadas sobre objetos punzantes.  X   X X   X     
Interpretación de las abreviaturas 






Ld Ligeramente dañino 
D Dañino 
Ed Extremadamente dañino 
T Riesgo trivial 
To Riesgo tolerable 
M Riesgo moderado 
I Riesgo importante 
In Riesgo intolerable 
JAVIER MAS COLINA  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 




ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Camión de transporte en el interior de las obras. 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- ción Consecuencias Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Atropello de personas, (errores de planificación; 
falta de señalización; ausencia de semáforos). 
X      X   X    
Choques al entrar o salir de la obra, (ausencia de 
señalización vial normalizada; ausencia de 
semáforos). 
X      X   X    
Vuelco del camión, (superar obstáculos o 
accidentes del terreno; blandones por falta de 
compactación; circular al borde de zanjas o cortes 
del terreno). 
X      X   X    
Vuelco por desplazamiento de la carga. X      X   X    
Caída de objetos desde la caja durante la marcha, 
(superar los colmos admisibles; no cubrir la carga 
con mallas o lonas). 
X      X   X    
Contacto con la energía eléctrica, (superar con la 
caja basculante los gálibos de seguridad en 
presencia de líneas eléctricas aéreas). 
X       X   X   
Caídas desde la caja al suelo, (caminar sobre la 
carga). 
 X   X  X    X   
Caídas al subir o bajar del camión por lugares 
imprevistos. 
 X   X  X    X   
Atrapamiento entre objetos, (permanecer sobre 
la carga en movimiento). 
 X     X    X   
Proyección de partículas a los ojos por viento. X    X X   X     
Caídas del camión a otro nivel al terminar las 
rampas de vertido por: (falta de señalización de 
balizamiento y topes de final de recorrido). 
X       X   X   
Ruido.  X   X X   X     
Afecciones respiratorias por atmósferas de polvo.  X   X X   X     
Interpretación de las abreviaturas 






Ld Ligeramente dañino 
D Dañino 
Ed Extremadamente dañino 
T Riesgo trivial 
To Riesgo tolerable 
M Riesgo moderado 
I Riesgo importante 
In Riesgo intolerable 
JAVIER MAS COLINA  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 




ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Camión de transporte de materiales. 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- ción Consecuencias Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Atropello de personas por: (maniobras en 
retroceso; ausencia de señalización; errores de 
planificación; falta de señalización; ausencia de 
semáforos). 
 X     X    X   
Choques al entrar y salir de la obra por: 
(maniobras en retroceso; falta de visibilidad; 
ausencia de señalización; ausencia de 
señalización; ausencia de semáforos). 
X      X   X    
Vuelco del camión por: (superar obstáculos; 
fuertes pendientes; medias laderas; 
desplazamiento de la carga). 
X      X   X    
Caídas desde la caja al suelo por: (caminar sobre 
la carga; subir y bajar por lugares imprevistos 
para ello). 
X      X   X    
Proyección de partículas por: (viento; 
movimiento de la carga). 
X       X   X   
Atrapamiento entre objetos, (permanecer entre 
la carga en los desplazamientos del camión). 
 X   X  X    X   
Atrapamientos, (labores de mantenimiento).  X     X    X   
Interpretación de las abreviaturas 






Ld Ligeramente dañino 
D Dañino 
Ed Extremadamente dañino 
T Riesgo trivial 
To Riesgo tolerable 
M Riesgo moderado 
I Riesgo importante 
In Riesgo intolerable 
JAVIER MAS COLINA  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 




ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Camión cuba hormigonera. Lugar de evaluación: sobre planos 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- ción Consecuencias Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Atropello de personas por: (maniobras en 
retroceso; ausencia de señalista; falta de 
visibilidad; espacio angosto). 
 X     X    X   
Colisión con otras máquinas de movimiento de 
tierras, camiones, etc., por: (ausencia de 
señalista; falta de visibilidad; señalización 
insuficiente o ausencia de señalización). 
X      X   X    
Vuelco del camión hormigonera por: (terrenos 
irregulares; embarrados; pasos próximos a zanjas 
o a vaciados). 
X      X   X    
Caída en el interior de una zanja, (cortes de 
taludes, media ladera). 
X      X   X    
Caída de personas desde el camión, (subir o bajar 
por lugares imprevistos). 
 X     X    X   
Golpes por el manejo de las canaletas, 
(empujones a los operarios guía y puedan caer). 
 X     X    X   
Caída de objetos sobre el conductor durante las 
operaciones de vertido o limpieza, (riesgo por 
trabajos en proximidad). 
X       X   X   
Golpes por el cubilote del hormigón durante las 
maniobras de servicio. 
 X     X    X   
Atrapamientos durante el despliegue, montaje y 
desmontaje de las canaletas. 
 X     X    X   
Interpretación de las abreviaturas 






Ld Ligeramente dañino 
D Dañino 
Ed Extremadamente dañino 
T Riesgo trivial 
To Riesgo tolerable 
M Riesgo moderado 
I Riesgo importante 
In Riesgo intolerable 
JAVIER MAS COLINA  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 




ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Camión grúa. 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- ción Consecuencias Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Atropello de personas por: (maniobras en 
retroceso; ausencia de señalista; espacio 
angosto). 
X      X   X    
Vuelco del camión grúa por: (superar obstáculos 
del terreno; errores de planificación). 
X      X   X    
Atrapamientos, (maniobras de carga y descarga). X      X   X    
Golpes por objetos, (maniobras de carga y 
descarga). 
 X     X    X   
Caídas al subir o bajar a la zona de mandos por 
lugares imprevistos. 
 X     X    X   
Desprendimiento de la carga por eslingado 
peligroso. 
X       X   X   
Golpes por la carga a paramentos verticales u 
horizontales durante las maniobras de servicio. 
X      X   X    
Ruido.  X   X X   X     
Interpretación de las abreviaturas 






Ld Ligeramente dañino 
D Dañino 
Ed Extremadamente dañino 
T Riesgo trivial 
To Riesgo tolerable 
M Riesgo moderado 
I Riesgo importante 
In Riesgo intolerable 
JAVIER MAS COLINA  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 




ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Martillo neumático, martillos rompedores, taladradores para bulones o barrenos. 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- ción Consecuencias Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Vibraciones en miembros y en órganos internos.  X   X  X    X   
Ruido puntual, (no cumplir las normas de la UE)  X   X  X    X   
Ruido ambiental, (no cumplir las normas de la 
UE). 
 X   X  X    X   
Polvo ambiental.  X   X  X    X   
Proyección violenta de objetos y partículas.  X   X  X    X   
Sobre esfuerzos, (trabajos de duración muy 
prolongada o continuada). 
 X   X  X    X   
Rotura de la manguera de servicio, (efecto látigo), 
por: (falta de mantenimiento; abuso de 
utilización; tenderla por lugares sujetos abrasivos 
o paso de vehículos). 
X      X   X    
Proyección de objetos por reanudar el trabajo 
tras dejar hincado el martillo en el lugar. 
 X     X    X   
Interpretación de las abreviaturas 






Ld Ligeramente dañino 
D Dañino 
Ed Extremadamente dañino 
T Riesgo trivial 
To Riesgo tolerable 
M Riesgo moderado 
I Riesgo importante 
In Riesgo intolerable 
JAVIER MAS COLINA  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 




ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Vibradores eléctricos para hormigones, de sustentación manual. 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- ción Consecuencias Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Contacto con la energía eléctrica, (puentear las 
protecciones eléctricas; conexiones directas sin 
clavija; cables lacerados o rotos). 
 X  X   X    X   
Vibraciones en el cuerpo y extremidades al 
manejar el vibrador. 
 X   X  X    X   
Sobre esfuerzos, (trabajo continuado y repetitivo; 
permanecer sobre las armaduras del hormigón 
en posturas forzadas). 
X    X X   X     
Pisadas sobre objetos punzantes o lacerantes, 
(armaduras; forjados; losas). 
X    X X   X     
Ruido.  X   X X    X    
Proyección violenta de gotas o fragmentos de 
hormigón a los ojos. 
X    X  X   X    
Interpretación de las abreviaturas 






Ld Ligeramente dañino 
D Dañino 
Ed Extremadamente dañino 
T Riesgo trivial 
To Riesgo tolerable 
M Riesgo moderado 
I Riesgo importante 
In Riesgo intolerable 
JAVIER MAS COLINA  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 




ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Rodillo vibrante autopropulsado, (compactación de firmes). 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- ción Consecuencias Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Atropello por: (mala visibilidad; velocidad 
inadecuada; ausencia de señalización; falta de 
planificación o planificación equivocada). 
X       X   X   
Máquina en marcha fuera de control, (abandono 
de la cabina de mando con la máquina en marcha; 
rotura o fallo de los frenos; falta de 
mantenimiento). 
X       X   X   
Vuelco por: (fallo del terreno o inclinación 
superior a la admisible por el fabricante de la 
máquina). 
X       X   X   
Caída de la máquina por pendientes, (trabajos 
sobre pendientes superiores a las recomendadas 
por el fabricante; rotura de frenos; falta de 
mantenimiento). 
X       X   X   
Choque contra otros vehículos, camiones u otras 
máquinas por: (señalización insuficiente o 
inexistente; error de planificación de secuencias). 
X       X   X   
Incendio, (mantenimiento; almacenar productos 
inflamables sobre la máquina; falta de limpieza). 
 X   X X    X    
Quemaduras, (mantenimiento).  X   X X    X    
Proyección violenta de objetos, (piedra; grava 
fracturada). 
X      X   X    
Caída de personas al subir o bajar de la máquina, 
(subir o bajar por lugares imprevistos). 
 X   X  X    X   
Ruido, (cabina de mando sin aislamiento).  X   X X    X    
Vibraciones, (cabina de mando sin aislamiento).  X   X X    X    
Insolación, (puesto de mando sin sombra, al 
descubierto). 
 X   X X    X    
Fatiga mental, (trabajos en jornadas continuas de 
larga y monótona duración). 
 X     X    X   
Atrapamientos por vuelco, (cabinas de mando sin 
estructuras contra los vuelcos). 
 X      X    X  
Estrés térmico por: (excesivo frío o calor; falta de 
calefacción o de refrigeración). 
 X   X X    X    
Interpretación de las abreviaturas 






Ld Ligeramente dañino 
D Dañino 
Ed Extremadamente dañino 
T Riesgo trivial 
To Riesgo tolerable 
M Riesgo moderado 
I Riesgo importante 
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8.4 Análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por las instalaciones de la obra. 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Instalación de tuberías. 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- ción Consecuencias Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Caídas al mismo nivel, (desorden en el taller; 
desorden en la obra). 
X    X X   X     
Caídas a distinto nivel, (uso de medios auxiliares 
peligrosos). 
X   X X  X   X    
Caídas desde altura, (huecos en el suelo; trabajos 
sobre cubiertas; uso de medios auxiliares 
peligrosos). 
X   X X  X   X    
Atrapamientos entra piezas pesadas. X    X  X   X    
Pisadas sobre materiales sueltos, (rotura de 
elementos constructivos). 
X    X X   X     
Pinchazos y cortes por manipulación de 
elementos en las operaciones de montaje. 
X    X X   X     
Sobre esfuerzos, (transporte e instalación de 
objetos pesados). 
X    X X   X     
Cortes y erosiones por: manejo de tubos y 
herramientas. 
X    X X   X     
Incendio por hacer fuego o fumar junto a 
materiales inflamables. 
X   X  X   X     
Ruido, (esmerilado, cortes de tuberías, máquinas 
en funcionamiento). 
 X   X X    X    
Electrocución, (trabajar en tensión eléctrica; 
anulación de las protecciones eléctricas; 
conexiones directas con cables desnudos). 
 X  X   X    X   
Interpretación de las abreviaturas 






Ld Ligeramente dañino 
D Dañino 
Ed Extremadamente dañino 
T Riesgo trivial 
To Riesgo tolerable 
M Riesgo moderado 
I Riesgo importante 
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8.5 Análisis y evaluación inicial de riesgos del montaje, construcción, retirada o demolición de las 
instalaciones provisionales para los trabajadores y áreas auxiliares de empresa. 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Montaje, mantenimiento y retirada con carga sobre camión de las instalaciones provisionales 
para los trabajadores de módulos prefabricados metálicos. 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- ción Consecuencias Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Atrapamiento entre objetos durante maniobras 
de carga y descarga de los módulos metálicos. 
X    X  X   X    
Golpes por penduleos, (intentar dominar la 
oscilación de la carga directamente con las 
manos; no usar cuerdas de guía segura de 
cargas). 
X    X  X   X    
Proyección violenta de partículas a los ojos, 
(polvo de la caja del camión; polvo depositado 
sobre los módulos; demolición de la cimentación 
de hormigón). 
X    X X   X     
Caída de carga por eslingado peligroso, (no usar 
aparejos de descarga a gancho de grúa). 
X    X  X   X    
Dermatitis por contacto con el cemento, 
(cimentación). 
X    X X   X     
Contactos con la energía eléctrica.  X  X X  X    X   
Interpretación de las abreviaturas 






Ld Ligeramente dañino 
D Dañino 
Ed Extremadamente dañino 
T Riesgo trivial 
To Riesgo tolerable 
M Riesgo moderado 
I Riesgo importante 
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8.6 Análisis y evaluación inicial de los riesgos de incendios de la obra. 
El “PROYECTO DE EXPLOTACIÓN INTEGRAL PARA RUMIANTES BAJO EL SISTEMA DE ROTACIÓN 
DE CULTIVOS EN EL T.M. DE ONTENIENTE (VALENCIA)”, prevé el uso en la obra de materiales y 
sustancias capaces de originar un incendio. Sabemos que las obras pueden llegar a incendiarse por las 
experiencias que en tal sentido conocemos. Esta obra en concreto, está sujeta al riesgo de incendio porque 
en ella coincidirán: el fuego, el calor, el comburente y los combustibles como tales o en forma de objetos y 
sustancias con tal propiedad. 
 
La experiencia nos ha demostrado y los medios de comunicación social así lo han divulgado, que las obran 
pueden arder por causas diversas, que van desde la negligencia simple, a las prácticas de riesgos por vicios 
adquiridos en la realización de los trabajos o a causas fortuitas. 
 
Por ello, en el Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares, se dan las normas a cumplir por el Contratista 
adjudicatario en su Plan de Seguridad y Salud, con el objetivo de ponerlas en práctica durante la realización 
de la obra. 
9 PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA. 
Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas específicos que plantea la 
construcción de la obra, se prevé la utilización de vallados perimetrales en zonas afectadas, y de pasarelas 
de seguridad sobre zanjas en aquellas situaciones en que, por necesidades de terceras personas afectadas o 
por necesidades imperiosas de la obra, se tengan que cruzar zanjas repetidamente. 
 
La relación de equipos de protección colectiva a utilizar en el presente proyecto es la siguiente: 
- Señal normalizada de tráfico. 
- Cartel indicativo de riesgo 
- Señalización de zonas de riesgo de caída de altura 
- Cinta de balizamiento 
- Valla normalizada de desviación del tráfico 
- Baliza luminosa intermitente 
- Protección de huecos horizontales 
- Delimitación de la zona de obras con vallado 
- Extintor de polvo 
 
En el siguiente cuadro se muestra la relación entre cada actividad contemplada anteriormente con las 
protecciones colectivas que se deben utilizar en cada caso para mitigar o reducir los riesgos. 
10 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA. 
Del análisis de riesgos efectuado, se desprende que existe una serie de ellos que no se han podido resolver 
con la instalación de la protección colectiva. Son riesgos intrínsecos de las actividades individuales a realizar 
por los trabajadores y por el resto de personas que intervienen en la obra. Consecuentemente se ha decidido 
utilizar las contenidas en el siguiente listado: 
- Bota impermeable pantalón de goma o material plástico sintético. 
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- Botas de goma o material plástico sintético.- impermeables. 
 
- Botas de seguridad de 'PVC'.- de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes. 
 
- Cascos de seguridad clase 'N'- con protección auditiva 
 
- Cascos de seguridad clase 'N'. 
 
- Cascos protectores auditivos. 
 
- Chaleco reflectante. 
 
- Cinturones porta herramientas. 
 
- Faja contra las vibraciones. 
 
- Faja de protección contra los sobre esfuerzos. 
 
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 
 
- Filtro para radiaciones de arco voltaico- (pantallas soldador). 
 
- Gafas de seguridad contra proyecciones y los impactos. 
 
- Guantes de cuero flor y loneta. 
 
- Mascarilla contra las partículas con filtro mecánico recambiable. 
 
- Mascarilla de papel filtrante contra el polvo. 
 
- Ropa de trabajo a base de chaquetilla y pantalón de algodón. 
 
- Zapatos de seguridad. 
 
En el siguiente cuadro se muestra la relación entre cada actividad contemplada anteriormente con las 
protecciones individuales que se deben utilizar en cada caso para mitigar o reducir los riesgos. 
11 SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS. 
La prevención diseñada, para mejorar su eficacia y facilitar su aplicación en obra, requiere del empleo del 
siguiente listado de señalizaciones. 
11.1 Señalización de los riesgos del trabajo. 
Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual previstos, se decide el 
empleo de una señalización normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los 
que trabajan en la obra. El Pliego de Condiciones define lo necesario para el uso de esta señalización, en 
combinación con las "literaturas" de las mediciones de este Estudio de Seguridad y Salud. La señalización 
elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a modo informativo: 
- Riesgo en el trab. ADVERTENCIA CARGAS SUSPENDIDAS. tamaño pequeño. 
 
- Riesgo en el trab. AGUA NO POTABLE. tamaño pequeño. 
 
- Riesgo en el trab. BANDA DE ADVERTENCIA DE PELIGRO. 
 
- Riesgo en el trab. PROTECCIÓN OBLIGATORIA CABEZA. tamaño mediano. 
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- Riesgo en el trab. PROTECCIÓN OBLIGATORIA PIES. tamaño mediano. 
11.2 Señalización vial. 
Los trabajos a realizar, originan riesgos importantes para los trabajadores de la obra, por la presencia o 
vecindad del tráfico rodado. En consecuencia, es necesario instalar la oportuna señalización vial, que 
organice la circulación de vehículos de la forma más segura posible. El Pliego de Condiciones define lo 
necesario para el uso de esta señalización, en combinación con las "literaturas" de las mediciones de este 
Estudio de Seguridad y Salud. La señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a modo 
informativo: 
- Señal. vial. TRIANGULAR PELIGRO TP-17. 'estrechamiento de calzada' 60 cm. de lado. 
 
- Señal. vial. TRIANGULAR PELIGRO TP-18. 'obras' 60 cm. de lado. 
 
- Señal. vial. TRIANGULAR PELIGRO TP-30. 'escalón lateral' 60 cm. de lado. 
 
- Señal. vial. TRIANGULAR PELIGRO TP-50. 'otros peligros' 60 cm. de lado. 
 
De igual forma, con el fin de señalizar riesgos puntuales en las obras a realizar, en lugares concretos, se 
recurrirá a la utilización de cinta de balizamiento reflectante. En el caso de que estos riesgos puedan durar 
varios días, permaneciendo durante las horas de la noche, o con poca luz, se procederá a complementar el 
señalamiento mediante la utilización de balizas luminosas intermitentes. 
En el caso de tener que impedir el paso de vehículos y personas a determinadas partes de la obra, y en el 
caso de que peligre su integridad en caso de acceder a dichas zonas, se utilizarán vallas de desviación de 
tráfico normalizadas. 
12 PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 
12.1 Primeros auxilios. 
Aunque el objetivo global de este Estudio de Seguridad y Salud es evitar los accidentes laborales, hay que 
reconocer que existen causas de difícil control que pueden hacerlos presentes. En consecuencia, es 
necesario prever la existencia de primeros auxilios para atender a los posibles accidentados. 
12.2 Local botiquín de primeros auxilios. 
Dada la peligrosidad de esta obra y la concentración de trabajadores prevista, es necesario dotarla de un 
local botiquín de primeros auxilios, en el que se den las primeras atenciones sanitarias a los posibles 
accidentados. 
También puede utilizarse para la atención sanitaria que dispense en obra el Servicio Médico de la Empresa, 
propio o mancomunado. 
En la obra y en los lugares señalados en los planos, se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, 
conteniendo todos los artículos que se especifican a continuación: 
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Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; amoniaco;  gasa  
estéril;  algodón  hidrófilo  estéril;  esparadrapo  antialérgico;  torniquetes antihemorrágicos; bolsa para agua 
o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; 
tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables. 
Es oportuno, prevenir la existencia de jeringuillas para insulina, pero habrá que prever ciertos cuidados, 
para evitar asaltos de toxicómanos al botiquín; no obstante los shocks hipoglucémicos asociados a la 
diabetes y a otro tipo de trastornos, puede controlarse, hasta la evacuación del afectado, con la 
administración de un par de azucarillos disueltos en un poco de agua. 
La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista mediante la concertación 
de un servicio de ambulancias, que el Plan de Seguridad definirá exactamente. 
12.3 Medicina preventiva. 
Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así como los accidentes 
derivados de trastornos físicos, síquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías peligrosas, se prevé que el 
Contratista adjudicatario, en cumplimiento de la legislación laboral vigente, realice los reconocimientos 
médicos previos a la contratación de los trabajadores de esta obra y los preceptivos de ser realizados al año 
de su contratación. Y que así mismo, exija puntualmente este cumplimiento, al resto de las empresas que 
sean subcontratadas por él para esta obra. 
En el Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares se expresan las obligaciones empresariales en materia 
de accidentes y asistencia sanitaria. 
12.4 Evacuación de accidentados. 
La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista mediante la contratación 
de un servicio de ambulancias, que el Contratista adjudicatario definirá exactamente, a través de su Plan de 
Seguridad y Salud, tal y como se contiene en el Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares. 
En el presente Estudio se incluye un plano con la situación de los hospitales más cercanos a la zona de las 
obras. 
13 SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA. 
El Plan de Seguridad y Salud es el documento que deberá recogerlo exactamente, según las condiciones 
contenidas en el Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares de Seguridad y Salud. 
El sistema elegido, es el de "listas de seguimiento y control" para ser cumplimentadas por los medios del 
Contratista adjudicatario y que se definen en el Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares. 
La protección colectiva y su puesta en obra se controlará mediante la ejecución del plan de obra previsto y las 
listas de seguimiento y control mencionadas en el punto anterior. 
El control de entrega de equipos de protección individual se realizará: 
 
- Mediante la firma del trabajador que los recibe, en un parte de almacén que se define en 
el Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares. 
- Mediante la conservación en acopio, de los equipos de protección individual utilizados, ya 
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inservibles, hasta que la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud pueda medir las cantidades desechadas. 
14 DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD, APLICABLES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA ADJUDICADA. 
Se prevé usar los mismos documentos que utilice normalmente para esta función el Contratista adjudicatario, 
con el fin de no interferir en su propia organización de la prevención de riesgos. No obstante, estos 
documentos deben cumplir una serie de formalidades recogidas en el Pliego de Condiciones Técnicas y 
Particulares y ser conocidos y aprobados por la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud como partes 
integrantes del Plan de Seguridad y Salud. 
Como mínimo, se prevé utilizar los contenidos en el siguiente listado: 
 
- Documento del nombramiento del Encargado de seguridad. 
 
- Documento del nombramiento de la cuadrilla de seguridad. 
 
- Documento del nombramiento del señalista de maniobras. 
 
- Documentos de autorización del manejo de diversas maquinas. 
15 FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD. 
La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales y en los métodos de trabajo seguro a 
utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y realizar la obra sin 
accidentes. 
 
El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a todo el 
personal a su cargo, de tal forma, que todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos propios de 
su actividad laboral, de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las 
protecciones colectivas y del de los equipos de protección individual necesarios para su protección. El Pliego 
de Condiciones Técnicas y Particulares da las pautas y criterios de formación, para que el Contratista 
adjudicatario, lo desarrolle en su Plan de Seguridad y Salud. 
 
Valencia, julio de 2.019 
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SECCIÓN TIPO. 
REFUERZO DE LOS MÓDULOS
MEDIANTE TORNILLOS DE GANCHO
QUE SUSTITUYAN A LOS CODALES
INFERIORES
DISTANCIAS DE SEGURIDAD Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN ZONAS RÚSTICAS
SECCIÓN TIPO. 
DISTANCIAS DE SEGURIDAD Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN ZONA URBANA
CAMA DE ARENA
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PN 120 IPN 120
TABLON 52X150 MM
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ENCOFRADO AUTOPORTANTE
PRIMERA FASE DE HORMIGONADO
ALTURA 3,00 METROS.
ENCOFRADO AUTOESTABLE
EN SEGUNDA PUESTA DE HORMIGONADO.
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN
HORMIGONADO DE ARQUETAS
SEGUNDA PUESTA DE HORMIGONADO
PLATAFORMA PARA TRABAJOS DE
HORMIGONADO EN ALTURA
ENCOFRADO AUTOPORTANTE






SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA EXCAVACIÓN
PROFUNDIDADES MENORES A 4,00 METROS
franja de protección de
cabeza de talud.
VACIADOS EN ARQUETAS
SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA EXCAVACIÓN
PROFUNDIDADES MAYORES A 4,00 METROS
BERMA DE PROTECCIÓN.
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1 OBJETIVOS. 
El presente Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares de Seguridad y Salud es un documento 
contractual de esta obra que tiene por objeto.: 
1. Exponer todas las obligaciones del Contratista adjudicatario con respecto a este Estudio de 
Seguridad y Salud. 
2. Concretar la calidad de la prevención decidida y su correcto montaje. 
3. Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en determinados casos o exigir al 
Contratista adjudicatario que incorpore a su Plan de Seguridad y Salud, aquellas que son propias de 
su sistema de construcción en esta obra. 
4. Concretar la calidad de la prevención decidida para el mantenimiento posterior de lo construido. 
5. Definir el sistema de evaluación de las alternativas o propuestas hechas por el Plan de Seguridad y 
Salud, a la prevención contenida en este Estudio de Seguridad y Salud 
6. Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé utilizar, con el 
fin de garantizar su éxito. 
7. Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención decidida y su 
administración. 
8. Establecer un determinado programa formativo en materia de Seguridad y Salud, que sirva 
para implantar con éxito la prevención diseñada. 
2 NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
COLECTIVA. 
2.1 Condiciones generales. 
En la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, correspondiente al “PROYECTO DE EXPLOTACIÓN 
INTEGRAL PARA RUMIANTES BAJO EL SISTEMA DE ROTACIÓN DE CULTIVOS EN EL T.M. DE 
ONTENIENTE (VALENCIA)”, se han definido los medios de protección colectiva. El Contratista adjudicatario 
es el responsable de que, en la obra, cumplan todos ellos, con las siguientes condiciones generales: 
 
1. La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada en los Planos de Seguridad y Salud. El Plan 
de Seguridad y Salud los respetará fidedignamente, salvo si existiese una propuesta diferente 
previamente aprobada. 
2. Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el Plan de Seguridad y Salud, requieren 
para poder ser aprobadas, seriedad y una representación técnica de calidad en forma de Planos 
de ejecución de obra. 
3. Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para uso inmediato, dos días 
antes de la fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el Plan de ejecución de obra. 
4. Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si así se 
especifica en su apartado correspondiente dentro de este "Pliego de Condiciones Técnicas y 
Particulares de Seguridad y Salud". Idéntico principio al descrito, se aplicará a los componentes de 
madera. 
5. Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas 
de almacenamiento para su buena conservación. Serán examinadas por el Coordinador en materia 
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de Seguridad y Salud, o en su caso, por la Dirección Facultativa, para comprobar si su calidad se 
corresponde con la definida en este Estudio de Seguridad y Salud o con la del Plan de Seguridad y 
Salud que llegue a aprobarse. 
6. Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda prohibida 
la iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta que esta esté montada 
por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 
7. El Contratista adjudicatario, queda obligado a incluir y suministrar en su "Plan de ejecución de obra", 
la fecha de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones 
colectivas que se contienen en este Estudio de Seguridad y Salud, siguiendo el esquema del plan 
de ejecución de obra que suministrará incluido en los documentos técnicos citados. 
8. Será desmontada de inmediato, toda protección colectiva en uso en la que se aprecien deterioros 
con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente deteriorado y se 
volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta 
operación, se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará 
eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas mediante el 
uso de equipos de protección individual. 
9. Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la 
instalación de la protección colectiva prevista en el Plan de Seguridad y Salud aprobado. Si esto 
ocurre, la nueva situación será definida en los planos de Seguridad y Salud, para concretar 
exactamente la nueva disposición o forma de montaje. Estos Planos deberán ser aprobados por el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud. 
10. Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la protección de los 
riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores de la empresa 
principal, los  de  las  empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores 
autónomos y visitas de los técnicos de dirección de obra o de la Propiedad; visitas de las 
inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diversas causas. 
11. El Contratista adjudicatario, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, 
mantenimiento en buen estado y retirada de la protección colectiva por sus medios o mediante 
subcontratación, respondiendo ante la Promotora de la obra, según las cláusulas penalizadoras del 
contrato de adjudicación de obra y del Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares del proyecto. 
12. El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este Estudio de Seguridad y Salud, 
es preferible al uso de equipos de protección individual para defenderse de idéntico riesgo; en 
consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de protección colectiva por el de equipos de 
protección individual. 
13. El Contratista adjudicatario, queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y montada, 
las protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación con 
la asistencia expresa del Coordinador en materia de Seguridad y Salud En caso de fallo por accidente 
de persona o personas, se procederá según las normas legales vigentes, avisando además sin 
demora, inmediatamente, tras ocurrir los hechos, al Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra, y en su caso, a la Dirección Facultativa la obra. 
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2.2 Condiciones técnicas de instalación y uso de las protecciones colectivas. 
Dentro del apartado correspondiente de cada protección colectiva, que se incluyen en los diversos 
apartados del texto siguiente, se especifican las condiciones técnicas de instalación y uso, junto con su 
calidad, definición técnica de la unidad y las normas de obligado cumplimiento que se han creado para  que  
sean  cumplidas  por  los  trabajadores  que  deben  montarlas,  mantenerlas,  cambiarlas  de posición y 
retirarlas. 
 
El Contratista adjudicatario, recogerá obligatoriamente en su "Plan de Seguridad y Salud", las condiciones 
técnicas y demás especificaciones mencionadas en el apartado anterior. Si el Plan de Seguridad y Salud 
presenta alternativas a estas previsiones, lo hará con idéntica composición y formato, para facilitar su 
comprensión y en su caso, su aprobación. 
2.3 Condiciones técnicas específicas de cada una de las protecciones colectivas y normas de 
instalación y uso, junto con las normas de obligado cumplimiento para determinados 
trabajadores. 
 
1. Pasarelas de seguridad de madera con barandillas de madera para zanjas: Se diseñarán para 
que sirvan de comunicación entre dos puntos separados por un obstáculo que deba salvarse. Se 
han previsto sensiblemente horizontales o para ser inclinadas en su caso, un máximo sobre la 
horizontal de 30º. Para inclinaciones superiores se utilizarán escaleras de seguridad de tipo 
convencional a base de peldaños de huella y contra huella. 
2. El material a emplear: El material a utilizar será nuevo a estrenar. El material a utilizar para la 
formación de la plataforma de transito es la madera de pino, ésta se construirá mediante tablones 
unidos entre si de forma estable y dando lugar a anchura suficiente. 
3. Modo de construcción: La madera se unirá mediante clavazón, previo encolado, con “cola blanca”, 
para garantizar una mejor inmovilización. En cada extremo de apoyo del terreno, se montará un 
anclaje efectivo, mediante el uso de redondos de acero corrugado de 16 mm de diámetro, doblado 
en frio, pasantes a través de la plataforma de la pasarela y diblados sobr la madera para garantizar 
la inmovilidad. Los redondos doblados no producirán resaltos. 
4. Anclajes: Formados por redondos de acero corrugado con un diámetro de 16 mm., y una longitud 
de 40 cm., para hincar en el terreno. Uno de sus extremos estará cortado en bisel para facilitar 
su hinca a golpe de mazo. 
5. Barandillas: Pies derechos por aprieto tipo carpintero comercializados pintados anti-corrosión, 
sujetos al borde de los tablones mediante el accionamiento de los husillos de inmovilización. 
Pasamanos, formado por tubos metálicos comercializados con un diámetro de 30 mm. Barra 
intermedia, formada por tubos metálicos comercializados con un diámetro de 20 mm. 
6. Pintura: Todos  los  componentes  estarán  pintados  a  franjas  amarillas  y  negras  alternativas  
de señalización. Existirá un mantenimiento permanente de esta protección 
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3 CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
3.1 Condiciones generales. 
Como norma general, se han elegido equipos de protección individual cómodos y operativos, con el fin de 
evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica como condición expresa que: todos los equipos 
de protección individual utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones generales: 
 
1º.- Tendrán la marca "CE", según las normas EPI. 
 
2º.- Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el punto anterior, 
tienen autorizado su uso durante su período de vigencia. Llegando a la fecha de caducidad, se constituirá 
un acopio ordenado, que será revisado por el coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra, para que autorice su eliminación de la obra. 
 
3º.- Los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán reemplazados de inmediato, 
quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona 
que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar 
la máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones. 
3.2 Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección individual, junto con las 
normas para la utilización de estos equipos. 
A continuación, se especifican los equipos de protección individual junto con las normas que hay que aplicar 
para su utilización. 
3.2.1 Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección individual, junto con las 
normas para la utilización de estos equipos. 
A continuación, se especifican los equipos de protección individual junto con las normas que hay que aplicar 
para su utilización. 
Botas impermeables de PVC 
 
- Especificación técnica: 
 
Unidad de par de botas de seguridad, fabricadas en PVC., o goma, de media caña. Comercializadas  en  
varias  tallas;  con  talón  y  empeine  reforzado.  Forrada en  loneta  de  algodón resistente, con plantilla 
contra el sudor. Suela dentada contra los deslizamientos. Con marca CE., según normas E.P.I. 
 
- Obligación de su utilización: 
 
Todos aquellos trabajadores que deban caminar o estar sobre suelos embarrados, mojados o inundados. 
También se utilizarán por idénticas circunstancias, en días lluviosos. 
 
- Ámbito de obligación de su utilización 
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En toda la extensión de la obra, especialmente con suelo mojado, en las fases de movimiento de tierras, 
cimentación, fabricación y ejecución de pastas hidráulicas: morteros, hormigones y escayolas. 
 
- Los que están obligados a la utilización de botas de PVC., impermeables: 
- Maquinistas de movimiento de tierras, durante las fases embarradas o encharcadas, para acceder o salir 
de la máquina. 
 
- Peones especialistas de excavación, cimentación. 
 




- Escayolistas, cuando fabriquen escayolas. 
 
- Peonaje suelto de ayuda que deban realizar su trabajo en el ambiente descrito. 
 
- Personal directivo, mandos intermedios, Dirección Facultativa y personas de visita, si deben caminar 
por terrenos embarrados, superficies encharcadas o inundadas. 
 
Botas  de  seguridad  de  "PVC".,  de  media  caña,  con  plantilla  contra  los  objetos punzantes y 
puntera reforzada. 
Especificación Técnica 
Unidad de botas de seguridad. Comercializadas en varias tallas. Fabricadas en cloruro de poli vinilo o 
goma; de media caña, con talón y empeine reforzados. Forrada en loneta resistente. Dotada de puntera y 
plantilla metálicas embutidas en el "PVC"., y con plantilla contra el sudor. Con suela dentada contra los 
deslizamientos. Con marca CE., según normas E.P.I. 
 
Obligación de su utilización 
En la realización de cualquier trabajo con la existencia del riesgo de pisadas sobre objetos punzantes 
o cortantes en ambientes húmedos, encharcados o con hormigones frescos. 
 
Ámbito de obligación de su utilización 
Toda la superficie de la obra en fase de hormigonado de estructura y en tiempo lluvioso, en todos los 
trabajos que impliquen caminar sobre barros. 
 
Los que específicamente están obligados a la utilización de las botas de seguridad de PVC., o goma 
de media caña: 
 
- Peones especialistas de hormigonado. 
 
- Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos en hormigonado. 
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- Oficiales ayudantes y peones que realicen trabajos de curado de hormigón. 
 
- Todo el personal, encargado, capataces, personal de mediciones, Dirección Facultativa y visitas,  que  
controlen  "in  situ"  los  trabajos  de  hormigonado  o  deban  caminar  sobre  terrenos embarrados. 
 
Botas impermeable pantalón de goma o "PVC" 
 
Especificación técnica 
Unidad de par de  botas pantalón de protección para trabajos en barro o de zonas inundadas, hormigones, 
o pisos inundados con riesgo de deslizamiento: Fabricadas en "PVC." o goma. Comercializadas en varias 
tallas. Forradas de loneta resistente y dotadas con suelas dentadas contra los deslizamientos. Con marca 
CE., según las normas E.P.I. 
 
Obligación de su utilización 
En los trabajos en lugares inundados; en el interior de hormigones; en lugares anegados con barro líquido 
y asimilables. 
 
Ámbito de obligación de su utilización 
Hormigonados con masas fluidas en las que se deba trabajar en su interior por cualquier causa; pocería; 
rescates en caso de inundación o asimilables. 
 
Trabajadores que específicamente están obligados a la utilización de las botas impermeables 
pantalón: 
Los oficiales, ayudantes y peones de pocería; los que deban trabajar dentro de hormigones de más de 60 
cm., de profundidad desde la superficie al lugar de apoyo; los que deban trabajar dentro de zonas anegadas 
o en el interior de ríos y asimilables de poca profundidad. 
 
Cascos auriculares protectores auditivos 
 
Especificación técnica. 
Unidad de cascos auriculares protectores auditivos amortiguadores de ruido para ambas orejas. Fabricados 
con casquetes auriculares ajustables con almohadillas recambiables para uso optativo con o sin el casco 
de seguridad. Con marca CE., según normas E.P.I. 
 
Obligación de su utilización 
En la realización o trabajando en presencia de un ruido cuya presión sea igual o superior a 80 dB. medidos 
con sonómetro en la escala 'A'. 
 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En toda la obra y solar, en consecuencia de la ubicación del punto productor del ruido del que se protege. 
- Los que están obligados a la utilización de los cascos auriculares protectores auditivos: 
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- Personal, con independencia de su categoría profesional, que ponga en servicio y desconecte los 
compresores y generadores eléctricos. 
 
- Capataz de control de este tipo de trabajos. 
 
- Peones que manejen martillos neumáticos, en trabajos habituales o puntuales. 
 
- Cualquier trabajador que labore en la proximidad de un punto de producción de ruido intenso. 
 
- Personal de replanteo o de mediciones; jefatura de obra; Dirección Facultativa; visitas e inspecciones, 
cuando deban penetrar en áreas con alto nivel acústico. 
 
Casco de seguridad, clase "N", con protección auditiva 
 
Especificación técnica 
Unidad de  casco de seguridad, clase "N", con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo con cintas 
textiles y cinta contra el sudor de la frente. Dotado de dos protectores almohadillados amortiguadores del 
ruido, abatibles desde el casco a voluntad del usuario; fabricados con casquetes auriculares ajustables 
con almohadillas recambiables. Con marca CE., según normas E.P.I. 
 
Los que están obligados a la utilización del casco de seguridad, con protección auditiva: 
 
- Oficial, ayudante y peones de apoyo que realicen disparos fijativos de anclaje a pistola. 
 
- Oficial, ayudante y peones de apoyo encargados de realizar rozas. 
 
- Peones que procedan al corte ruidoso con sierra de cualquier material, de forma permanente 
o esporádica. 
 
- Personal en general que deba trabajar en ambientes de alto nivel sonoro, (80 o más dB - a). 
 
Casco de seguridad clase "N" 
 
Especificación técnica 
Unidad de casco de seguridad, clase "N", con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo con cintas 
textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente frontal. Con marca CE., según normas E.P.I. 
 
Obligación de su utilización 
Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, con excepción del: interior de talleres, 
instalaciones provisionales para los trabajadores; oficinas y en el interior de cabinas de maquinaria y 
siempre que no existan riesgos para la cabeza. 
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Ámbito de obligación de su utilización 
Desde el momento de entrar en la obra, durante toda la estancia en ella, dentro de los lugares con riesgos 
para la cabeza. 
 
Los que están obligados a la utilización de la protección del casco de seguridad: 
- Todo el personal en general contratado por la Empresa Principal, por los subcontratistas y los autónomos 
si los hubiese. Se exceptúa, por carecer de riesgo evidente y sólo "en obra en fase de terminación", a los 
pintores y personal que remate la urbanización y jardinería. 
 
- Todo el personal de oficinas sin exclusión, cuando accedan a los lugares de trabajo. 
 
- Jefatura de Obra y cadena de mando de todas las empresas participantes. 
 
- Dirección Facultativa, representantes y visitantes invitados por la Propiedad. 
 
-  Cualquier  visita  de  inspección  de  un  organismo  oficial  o  de  representantes  de  casas comerciales 





Unidad de chaleco reflectante para ser visto en lugares con escasa iluminación, formado por: peto  y  
espalda.  Fabricado  en  tejidos  sintéticos  reflectantes  o  captadiópticos  con  colores:  blanco, amarillo o 
anaranjado. Ajustable a la cintura mediante unas cintas "Velkro". 
 
Obligación de su utilización 
Se prevé exclusivamente para la realización de trabajos en lugares con escasa iluminación. 
 
Ámbito de obligación de su utilización 
En toda la obra cuando sea necesario realizar un trabajo con escasa iluminación, en el que por falta de 
visión clara, existan riesgos de atropello por máquinas o vehículos. 
 
Los que están obligados a la utilización del chaleco reflectante: 
 
-  Señalistas,  ayudantes  y   peones  que  deban  realizar  un  trabajo  en  lugares  que  sea 
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Unidad de cinturón portaherramientas formado por faja con hebilla de cierre, dotada de bolsa de cuero y 
aros tipo canana con pasador de inmovilización, para colgar hasta 4 herramientas. Con marcaCE., según 
normas E.P.I. 
 
Obligación de su utilización 
En la  realización  de  cualquier  trabajo  fuera  de  talleres  que  requieran  un  mínimo  de herramientas 
y elementos auxiliares. 
 
Ámbito de obligación de su utilización 
Toda la obra. 
 
Los que están obligados a la utilización del cinturón portaherramientas: 
 
- Oficiales y ayudantes ferrallistas. 
 
- Oficiales y ayudantes carpinteros encofradores. 
 
- Oficiales y ayudantes de carpinterías de madera o metálica. 
 
- Instaladores en general. 
 
Faja de protección contra sobreesfuerzos 
 
Especificación técnica 
Unidad de faja de protección contra sobreesfuerzos, para la protección de la zona lumbar del cuerpo 
humano. Fabricada en cuero y material sintético ligero. Ajustable en la parte delantera mediante hebillas. 
Con marca CE., según normas E.P.I. 
 
Obligación de su utilización 
Para todos los trabajos de carga, descarga y transporte a hombro de objetos pesados y todos aquellos 
otros sujetos al riesgo de sobre esfuerzo según el "análisis de riesgos" contenido en la "memoria". 
 
Ámbito de obligación de su utilización 
En cualquier punto de la obra en el que se realicen trabajos de carga, transporte a hombro y descarga. 
 
Los que están obligados a la utilización de la faja de protección contra sobreesfuerzos: 
 
- Peones en general, que realicen trabajos de ayudantía en los que deban transportar cargas. 
 
- Peones dedicados a labores de carga, transporte a brazo y descarga de objetos. 
 
Faja de protección contra las vibraciones 
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Especificación técnica 
Unidad de faja elástica contra las vibraciones de protección de cintura y vértebras lumbares. Fabricada 
en diversas tallas, para protección contra movimientos vibratorios u oscilatorios. Confeccionada con 
material elástico sintético y ligero; ajustable mediante cierres "velkro". Con marca CE., según normas E.P.I. 
 
Obligación de su utilización 
En la realización de trabajos con o sobre máquinas que transmitan al cuerpo vibraciones, según el contenido 
del "análisis de riesgos" de la "memoria". 
 
Ámbito de obligación de su utilización 
Toda la obra. 
 
Los que están obligados a la utilización de faja de protección contra las vibraciones: 
 
- Peones especialistas que manejen martillos neumáticos. 
 
- Conductores de las máquinas para el movimiento de tierras. 
 
- Conductores de los moto volquetes autopropulsados, (dúmperes). 
 
Filtro para radiaciones de arco voltaico, pantallas de soldador 
 
Especificación técnica 
Unidad de filtro óptico de seguridad contra las radiaciones y chispas de soldaduras eléctrica, oxiacetilénica 
y oxicorte, para recambio de las ópticas filtrantes de las pantallas de soldador. Con marca CE., según 
normas E.P.I. 
 
Obligación de su utilización 
En todas las situaciones provocadas por rotura u opacidad de los oculares filtrantes de las pantallas de 
soldador. 
 
Del cambio de filtro se dará cuenta documental a la Dirección Facultativa de Seguridad, 
independientemente de que la filiación profesional del trabajador sea principal, subcontratista o autónomo. 
 
Ámbito de obligación de su utilización 
En cualquier trabajo de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, que deba realizarse en el ámbito de 
la obra, independientemente del sistema de contratación utilizado. 
 
Los que están obligados a la utilización del filtro para radiaciones de arco voltaico, pantallas de 
soldador: 
 
JAVIER MAS COLINA  ESS. PLIEGO DE CONDICIONES 
PROYECTO DE EXPLOTACION INTEGRAL PARA RUMIANTES BAJO EL SISTEMA DE "ROTACION DE CULTIVOS" EN EL T.M. DE ONTENIENTE (VALENCIA) 15 
-  Discrecionalmente  los  oficiales  y  ayudantes  de  soldadura,  que  utilicen  la  pantalla  de protección 
contra las radiaciones del arco voltaico o del oxicorte, independientemente de su diseño operativo. 
 
- Los peones sueltos de ayuda a las tareas de soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte que utilicen 
pantallas de protección como las descritas. 
 
Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo 
 
Especificación técnica 
Unidad de filtro para recambio del de las mascarillas antipolvo, tipo "A", con una retención de partículas 
superior al 98 %. Con marca CE., según normas E.P.I. 
 
Obligación de su utilización 
En cualquier trabajo a realizar en atmósferas saturadas de polvo o con producción de polvo, en el que esté 
indicado el cambio de filtro por rotura o saturación. Del cambio se dará cuenta documental a la Dirección 
Facultativa de Seguridad. 
 
Ámbito de obligación de su utilización 
Toda la obra, independientemente del sistema de contratación utilizado. 
 
Los que están obligados a la utilización de filtro mecánico para mascarilla contra el polvo: 
 
-  Oficiales, ayudantes y peones sueltos o especialistas que realicen trabajos con  martillos neumáticos, 
rozadoras, taladros y sierras circulares en general. 
 
Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos 
 
Especificación técnica. 
Unidad de gafas de seguridad anti-impactos en los ojos. Fabricadas con montura de vinilo, pantalla exterior 
de policarbonato, pantalla interior contra choques y cámara de aire entre las dos pantallas. Modelo 
panorámico, ajustable a la cabeza mediante bandas elásticas textiles contra las alergias. Con marca CE., 
según normas E.P.I. 
 
Obligación de su utilización 
En la realización de todos los trabajos con riesgos de proyección o arranque de partículas, reseñados 
dentro del "análisis de riesgos" de la "memoria". 
 
Ámbito de obligación de su utilización 
En cualquier punto de la obra en el que se trabaje produciendo o arrancando partículas. 
 
Los que están obligados al uso de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos: 
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- Peones y peones especialistas, que manejen sierras circulares en vía seca, rozadoras, taladros, pistola 
fija clavos, lijadoras y pistolas hinca clavos. 
 
- En general, todo trabajador que a juicio del "Vigilante de Seguridad" o de "Coordinador de Seguridad y 
Salud”, esté sujeto al riesgo de recibir partículas proyectadas en los ojos. 
 
Guantes de cuero flor y loneta 
 
Especificación técnica 
Unidad de par de guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de palma y dedos de la mano, dorso 
de loneta de algodón, comercializados en varias tallas. Ajustables a la muñeca de las manos mediante 
bandas extensibles ocultas. Con marca CE., según normas E.P.I. 
 
Obligación de su utilización 
En todos los trabajos de manejo de herramientas manuales: picos, palas. En todos los trabajos de manejo y 
manipulación de puntales y bovedillas.Manejo de sogas o cuerdas de control seguro de cargas en 
suspensión a gancho. 
 
En todos los trabajos asimilables por analogía a los citados. 
 
Ámbito de obligación de su utilización 
En todo el recinto de la obra. 
 
Los que están obligados a la utilización de los guantes de cuero flor y loneta: 
 
- Peones en general. 
 
- Peones especialistas de montaje de encofrados. 
 




- Personal asimilable por analogía de riesgos en las manos a los mencionados. 
 
Mascarilla contra partículas con filtro mecánico recambiable 
 
Especificación técnica 
Unidad de  mascarilla de cubrición total de vías respiratorias, nariz y boca, fabricada con PVC., con 
portafiltros mecánicos y primer filtro para su uso inmediato; adaptable a la cara mediante bandas elásticas 
textiles, con regulación de presión. Dotada de válvulas de expulsión de expiración de cierre simple por 
sobre presión al respirar. Con marca CE., según normas E.P.I. 
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Obligación de su utilización 
En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugares con concentración de polvo. 
 
Ámbito de la obligación de su utilización 
En todo el recinto de la obra. 
 
Los que están obligados a la utilización de mascarilla contra partículas con filtro mecánico 
recambiable: 
 
- Oficiales, ayudantes y peones que manejen cualquiera de las siguientes herramientas: 
 
- Sierra radial para apertura de rozas. 
 
- Sierra circular para ladrillo en vía seca. 
 
- Martillo neumático. 
 
- Dirección de obra, mandos y visitas si penetran en atmósferas con polvo. 
 
Traje de trabajo a base de chaquetilla y pantalón de algodón 
 
Especificación técnica 
Unidad de traje de trabajo, formado por pantalón con cierre por cremallera y botón, con dos bolsillos 
laterales y dos traseros; chaquetilla sin forrar con cierre por abotonadura simple, dotada con tres bolsillos; 
uno superior, sobre el pecho, a la izquierda y dos bajos en cada faldón. Fabricados en algodón 100 X 
100, en los colores blanco, amarillo o naranja. Con marca CE., según normas E.P.I. 
 
Obligación de su utilización 
En su trabajo, a todos los mandos intermedios. 
 
Ámbito de obligación de su utilización: 
En toda la obra. 
 
Los que están obligados a la utilización de trajes de trabajo a base de chaquetilla y pantalón de 
algodón: 
 
- Encargados de obra. 
 
- Capataces y jefes de equipo. 
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- En  ambos  casos,  independientemente de  que  pertenezcan  a  la  plantilla  de  la  empresa principal o 
sean subcontratistas. 
 




Unidad de par de zapatos de seguridad contra riesgos en los pies. Fabricados en cuero. Comercializados 
en varias tallas; con el talón acolchado y dotados con plantilla antiobjetos punzantes y puntera metálica 
ambas aisladas; con suela dentada contra los deslizamientos, resistente a la abrasión. Con marca CE., 
según normas E.P.I. 
 
Obligación de su utilización: 
Todos los mandos de la obra. 
 
Ámbito de obligación de su utilización:  
En toda la obra. 
 
Los que están obligados la utilización de zapatos de seguridad fabricado en cuero, con puntera 
reforzada y plantilla contra los objetos punzantes: 
 
- Durante la visita a los tajos: 
 
- Dirección Facultativa. 
 
- Miembros de propiedad, ajenos a los miembros de la Dirección Facultativa. 
 
- Mandos de las empresas participantes. 
 
- Jefe de Obra. 
 






- Auxiliares técnicos de la obra. 
 
- Visitas de inspección. 
 
Mascarilla de papel filtrante contra el polvo 
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Especificación técnica 
Unidad  de  mascarilla  simple,  fabricada  en  papel  filtro  anti-polvo,  por  retención  mecánica simple. 
Dotada de bandas elásticas de sujeción a la cabeza y adaptador de aluminio protegido para la cara. Con 
marca CE., según normas E.P.I. 
 
Obligación de su utilización 
En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugares con concentración de polvo. 
 
Ámbito de obligación de su utilización 
En todo el recinto de la obra en el que existan atmósferas saturadas de polvo. 
 
Los que están obligados a la utilización de mascarilla de papel filtrante contra el polvo: 
Oficiales, ayudantes y peones que manejan alguna de las siguientes herramientas: rozadora, sierra 
circular para ladrillo en vía seca, martillo neumático, dirección de obra, mandos y visitas si penetran en 
atmósferas con polvo. 
4 SEÑALIZACION DE OBRA. 
4.1 Señalización de riesgos en el trabajo. 
Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997, que no se 
reproduce por economía documental. Desarrolla los preceptos específicos sobre señalización de riesgos 
en el trabajo según la Ley 31 de 8 de noviembre de 1.995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
4.1.1 Descripción técnica. 
Serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos se eligen y valoran los modelos adhesivos 
en tres tamaños comercializados: pequeño, mediano y grande. Señal de riesgos en el trabajo normalizada 
según el Real Decreto 485 de 1.977 de 14 de abril. 
 
Con  el  fin  de  no  aumentar  innecesariamente el  texto  de  este  pliego  de  condiciones  de Seguridad 
y Salud, deben tenerse por transcritas en él, las literaturas de las mediciones referentes a la señalización 
de riesgos en el trabajo. Su reiteración es innecesaria. 
4.1.2 Normas para el montaje de las señales. 
Las señales se ubicarán en aquellos lugares que se consideren más idóneos para que realicen su función 
preventiva. 
Está previsto el cambio de ubicación de cada señal mensualmente como mínimo para garantizar su máxima 
eficacia. Se pretende que por integración en el "paisaje habitual de la obra" no sea ignorada por los 
trabajadores. 
 
Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, recomendación o información 
que anuncian sea innecesario y no convenga por cualquier causa su retirada. 
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Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que garantice su eficacia. 
4.1.3 Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores de la señalización. 
Se hará entrega a los montadores de las señales del siguiente texto y firmarán un recibo de recepción, 
que estará archivado a disposición del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución 
de la obra y en su caso, de la Autoridad Laboral. 
 
La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que no existan accidentes en la 
obra. Considere que una señal es necesaria para avisar a sus compañeros de la existencia de algún riesgo, 
peligro o aviso necesario para su integridad física. 
 
La señalización de riesgos en el trabajo, no se monta de una forma caprichosa. Debe seguir lo más 
exactamente posible, los planos que para ello le suministre el Encargado de Seguridad o el Coordinador 
de Seguridad y Salud, que han sido elaborados por técnicos y que cumplen con las especificaciones 
necesarias para garantizar su eficacia. 
 
No improvise el  montaje. Estudie y  replantee el lugar de señalización, según los planos y normas de 
montaje correcto que se le suministran. Si por cualquier causa, observa que una o varias señales no 
quedan lo suficientemente visibles, no improvise, consulte con el Encargado de Seguridad o con el 
Coordinador de Seguridad y  Salud, para que le den una solución eficaz, luego, póngala en práctica. 
 
Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se cambie de inmediato 
el material usado o seriamente deteriorado. En este proyecto el material de seguridad se abona; se 
exige, por lo tanto, nuevo, a estrenar. 
 
Considere que es usted quien corre los riesgos que anuncia la señal mientras la instala. Este montaje 
no puede realizarse a destajo. 
 
Tenga siempre presente, que la señalización de riesgos en el trabajo se monta, mantiene y desmonta por 
lo general, con la obra en funcionamiento. Que el resto de los trabajadores no saben que se van a encontrar 
con usted y por consiguiente, que laboran confiadamente. Son acciones de alto riesgo. Extreme sus 
precauciones. 
 
Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de protección 
individual: 
 
Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza. 
 
Ropa de trabajo, preferiblemente un "mono" con bolsillos cerrados por cremallera, fabricado en algodón 
100 %. 
-  Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las manos. 
- Botas de seguridad, para que le sujete los tobillos en los diversos movimientos que debe realizar y 
evitar los resbalones. 
 
- Cinturón de seguridad, clase "C", que es el especial para que, en caso de posible caída al vacío usted no 
sufra lesiones importantes. 
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- Debe saber que todos los equipos de protección individual que se le suministren, deben tener la 
certificación impresa de la marca "CE", que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa 
protección individual. 
 
Por último, desearle éxito sin accidentes en su tarea, convencidos de su apoyo a la Seguridad y Salud de 
esta obra. 
4.2 Señalización vial. 
Esta señalización cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el contenido de la "Norma de 
carreteras 8.3-IC, señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de 
poblado" promulgada por el "MOPU", que no se reproducen por economía documental. 
 
El objetivo de la señalización vial de esta obra es doble; es decir, pretende proteger a los conductores de la 
vía respecto de riesgo a terceros por la existencia de obras, que es totalmente ajeno a los objetivos de un 
estudio o Plan de Seguridad y Salud, y además, proteger a los trabajadores de la obra de los accidentes 
causados por la irrupción, por lo general violenta, de los vehículos en el interior de la obra. 
 
Este apartado en consecuencia de lo escrito, tiene por objeto resolver exclusivamente el riesgo en el trabajo 
de los obreros por irrupción de vehículos en la obra. 
4.2.1 Descripción técnica. 
Las señales utilizadas para la señalización vial serán nuevas y a estrenar. Se tratará de señales de tráfico 
normalizadas según la norma de carreteras "8.3-IC" -Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
 
Con  el  fin  de  no  aumentar  innecesariamente el  texto  de  este  Pliego  de  Condiciones  de Seguridad 
y Salud, deben tenerse por transcritas en él, las literaturas de las mediciones referentes a la señalización 
vial, su reiteración es innecesaria. 
4.2.2 Normas para el montaje de las señales. 
- No se instalarán en los paseos o arcenes, pues ello constituiría un obstáculo fijo temporal para la 
circulación. 
 
- Queda prohibido inmovilizarlas con piedras apiladas o con materiales sueltos, se instalarán sobre los 
pies derechos metálicos y trípodes que les son propios. 
 
- Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, recomendación o información 
que anuncian sea innecesario y no convenga por cualquier causa su retirada. 
 
- Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los planos específicos de señalización 
vial. 
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- Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que garantice la 
eficacia de la señalización vial instalada en esta obra. 
 
- En cualquier caso y pese a lo previsto en los planos de señalización vial, se tendrán en cuenta los 
comentarios y posibles recomendaciones que haga la Jefatura Provincial de Carreteras a lo largo de la 
realización de la obra y por su especialización, los de la Guardia Civil de Tráfico 
4.2.3 Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores de la señalización vial. 
Se hará entrega a los montadores de las señales del siguiente texto y firmarán un recibo de recepción, 
que estará archivado a disposición del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución 
de la obra y en su caso, de la Autoridad Laboral. 
 
La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que no existan accidentes de 
carretera en el tramo de la obra. 
 
La señalización vial no se monta de una forma caprichosa. Debe seguir lo más exactamente posible, 
los planos que para ello le suministre el Encargado de Seguridad o el Coordinador de Seguridad y Salud, 
que han sido elaborados por técnicos y que cumplen con las especificaciones necesarias para garantizar 
su eficacia. 
 
No improvise el montaje. Estudie y replantee el tramo de señalización, según los planos y normas de 
montaje correcto que se le suministran. Si por cualquier causa, observa que una o varias señales no 
quedan lo suficientemente visibles, no improvise, consulte con el Encargado de Seguridad o con el 
Coordinador de Seguridad y  Salud, para que le den una solución eficaz, luego, póngala en práctica. 
 
Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se cambie de inmediato 
el material usado o seriamente deteriorado. En este proyecto el material de seguridad se abona; se 
exige, por lo tanto, nuevo, a estrenar. 
 
Considere que es usted quien corre los riesgos de ser atropellado o de caer mientras instala la señalización 
vial. Este montaje no puede realizarse a destajo. No descuide el estar constantemente revestido con el 
chaleco reflectante. Compruebe que en su etiqueta dice que está certificado "CE". 
 
Las señales metálicas son pesadas, cárguelas a brazo y hombro con cuidado. 
 
Tenga  siempre  presente,  que  la  señalización vial  se  monta,  mantiene y  desmonta  por  lo general, 
con la vía abierta al tráfico rodado. Que los conductores no saben que se van a encontrar con usted y por 
consiguiente, que circulan confiadamente. Son fases de alto riesgo. Extreme sus precauciones. 
 
Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de protección 
individual: 
 
- Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza. 
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- Sombrero de paja o gorra de visera, si no existen otros riesgos para la cabeza 
 
- Ropa de trabajo, preferiblemente un "mono" con bolsillos cerrados por cremallera, fabricado en algodón 
100 %. 
 
- Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las 
 
- Botas de seguridad, para que le sujete los tobillos en los diversos movimientos que debe realizar y 
evitar los resbalones. 
 
- Cinturón de seguridad, clase "C"., que es el especial para que, si debe instalar señales junto a cortados 
del terreno, sobre terraplenes o sobre banquetas para vías, impida su caída accidental y no sufra usted 
lesiones. 
 
- Chaleco reflectante, para que usted sea siempre visible incluso en la oscuridad. 
 
- Debe saber que todos los equipos de protección individual que se le suministren, deben tener la 
certificación impresa de la marca "CE", que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa 
protección individual. 
 
Por último, desearle éxito sin accidentes en su tarea, convencidos de su apoyo a la Seguridad y Salud de 
esta obra. 
 
5 DETECCIÓN DE RIESGOS HIGIENICOS Y MEDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS RIESGOS 
HIGIENICOS. 
El Constructor adjudicatario, está obligado a recoger en su Plan de Seguridad y Salud y realizar a 
continuación, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, bien directamente, o mediante la 
colaboración o contratación con unos laboratorios, mutuas patronales o empresas especializadas, con el fin 
de detectar y evaluar los riesgos higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo largo de la 
realización de los trabajos; se definen como tales los siguientes: 
 
- Nivel acústico de los trabajos y de su entorno. 
 
- Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos, (pinturas). 
 
Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la higiene de la obra, se realizarán mediante el uso del 
necesario aparataje técnico especializado, manejado por personal cualificado. 
 
Los informes de estado y evaluación, serán entregados al Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra, para la toma de decisiones. 
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6 SISTEMAS APLICADOS PARA LA EVALUACIÓN Y DECISIÓN SOBRE LAS ALTERNATIVAS 
PROPUESTAS POR EL PLAN DE SEGURIDAD. 
La autoría del estudio de Seguridad y Salud, para evaluar las alternativas propuestas por el Contratista 
adjudicatario en su Plan de Seguridad y Salud, utilizará los siguientes criterios técnicos: 
 
Respecto a la protección colectiva: 
 
1º.- El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta alternativa, no tendrán 
más riesgos o de mayor entidad, que los que tiene la solución de un riesgo decidida en este trabajo. 
 
2º.- La propuesta alternativa, no exigirá hacer un mayor número de maniobras que las exigidas por la que 
pretende sustituir; se considera que: a mayor número de maniobras, mayor cantidad de riesgos. 
 
3º.- No pude ser sustituida por equipos de protección individual. 
 
4º.- No aumentará los costos económicos previstos. 
 
5º.- No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra. 
 
6º.- No será de calidad inferior a la prevista en este estudio de Seguridad y Salud. 
 
7º.- Las soluciones previstas en este estudio de seguridad, que estén comercializadas con garantías de 
buen funcionamiento, no podrán ser sustituidas por otras de tipo artesanal, (fabricadas en taller o en la 
obra), salvo que estas se justifiquen mediante un cálculo expreso, su representación en planos técnicos y 
la firma de un técnico competente. 
 
Respecto a los equipos de protección individual: 
 
1º.- Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas en este estudio de seguridad. 
 
2º.- No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa la presentación de una completa 
justificación técnica, que razone la necesidad de un aumento de la calidad decidida en este estudio de 
seguridad. 
 
Respecto a otros asuntos: 
 
1º.- El Plan de Seguridad y Salud, debe contestar fielmente a todas las obligaciones contenidas en este 
estudio de Seguridad y Salud. 
 
2º.- El Plan de Seguridad y Salud, reproducirá la estructura de este estudio de Seguridad y Salud, con 
el fin de abreviar en todo lo posible, el tiempo necesario para realizar su análisis y proceder a los trámites 
de aprobación. 
JAVIER MAS COLINA  ESS. PLIEGO DE CONDICIONES 
PROYECTO DE EXPLOTACION INTEGRAL PARA RUMIANTES BAJO EL SISTEMA DE "ROTACION DE CULTIVOS" EN EL T.M. DE ONTENIENTE (VALENCIA) 25 
 
3º.- El Plan de Seguridad y Salud, suministrará el "plan de ejecución de la obra" que propone el Contratista 
adjudicatario como consecuencia de la oferta de adjudicación de la obra, conteniendo como mínimo, todos 
los datos que contiene el de este estudio de Seguridad y Salud. 
7 LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA. 
Debe entenderse transcrita toda la legislación laboral de España, que no se reproduce por economía 
documental. Es de obligado cumplimiento el Derecho Positivo del Estado y de sus Comunidades 
Autónomas aplicable a esta obra, porque el hecho de su trascripción o no, es irrelevante para lograr 
su eficacia. 
8 CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MÁQUINAS Y EQUIPOS. 
Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; es decir, omitiendo 
el uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan para su función. 
 
El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará siguiendo 
estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso editado por 
su fabricante. 
 
Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán incorporados sus propios 
dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se prohíbe expresamente la 
introducción en el recinto de la obra, de medios auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición 
anterior. 
 
Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la marca "CE", el 
Contratista adjudicatario, en el momento de efectuar el estudio para presentación de la oferta de ejecución 
de la obra, debe tenerlos presentes e intentar incluirlos, porque son por si mismos, más seguros que los 
que no la poseen. 
9 CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA OBRA. 
Las obras pueden incendiarse como todo el mundo conoce por todos los siniestros de trascendencia 
ampliamente divulgados por los medios de comunicación social. Esta obra, como la mayoría, está sujeta 
al riesgo de incendio, por consiguiente para evitarlos o extinguirlos, se establecen las siguientes normas 
de obligado cumplimiento: 
 
1º.- Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de mecheros, realización de soldaduras y 
asimilables en presencia de materiales inflamables, si antes no se dispone del extintor idóneo para la 
extinción del posible incendio. 
 
2º.- El Contratista adjudicatario, queda obligado a suministrar en su Plan de Seguridad y Salud, un plano 
en el que se plasmen unas vías de evacuación, para las fases de construcción según su plan de ejecución 
de obra y su tecnología propia de construcción. Es evidente, que en fase de proyecto, no es posible 
establecer estas vías, si así se proyectaran quedarían reducidas al campo teórico. 
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3º.- Se establece como método de extinción de incendios, el uso de extintores cumpliendo la norma UNE 
23.110, aplicándose por extensión, la norma NBE CP1-96. 
9.1 Extintores de incendios. 
Definición técnica de la unidad: 
Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar, y serán los conocidos con los códigos 
"A", "B" y los especiales para fuegos eléctricos. 
 
Lugares de esta obra en los que se instalarán los extintores de incendios: 
 
-Vestuario y aseo del personal de la obra. 
 
-Local de primeros auxilios. 
 
-Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea principal o 
subcontratada. 
 
-Almacenes con productos o materiales inflamables. 
 
-Almacenes de material y talleres. 
 
-Acopios especiales con riesgo de incendio: 
 
Está  prevista  además,  la  existencia  y  utilización,  de  extintores  móviles  para  trabajos  de soldaduras 
capaces de originar incendios. 
 
Mantenimiento de los extintores de incendios 
Los extintores serán revisados y re-timbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su 
fabricante, que deberá concertar el Contratista adjudicatario de la obra con una empresa especializada 
colaboradora del ministerio de industria para esta actividad. 
 
Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios 
 
1º.- Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de extinción previstas. 
 
2º.- En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se 
instalará una señal normalizada con la oportuna pictografía y la palabra "EXTINTOR". 
 
3º.- Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo amarillo, 
que mostrará la siguiente leyenda. 
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NORMAS PARA USO DEL EXTINTOR DE INCENDIOS 
En caso de incendio, descuelgue el extintor. Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de 
accionamiento. Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted. 
Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlas o agotar el contenido. 
Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al "Servicio Municipal de Bomberos" 
lo más rápidamente que pueda. 
10 FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES. 
El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método de trabajo correcto a todo el 
personal a su cargo; es decir, en el método de trabajo seguro; de tal forma, que todos los trabajadores 
de esta obra: PROYECTO DE EXPLOTACIÓN INTEGRAL PARA RUMIANTES BAJO EL SISTEMA DE 
ROTACIÓN DE CULTIVOS EN EL T.M. DE ONTENIENTE (VALENCIA)”, deberán tener conocimiento de 
los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a observar en determinadas 
maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y  del de  los equipos de protección individual 
necesarios para su protección. 
10.1 Cronograma formativo. 
A la vista del camino crítico plasmado en la memoria de este estudio de Seguridad y Salud, está prevista la 
realización de unos cursos de formación para los trabajadores, capaces de cubrir los siguientes objetivos 
generales: 
 
1º.- Divulgar los contenidos preventivos de este estudio de Seguridad y Salud, una vez convertido en Plan 
de Seguridad y Salud aprobado. 
 
2º.- Comprender y aceptar su necesidad de aplicación. 
 
3º.- Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales. 
 
Por lo expuesto, se establecen los siguientes criterios, para que sean desarrollados por el Plan de 
Seguridad y Salud: 
 
1º.- El Contratista adjudicatario suministrará en su Plan de Seguridad y Salud, las fechas en las que se 
impartirán los cursos de formación en la prevención de riesgos laborales, respetando los criterios que al 
respecto suministra este estudio de Seguridad y Salud, en sus apartados de "normas de obligado 
cumplimiento". 
 
2º.- El Plan de Seguridad recogerá la obligación de comunicar a tiempo a los trabajadores, las normas de 
obligado cumplimiento y la obligación de firmar al margen del original del citado documento, el  oportuno  
"recibí".  Con  esta  acción  se  cumplen  dos  objetivos importantes: formar  de  manera inmediata y  dejar  
constancia documental de  que  se  ha  efectuado esa 
formación. 
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11 MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICIÓN, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN INDIVIDUAL DE LA 
PROTECCIÓN COLECTIVA Y DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
El Contratista adjudicatario propondrá al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución 
de la obra, dentro de su Plan de Seguridad y Salud, un "programa de evaluación" del grado de cumplimiento 
de lo dispuesto en el texto de este pliego de condiciones en materia de prevención de riesgos laborales, 
capaz de garantizar la existencia de la protección decidida en el lugar y tiempos previstos, su eficacia 
preventiva real y el mantenimiento, reparación y sustitución, en su caso, de todas las protecciones que se 
ha decidido utilizar. Este programa contendrá como mínimo: 
 
1º.-  La  metodología  a  seguir  según  el  propio  sistema  de  construcción  del  Contratista adjudicatario. 
 
2º.- La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar. 
 
3º.- Los itinerarios para las inspecciones planeadas. 
 
4º.- El personal que prevé utilizar en estas tareas. 
 
5º.- El informe análisis, de la evolución de los controles efectuados. 
 
No obstante, lo escrito en el apartado anterior, se reitera el contenido de los apartados nº 1º y 2º del índice 
de este Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares de Seguridad y Salud: normas y condiciones 
técnicas a cumplir por todos los medios de protección colectiva y las de los equipos de 
protección individual respectivamente. 
12 ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 
12.1 Acciones a seguir. 
El accidente laboral significa un fracaso de la prevención de riesgos por multitud de causas, entre las 
que destacan las de difícil o nulo control. 
 
Por ello, es posible que pese a todo el esfuerzo desarrollado y nuestra intención preventiva, se produzca 
algún fracaso. 
 
El Contratista adjudicatario queda obligado a recoger dentro de su "Plan de Seguridad y Salud" los 
siguientes principios de socorro: 
 
1º.- El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o 
progresión de las lesiones. 
 
2º.- En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá 
siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de atención 
primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta la llegada 
de la ambulancia y de reanimación en el caso de accidente eléctrico. 
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3º.- En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en  lo  
posible  según  el  buen  criterio  de  las  personas  que  atiendan  primariamente  al accidentado, la 
utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el accidentado. 
 
4º.- El Contratista adjudicatario comunicará, a través del "Plan de Seguridad y Salud" que componga, la 
infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta, para garantizar la atención 
correcta a los accidentados y su más cómoda y segura evacuación de esta obra. 
 
5º.- El Contratista adjudicatario comunicará, a través del "Plan de Seguridad y Salud" que componga, el 
nombre y dirección del centro asistencial más próximo, previsto para la asistencia sanitaria de los 
accidentados, según sea su organización. El nombre y dirección del centro asistencial, que se suministra 
en este estudio de Seguridad y Salud, debe entenderse como provisional. Podrá ser cambiado por el 
Contratista adjudicatario 
 
6º.- El Contratista adjudicatario, queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 
m., de distancia, en el que se suministre a los trabajadores y resto de personas participantes en la obra, 
la información necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto etc.; este 
rótulo contendrá como mínimo los datos del cuadro siguiente, cuya realización material queda a la libre 
disposición del Contratista adjudicatario: 
 
7º.- El Contratista adjudicatario instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los siguientes lugares 
de la obra: acceso a la obra en sí; en la oficina de obra; en el vestuario aseo del personal; en el comedor 
y en tamaño hoja DIN A4, en el interior de cada maletín botiquín de primeros auxilios. Esta obligatoriedad 
se considera una condición fundamental para lograr la eficacia de la asistencia sanitaria en caso de 
accidente laboral. 
12.2 Itinerario más adecuado a seguir durante las posibles evacuaciones de accidentados. 
El  Contratista adjudicatario queda obligado a  incluir en  su  Plan  de  Seguridad y  Salud, un itinerario  
recomendado para  evacuar  a  los  posibles  accidentados, con  el  fin  de  evitar  errores  en situaciones 
límite que pudieran agravar las posibles lesiones del accidentado. 
12.3 Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral. 
El Contratista adjudicatario queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen en 
el cuadro explicativo informativo siguiente, que se consideran acciones clave para un mejor análisis de la 
prevención decidida y su eficacia: 
 
Accidentes de tipo leve: 
 
Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno 
de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
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A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y 
adoptar las correcciones oportunas. 
 
A  la  Autoridad Laboral:  en  las  formas que  establece la  legislación  vigente  en  materia de accidentes 
laborales. 
 
Accidentes de tipo grave. 
 
Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno 
de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
 
A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata,  con el fin de investigar sus causas y adoptar las 
correcciones oportunas. 
 





Al  juzgado  de  guardia:  para  que  pueda  procederse  al  levantamiento del  cadáver  y  a  las 
investigaciones judiciales. 
 
Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno 
de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
 
A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata,  con el fin de investigar sus causas y adoptar las 
correcciones oportunas. 
A  la  Autoridad Laboral:  en  las  formas que  establece la  legislación  vigente  en  materia de accidentes 
laborales. 
12.4 Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral. 
Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de accidente laboral, el 
Contratista adjudicatario queda obligado a recoger en su Plan de Seguridad y Salud, una síncopa de 
las actuaciones administrativas a las que está legalmente obligado. 
12.5 Maletín botiquín de primeros auxilios. 
En la obra y en los lugares señalados en los planos, se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, 
conteniendo todos los artículos que se especifican a continuación: 
 
Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; amoniaco;  gasa  
estéril;  algodón  hidrófilo  estéril;  esparadrapo  antialérgico;  torniquetes antihemorrágicos; bolsa para agua 
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o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; 
tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables. 
 
Es oportuno, prevenir la existencia de jeringuillas para insulina, pero habrá que prever ciertos cuidados, 
para evitar asaltos de toxicómanos al botiquín; no obstante los shocks hipoglucémicos asociados a la 
diabetes y a otro tipo de trastornos, puede controlarse, hasta la evacuación del afectado, con la 
administración de un par de azucarillos disueltos en un poco de agua. 
13 CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
El Contratista adjudicatario, incluirá en su "Plan de Seguridad y Salud", el modelo del "parte de entrega de 
equipos de protección individual" que tenga por costumbre utilizar en sus obras. Si no lo posee deberá 
componerlo y presentarlo a la aprobación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra. Contendrá como mínimo los siguientes datos: 
 
1. Número del parte. 
 
2. Identificación del Contratista principal. 
 
3. Empresa afectada por el control, sea principal, subcontratista o autónomo. 
 
4. Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual. 
 
5. Oficio o empleo que desempeña. 
 
6. Categoría profesional. 
 
7. Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador. 
 
8. Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual. 
 
9. Firma y sello de la empresa principal. 
 
Estos partes estarán confeccionados por duplicado. El original de ellos, quedará archivado en poder del 
Encargado de Seguridad y Salud, la copia se entregará al Coordinador en materia de Seguridad 
y Salud durante la ejecución de la obra. 
 
14 PERFILES HUMANOS DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN. 
14.1 Encargado de Seguridad y Salud. 
En esta obra, con el fin de poder controlar día a día y puntualmente la prevención y protección decididas, 
es necesaria la existencia de un Encargado de Seguridad, que será contratado por el Contratista 
adjudicatario de la obra: “PROYECTO DE EXPLOTACIÓN INTEGRAL PARA RUMIANTES BAJO EL 
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SISTEMA DE ROTACIÓN DE CULTIVOS EN EL T.M. DE ONTENIENTE (VALENCIA)”, con cargo a lo 
definido para ello, en las mediciones y presupuesto de este estudio de Seguridad y Salud. 
 
Para distinguir esta figura que se proyecta y abona a través de las oportunas certificaciones al Contratista 
adjudicatario, de la existente en los capítulos derogados de las Ordenanzas: de la Construcción Vidrio y 
Cerámica y en la General de Seguridad y Salud en el Trabajo, este puesto de trabajo se denominará: 
Encargado de Seguridad. 
14.2 Perfil del puesto de trabajo de Encargado de Seguridad. 
Auxiliar Técnico de obra, con capacidad para entender y transmitir los contenidos del Plan de Seguridad y 
Salud. Con capacidad de dirigir a los trabajadores de la Cuadrilla de Seguridad y Salud. 
14.3 Funciones del Encargado de Seguridad. 
La autoría de este estudio de Seguridad y Salud, considera necesaria la presencia continua en la obra de 
un Encargado de Seguridad que garantice con su labor cotidiana, los niveles de prevención plasmados en 
este estudio de Seguridad y Salud con las siguientes funciones técnicas, que se definen en el conjunto de 
riesgos y prevención detectados para la obra  “PROYECTO DE EXPLOTACIÓN INTEGRAL PARA 
RUMIANTES BAJO EL SISTEMA DE ROTACIÓN DE CULTIVOS EN EL T.M. DE ONTENIENTE 
(VALENCIA)” 
Las funciones a realizar por el Encargado de Seguridad serán: 
 
1º.- Seguirá las instrucciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 
obra. 
 
2º.- Informará puntualmente del estado de la prevención desarrollada al Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
 
3º.- Controlará y dirigirá, siguiendo las instrucciones del  plan  que origine este estudio de Seguridad y 
Salud, el montaje, mantenimiento y retirada de las protecciones colectivas. 
 
4º.- Dirigirá y coordinará la cuadrilla de Seguridad y Salud. 
 
5º.- Controlará las existencias y consumos de la prevención y protección decidida en el Plan de Seguridad 
y Salud aprobado y entregará a los trabajadores y visitas los equipos de protección individual. 
 
6º.- Realizará las mediciones de las certificaciones de Seguridad y Salud, para la jefatura de obra. 
 
15 NORMAS DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN. 
1º.- Las personas designadas lo serán con su expresa conformidad, una vez conocidas las 
responsabilidades y funciones que aceptan y que en síntesis se resumen en esta frase: "realizar su 
trabajo lo mejor que puedan, con la máxima precaución y seguridad posibles, contra sus propios 
accidentes". Carecen de responsabilidades distintas a las de cualquier otro ciudadano, que trabaje en 
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la obra; es decir, como todos los españoles, tienen la misma obligación de cumplir con la legislación 
vigente. El resto de apreciaciones que se suelen esgrimir para no querer aceptar este puesto de 
trabajo, son totalmente subjetivas y falsas. 
 
2º.- El Plan de Seguridad y Salud, recogerá los siguientes documentos para que sean firmados por 
los respectivos interesados. Estos documentos tienen por objeto revestir de la autoridad necesaria a 
las personas, que por lo general no están acostumbradas a dar recomendaciones de prevención de 
riesgos laborales o no lo han hecho nunca. Se suministra a continuación para ello, un solo 
documento tipo, que el Contratista adjudicatario debe adaptar en su plan, a las figuras de:  Encargado  




3º.- Estos documentos, se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la obra. La 
primera copia, se entregará firmada y sellada en original, a la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud; la 
tercera copia se entregará firmada y sellada en original al interesado. 
16 NORMAS DE AUTORIZACIÓN DEL USO DE MAQUINARIA Y DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA. 
Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras ocurren entre otras causas, 
por el voluntarismo mal entendido, la falta de experiencia o de formación ocupacional y la impericia. Para 
evitar en la medida de lo posible estas situaciones, se implanta en esta obra la obligación real de estar 
autorizado a utilizar una máquina o una determinada máquina herramienta. 
 
1º el contratista adjudicatario, queda obligado a componer según su estilo el siguiente documento, recogerlo 
en su Plan de Seguridad y ponerlo en práctica. 
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2º estos documentos se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la obra. La 
copia, se entregará firmada y sellada en original al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra; la tercera copia, se entregará firmada y sellada en original al interesado. 
17 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 
1º Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente del Estado 
Español y sus Comunidades Autónomas, referida a la Seguridad y Salud en el trabajo y concordantes, de 
aplicación a la obra. 
 
2º Elaborar en el menor plazo posible y siempre antes de comenzar la obra, un Plan de Seguridad 
cumpliendo con el articulado del Real Decreto: 1.627/1.997 de 24 de octubre., por la que se establece el 
"libro de incidencias", que respetará el nivel de prevención definido en todos los documentos de este 
estudio de Seguridad y Salud para la obra: “PROYECTO DE EXPLOTACIÓN INTEGRAL PARA 
RUMIANTES BAJO EL SISTEMA DE ROTACIÓN DE CULTIVOS EN EL T.M. DE ONTENIENTE 
(VALENCIA)”. Requisito sin el cual no podrá ser aprobado. 
 
3º Incorporar al Plan de Seguridad y Salud, el "plan de ejecución de la obra" que piensa seguir, incluyendo 
desglosadamente, las partidas de seguridad con el fin de que puedan realizarse a tiempo y de forma eficaz; 
para ello seguirá fielmente como modelo, el plan de ejecución de obra que se suministra en este estudio de 
Seguridad y Salud. 
 
4º Presentar el Plan de Seguridad a la aprobación del autor de este estudio de Seguridad y Salud antes del 
comienzo de la obra. Realizar diligentemente cuantos ajustes fueran necesarios para que la aprobación 
pueda ser otorgada; y no comenzar la obra hasta que este trámite se haya concluido. 
 
5º Entregar el Plan de Seguridad aprobado, a las personas que define el Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de 
octubre. 
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6º Notificar al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, con quince días 
de antelación, la fecha en la que piensa comenzar los trabajos, con el fin de que pueda programar sus 
actividades y asistir a la firma del acta de replanteo, pues este documento, es el que pone en vigencia el 
contenido del Plan de Seguridad y Salud que se apruebe. 
 
7º En el caso de que pudiera existir alguna diferencia entre los presupuestos del estudio y el del Plan de 
Seguridad y Salud que presente el Contratista adjudicatario, acordar las diferencias y darles la solución más 
oportuna, con la autoría del estudio de Seguridad y Salud antes de la firma del acta de replanteo. 
 
8º Trasmitir la prevención contenida en el Plan de Seguridad y Salud aprobado, a todos los trabajadores 
propios, subcontratistas y autónomos de la obra y hacerles cumplir con las condiciones y prevención en él 
expresadas. 
 
9º Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial principal, 
subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual definidos en este Pliego de Condiciones 
Técnicas y Particulares del Plan de Seguridad y Salud aprobado, para que puedan usarse de forma inmediata 
y eficaz. 
 
10º Montar a tiempo todas las protecciones colectivas definidas en el Pliego de Condiciones Técnicas y 
Particulares del Plan de Seguridad y Salud aprobado, según lo contenido en el plan de ejecución de obra; 
mantenerla en buen estado, cambiarla de posición y retirarla, con el conocimiento de que se ha diseñado 
para proteger a todos los trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación empresarial principal, 
subcontratistas o autónomos. 
 
11º Montar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, contenido en el Plan de Seguridad 
y Salud aprobado: las "instalaciones provisionales para los trabajadores". Mantenerlas en buen estado de 
confort y limpieza; realizar los cambios de posición necesarios, las reposiciones del material fungible y la 
retirada definitiva, conocedor de que se definen y calculan estas instalaciones, para ser utilizadas por todos 
los trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación empresarial principal, subcontratistas o 
autónomos. 
 
12º Cumplir fielmente con lo expresado en el Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares del Plan de 
Seguridad y Salud aprobado, en el apartado: "acciones a seguir en caso de accidente laboral". 
 
13º Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin víctimas al Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, tal como queda definido en el apartado "acciones a 
seguir en caso de accidente laboral". 
 
14º Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los artículos de prevención 
contenidos y definidos en este estudio de Seguridad y Salud, en las condiciones que expresamente se 
especifican dentro de este Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares de Seguridad y Salud. 
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15º Colaborar con la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud, en la solución técnico preventiva, de los 
posibles imprevistos del proyecto o motivados por los cambios de ejecución decididos sobre la marcha, 
durante la ejecución de la obra. 
 
16º Incluir en el Plan de Seguridad y Salud que presentará para su aprobación, las medidas preventivas 
implantadas en su empresa y que son propias de su sistema de construcción. Unidas a las que suministramos 
para el montaje de la protección colectiva y equipos, dentro de este Pliego de Condiciones Técnicas y 
Particulares, formarán un conjunto de normas específicas de obligado cumplimiento en la obra. En el caso 
de no tener redactadas las citadas medidas preventivas a las que hacemos mención, lo comunicará por 
escrito a la autoría de este estudio de Seguridad y Salud con el fin de que pueda orientarle en el método a 
seguir para su composición. 
 
17º Componer en el Plan de Seguridad y Salud, una declaración formal de estar dispuesto a cumplir con 
estas obligaciones en particular y con la prevención y su nivel de calidad, contenidas en este estudio de 
Seguridad y Salud. Sin el cumplimiento de este requisito, no podrá ser otorgada la aprobación del Plan de 
Seguridad y Salud.  
 
18º Componer en el Plan de Seguridad y Salud el análisis inicial de los riesgos tal como exige la Ley 31 de 
8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, para que sea conocido por la Dirección Facultativa 
de Seguridad y Salud. 
 
19º A lo largo de la ejecución de la obra, realizar y dar cuenta de ello al Coordinador en materia de Seguridad 
y Salud durante la ejecución de la obra, el análisis permanente de riesgos al que como empresario está 
obligado por mandato de la Ley 31 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de 
conocerlo y tomar las decisiones que sean oportunas. 
18 NORMAS DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD. 
Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la obra, mediante la aplicación 
de las unidades físicas y patrones, que las definen; es decir: m., m²., m³., l., ud., y h. No se admitirán otros 
supuestos. 
 
La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizarán mediante el análisis de la 
veracidad de los partes de entrega definidos en este Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares, junto 
con el control del acopio de los equipos retirados por uso, caducidad o rotura. 
 
No se admitirán las mediciones de protecciones colectivas, equipos y componentes de seguridad, de 
calidades inferiores a las definidas en este pliego de condiciones. La certificación del presupuesto de 
seguridad de la obra “PROYECTO DE EXPLOTACIÓN INTEGRAL PARA RUMIANTES BAJO EL SISTEMA 
DE ROTACIÓN DE CULTIVOS EN EL T.M. DE ONTENIENTE (VALENCIA)”, está sujeta a las normas de 
certificación, que deben aplicarse al resto de las partidas presupuestarias del proyecto de ejecución, según 
el contrato de construcción firmado entre la Propiedad y el Contratista adjudicatario. Estas partidas a las que 
nos referimos, son parte integrante del proyecto de ejecución por definición expresa de la legislación vigente. 
JAVIER MAS COLINA  ESS. PLIEGO DE CONDICIONES 
PROYECTO DE EXPLOTACION INTEGRAL PARA RUMIANTES BAJO EL SISTEMA DE "ROTACION DE CULTIVOS" EN EL T.M. DE ONTENIENTE (VALENCIA) 37 
19 NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN GENERAL DE RIESGOS. 
El contratista adjudicatario de la obra queda obligado a introducir en el Plan de Seguridad y Salud sus Normas 
de Prevención de Empresa. Si no cumple con este requisito, el Plan de Seguridad no podrá ser aprobado. 
20 EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
El Plan de Seguridad y Salud será compuesto por el Contratista adjudicatario, cumpliendo los siguientes 
requisitos; si incumple alguno de ellos, la aprobación del Plan de Seguridad y Salud no podrá ser otorgada: 
 
1º.- Cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1.627/1.997 y concordantes, confeccionándolo antes de 
la firma del acta de replanteo. Siendo requisito indispensable, el que se pueda aprobar antes de proceder a 
la firma de la citada acta, que recogerá expresamente el cumplimiento de tal circunstancia. 
 
2º.- Respetará escrupulosamente el contenido de todos los documentos integrantes de este estudio de 
Seguridad y Salud, limitándose a realizar la adaptación a la tecnología de construcción que es propia del 
Contratista adjudicatario, analizando y completando todo aquello que crea menester para lograr el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en este estudio de Seguridad y Salud. Además, está obligado a 
suministrar, los documentos y definiciones que en él se le exigen, especialmente el plan de ejecución de 
obra, conteniendo de forma desglosada las partidas de Seguridad y Salud. Para ello, tomará como modelo 
de mínimos el plan de ejecución de obra que se incluye en este Estudio de Seguridad y Salud para la obra: 
“PROYECTO DE EXPLOTACIÓN INTEGRAL PARA RUMIANTES BAJO EL SISTEMA DE ROTACIÓN DE 
CULTIVOS EN EL T.M. DE ONTENIENTE (VALENCIA)”. 
 
3º.- Respetará la estructura de este Estudio de Seguridad y Salud. 
 
4º.- Suministrará planos de calidad técnica, planos de ejecución de obra con los detalles oportunos para su 
mejor comprensión. 
 
5º.- No contendrá croquis de los llamados "fichas de seguridad" de tipo genérico, de tipo publicitario, de tipo 
humorístico o de los denominados de divulgación, salvo si los incluye en una separata formativa informativa 
para los trabajadores totalmente separada del cuerpo documental del Plan de Seguridad y Salud. En 
cualquier caso, estos croquis aludidos, no tendrán la categoría de planos de seguridad y, en consecuencia, 
nunca se aceptarán como substitutivos de ellos. 
 
6º.- No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento, que no se ajuste a lo especificado en los 
apartados anteriores. 
 
7º.- La empresa del Contratista adjudicatario estará identificada en cada página y en cada plano del Plan de 
Seguridad y Salud. 
 
8º.- El nombre de la obra que previene, aparecerá en el encabezamiento de cada página y en el cajetín 
identificativo de cada plano. 
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9º.- Se presentará encuadernado a tamaño DIN A4, con anillas, tornillos, "gusanillo de plástico" o con alambre 
continuo. 
 
10º.- Todos sus documentos: Memoria, Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares, Mediciones y 
Presupuesto, estarán sellados en su última página con el sello oficial del contratista adjudicatario de la obra. 
Los Planos, tendrán impreso el sello mencionado en su cajetín identificativo o carátula. 
21 LIBRO DE INCIDENCIAS. 
Lo suministrará a la obra la Propiedad o el Colegio Oficial al que esté adscrito el Coordinador de Seguridad 
y Salud, tal y como se recoge en el Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre por el que se establecen 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
 
El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra está legalmente obligado a 
tenerlo a disposición de: la Dirección Facultativa de la obra; Encargado de Seguridad; Comité de Seguridad 
y Salud; Inspección de Trabajo y Técnicos y Organismos de prevención de riesgos laborales de las 
Comunidades Autónomas. 
22 LIBRO DE ÓRDENES. 
Las órdenes de Seguridad y Salud, las dará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra, mediante la utilización del "Libro de Órdenes y Asistencias" de la obra. Las anotaciones 
así expuestas, tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y en consecuencia, 
deberán ser respetadas por el Contratista adjudicatario de la obra: “PROYECTO DE EXPLOTACIÓN 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Presupuesto 
PROYECTO DE EXPLOTACION INTEGRAL PARA RUMIANTES BAJO EL SISTEMA DE "ROTACION DE CULTIVOS" EN 
EL T.M. DE ONTENIENTE (VALENCIA). 
 
8.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES
8.1.1 Ud Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor y
agujeros de aireación; sin anagrama; color blanco. Norma UNE-EN 397.
Total ud : 6,000 2,56 € 15,36 €
8.1.2 Ud Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con tapones
desechables. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.
Total ud : 6,000 2,31 € 13,86 €
8.1.3 Ud Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para protección contra partículas sólidas y
líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149
Total ud : 6,000 0,55 € 3,30 €
8.1.4 Ud Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, antiempañante, protección frente a
impactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166
Total ud : 6,000 8,16 € 48,96 €
8.1.5 Ud Linterna Frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco.
Total ud : 6,000 15,03 € 90,18 €
8.1.6 Ud Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras.
Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de
protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K) y al
empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.
Total ud : 6,000 7,21 € 43,26 €
8.1.7 Ud Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón, con cremallera de aluminio, con
anagrama en siete colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 340.
Total ud : 6,000 8,33 € 49,98 €
8.1.8 Ud Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima
de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas.
Total ud : 6,000 2,97 € 17,82 €
8.1.9 Ud Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532
Total ud : 6,000 5,08 € 30,48 €
8.1.10 Ud Cinturón de seguridad contra caída de altura, para sujeción en posición de suspendido. Estará compuesto
de: arnés con dispositivo absorbedor de energía, amortiguador de caída, elemento de amarre y conector
"autoblock". Normas UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN 361, UNE-EN 362
Total ud : 6,000 51,02 € 306,12 €
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8.1.11 Ud Arnés formado por bandas de fibra sintética, elementos de ajuste, argollas y otros, dispuestos y ajustados en
forma adecuada sobre el cuerpo.
Total ud : 6,000 124,00 € 744,00 €
8.1.12 … Guante para motoserrista con protección dorsal y las siguientes resistencias mínimas a riesgos mecánicos: a
la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 3; y a la perforación, 2. Protección mano izquierda. Normas UNE-EN 381,
UNE-EN 388
Total par : 6,000 22,65 € 135,90 €
8.1.13 … Guantes de protección de longitud media fabricados en goma o PVC para trabajos húmedos de albañilería.
Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.
Total par : 6,000 0,36 € 2,16 €
8.1.14 … Guantes de protección mecánica y térmica. Confeccionado en cuero serraje de color amarillo. Normas
EN-420, EN-388, EN-407, niveles de protección mecánica: A3,B2,C4, D1 y niveles de protección térmica: A4, B1,
C3, D1.
Total par : 6,000 10,50 € 63,00 €
8.1.15 … Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción mediante hebillas. Normas UNE-EN
340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532.
Total par : 6,000 6,45 € 38,70 €
8.1.16 … Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestática (A);  protección del talón contra
choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la perforación (P); cierre por cordones; cañas
forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 345
Total par : 6,000 10,31 € 61,86 €
8.1.17 … Zapatos de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestáticos (A); protección del talón contra
choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la perforación (P); cierre por cordones; Categoría:
S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 345.
Total par : 6,000 12,28 € 73,68 €
8.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS
8.2.1 Ud Ud. Señal normalizada de tráfico con soporte, incluida la colocación
Total UD : 2,000 28,41 € 56,82 €
8.2.2 Ud Ud. Cartel indicativo de riesgo, en cartón ó madera, sin soporte metálico, incluida colocación
Total UD : 1,000 6,81 € 6,81 €
8.2.3 Ud Ud. Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado
con bridas. Instalado en las instalaciones de obra y áreas de trabajo. Junto a todas las puertas y
accesos.
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Total UD : 2,000 6,96 € 13,92 €
8.2.4 Ml Ml. Señalización y delimitación de zonas de riesgo de caída en altura inferior a 2 m en bordes de excavación
mediante malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), doblemente reorientada, con
tratamiento ultravioleta, color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de
barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el
terreno cada 1,00 m y separados del borde del talud más de 2 m. Incluso p/p de montaje, tapones
protectores tipo seta, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera y desmontaje. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3
usos.
Total ML : 20,000 3,81 € 76,20 €
8.2.5 Ml Ml. Cinta de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y montaje
Total ML : 20,000 0,79 € 15,80 €
8.2.6 Ud Ud. Valla normalizada de desviación de tráfico, incluida la colocación
Total UD : 1,000 29,53 € 29,53 €
8.2.7 Ud Ud. Baliza luminosa intermitente.
Total UD : 2,000 34,02 € 68,04 €
8.2.8 M2 M2. Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre si por tablas clavadas,
incluido elementos de fijación al hueco que evite su desplazamiento, incluido desmontaje.
Total M2 : 5,000 123,02 € 615,10 €
8.2.9 Ud Ud. Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas trasladables
de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de
paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los
extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases
prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5
usos. Incluso malla de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas y
p/p de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera
y desmontaje.
Total UD : 1,000 6,21 € 6,21 €
8.3.- EXTINCIÓN DE INCENDIOS
8.3.1 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con
soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado
Total ud : 2,000 66,09 € 132,18 €
8.4.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Proyecto: PROYECTO DE EXPLOTACION INTEGRAL PARA RUMIANTES BAJO EL SISTEMA DE "ROTACI…
Promotor:
Situación:
: IV - V Mediciones y Presupuesto
Capítulo nº 8 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Página: 58 - 63
8.4.1 … Alquiler de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para 20 personas completamente equipado, sin
incluir acometida eléctrica y de agua.
Total mes : 12,000 178,95 € 2.147,40 €
8.4.2 … Alquiler de barracón con aislamiento modelo "vestuario o comedor" para 20 personas, sin incluir mobiliario ni
acometida eléctrica y de agua.
Total mes : 12,000 209,42 € 2.513,04 €
8.4.3 Ud Acometida de agua y energía eléctrica al barracón totalmente terminada y en servicio.
Total ud : 1,000 154,50 € 154,50 €
8.4.4 Ud Pileta corrida construida en obra y dotada de tres  grifos.
Total ud : 1,000 145,44 € 145,44 €
8.4.5 Ud Uso de calienta comidas de 4 fuegos, instalado. (1 unidad para cada 50 operarios).
Total ud : 1,000 373,45 € 373,45 €
8.4.6 Ud Mesa madera capacidad 10 personas.
Total ud : 1,000 114,03 € 114,03 €
8.4.7 Ud Taquilla metálica,  para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.
Total ud : 6,000 92,75 € 556,50 €
8.4.8 Ud Percha para duchas o inodoros.
Total ud : 6,000 3,62 € 21,72 €
8.4.9 Ud Recipiente recogida basura.
Total ud : 2,000 36,44 € 72,88 €
8.5.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
8.5.1 Ud Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997
Total ud : 2,000 41,11 € 82,22 €
8.5.2 Ud Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.
Total ud : 2,000 29,15 € 58,30 €
8.5.3 Ud Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido un
año desde el reconocimiento inicial.
Total ud : 6,000 53,30 € 319,80 €
8.5.4 Ud Reconocimiento médico. Incluida analítica, riesgos según  art. 37.3 b),c),g)
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Total ud : 6,000 83,03 € 498,18 €
8.5.5 Ud Carteles con indicación de los trazados, para la evacuación de accidentados, teléfonos de urgencia y
monográfico con indicación de actuación en primeros auxilios.
Total ud : 2,000 61,88 € 123,76 €
Parcial nº 8 SEGURIDAD Y SALUD : 9.940,45 €
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